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A - GENERALITES

1 - Objet du marché

Le présent marché porte sur la mission de Maitrise d’CEuvre pour les travaux d’extension du parking de
la gare de Fréthun, & proximité du parking existant.

2 - Programme de |'opération et enjeux du projet

la gare de Calais-Fréthun, & l'instar de la quasitotalité des gares TGV de notre pays,
constitue un véritable atout et outil pour |'attractivité et le développement du territoire.

Par la forte implication de la Région dans le cadre de sa politique en matiére de transports
ferroviaires, cette gare a connu au cours des cing derniéres années, un développement réel de sa
fréquentation, actuellement établie & 900 000 voyageurs/an, grdce & I'augmentation de |'offre de
service des lignes TER et surtout celles des TERGV en direction de la métropole Lilloise.

Cet accroissement de fréquentation a eu aussi pour conséquence de saturer
quotidiennement le parking existant de la gare et de ses abords.

Malgré I'investissement de la Commune de Fréthun, accompagnée en cela par la Région, qui a permis
d'aménager dans un premier temps un parking supplémentaire et de créer un véritable accés
secondaire de qualité aux quais depuis le centre bourg, force est de constater que les 575 places
existantes pour ces deux parkings ne suffisent plus et un important stationnement sauvage est
constamment observé.

Cette situation génére une insatisfaction quotidienne plus que légitime pour les usagers de la
are, sans compter la possible verbalisation des véhicules mal stationnés.
g p p

La Commune de Fréthun et Grand Calais ont souhaité réfléchir & la possibilité d'aménager un
nouveau parking de grande capacité sur une emprise fonciére adjacente au parking principal de la
gare.

La Région des Hauts-de-France, a voulu accompagner cette démarche, en proposant, au-deld de
la seule problématique du stationnement des véhicules légers, de conduire une réflexion globale sur la
desserte et I'accessibilité de la gare, tous modes de déplacement confondus. Dans ce cadre, un comité
de pilotage associant la commune de Fréthun, Grand Calais, le SITAC, le Conseil Départemental, la
Région, la SNCF et I'Etat a été constitué.

Sur la base d'un diagnostic multicritére appuyé par une enquéte auprés des usagers, une étude
a été confiée au cabinet Agora, dans |'objectif de mieux connaitre |'environnement, le fonctionnement
global de la gare de Calais-Fréthun, d'appréhender ses perspectives d'évolution de fréquentation afin
d'améliorer les pratiques d'intermodalité et éventuellement d'adapter I'offre en transports en commun.

Il s'est agi de proposer au final une définition des aménagements publics & réaliser pour
répondre & ces enjeux & court et moyenlong terme sans pour autant arréter & ce stade la ou les
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maitrises d’ouvrage en charge de |'ensemble des aménagements proposés.

Ainsi, audela de la réalisation urgente et prioritaire pour le territoire, d'un parking
complémentaire pour les véhicules légers, les différents besoins identifiés en matiére de services et de
mobilité dans le cadre de I'étude menée, ont démontré la nécessité & terme d'un réaménagement plus
global du parking existant et des espaces publics associés notamment pour le développement des
transports en commun ou partagés, dans 'optique de donner & cette gare, une dimension pleine et
entiére de pdle d'échange multimodal (PEM).

ussi, la réalisation d'un nouveau parking de aces environ, pour solutionner la
Aussi, | lisation d king de 480 pl , lut |
problématique du stationnement & court terme, compte tenu des enjeux majeurs pour I'aménagement et
le développement du ferritoire que représente la gare TGV, a été reconnue d'intérét communautaire ; sa
maitrise d'ouvrage assumée par Grand Calais Terres et Mers, d'autant plus que le parc d'activité
économique « de la Briqueterie » également porté par I'agglomération, sera réalisé & proximité
immédiate de la gare.

Le Maitre d'ceuvre qui sera désigné pour ce projet, intégré au contrat de territoire du
Calaisis 2015-2020, devra orienter son travail en ayant pour obijectif la réalisation d’un équipement
dont la qualité environnementale, notamment en termes de gestion des eaux pluviales et d’insertion
paysagére, devra étre indiscutable. Dans cette méme logique, le candidat retenu devra porter une
attention particuliére & la durabilité des équipements mis en place, dont |'exploitation devra étre
anticipée afin de minimiser les colts d’entretien, de maintenance et de fonctionnement futurs. Les
exigences de la maitrise d’ouvrage sont également élevées en ce qui concerne |'intégration au projet
des nouveaux usages numériques (portails wifi intégrés, communications sur panneaux connectés efc..),
de la vidéo-surveillance et de sa compatibilité avec I'évolution des motorisations des véhicules (ex :
possibilités de rechargements électriques des accumulateurs des véhicules concernés)

3 - Objet du CCTP

Le CCTP a pour objet de préciser le contenu de la mission confiée a la maitrise d'ceuvre. |l
compléte, pour chaque élément de mission, les définitions de la loi n® 85-407 du 12 juillet 1985
relative & la maitrise d’ouvrage publique et & ses rapports avec la maitrise d’ceuvre privée, du décret n°

93-1268 du 29 novembre 1993 et de 'arrété du 21 décembre 1993.

Le CCTP précise les caractéristiques techniques attendues de |'aménagement (et peut, a ce titre,
compléter les documents Programme) et détaille, pour chacune des phases de I'opération (études de
conception, réalisation), les principales activités du maitre d'ceuvre et les types de prestations et
fournitures attendues.

4 - Délais et phasages de I'opération

1/Extension des aires de stationnement cété gare

2/Création d’un lien piéton direct, accessible PMR
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Calendrier 2017 2018 2019
1T 1 1 1
9.0 1 2 1 234567890 67 8

Délibérations diverses lancement

opération
Consultation MOE
Etudes
Avant-Projet
Projet & dossier DCE
Procédures
PA, DLE, El ]
Foncier

Archéologie

Consultation des entreprises

Travaux
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5 - Enveloppe financiére

Le maitre d’ouvrage envisage de consacrer une enveloppe financiére pour la part « Travaux »
estimée comme suit (Chiffrage pré-étude AGORA):

- Extension Parking : 2.498.454 € HT

- Liaison PMR sur existant : 10.345 € HT

- Total Prévisionnel des travaux : 2.508.799 € HT arrondi & 2.508.800 € HT pour
la définition de I'enveloppe prévisionnelle C, .
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5.1 - Données et contraintes
Les documents suivants pourront étre remis au maitre d'ceuvre :

Eléments de I'étude AGORA, Levés topographiques,

Sont & prendre en compte, les données et les contraintes :
du site (environnement urbain ou naturel) et des servitudes (publiques ou privées etc.).
du terrain

des réglementations (urbanistiques, techniques, circulation) efc.

5.2 - Attentes du projet

Lle candidat devra étre force de proposition, en termes d'impact environnemental (notamment
pour la gestion du ruissellement des eaux de pluie et I'insertion paysagére] de |'opération et dans
I'intégration au projet des services et usages numériques. Il devra également concevoir les équipements
de fagon & minimiser les coits d'entretien et de fonctionnement (dépenses en énergie, temps de travail
...). Ces différents coits seront estimés (colts annuels) par le maitre d’ceuvre et transmis au Maitre
d’ouvrage.

la possibilité de rechargement des véhicules électriques sera également une des attentes
particuliéres de la maitrise d’ouvrage dans la conception du projet par le maitre d'oeuvre.

6 - Origine, exploitation et entretien des équipements réalisés

6.1 - Origine

Sans objet.

6.2 - Maintenance

la Communauté d'Agglomération insiste particuliérement sur la facilité de maintenance
ultérieure des équipements réalisés. A ce titre, les matériaux et matériels retenus par le maitre d'ceuvre
seront obligatoirement de marques nommément connues et de modéles facilement disponibles. Le
recours & du matériel (mobiliers urbains, ...) congu spécialement pour le projet ne sera utilisé qu’a bon
escient. Dans ce cas, une affention toute particuliére sera portée sur la facilité d’entretien et de
réparation ultérieure avec la collaboration des divers services d’entretien concernés.

Lles plans d’aménagement, les matériaux et matériels proposés par le maitre d'ceuvre seront
obligatoirement soumis & I'avis des services de la collectivité. A ce titre, le maitre d’ceuvre prévoira les
réunions de travail nécessaires. Le projet fera notamment |'objet d'une présentation :

- Au stade AVP afin de recueillir les remarques générales ou sur les matériaux et matériels
proposés
*
6.3 - Entretien
Le maitre d’ceuvre ménera une réflexion poussée sur I'entretien des espaces réalisés.

A ce titre, I'avis des services concernés sera sollicité dés le début du projet notamment pour les
domaines :  voirie, espaces verts, éclairage public, propreté urbaine.
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6.4 - Durabilité

Lles matériaux et matériels seront choisis pour leur durabilité face aux agressions naturelles
(intempéries, ...) mais également humaines (vandalisme, ..).

Dans ce cadre, il est précisé que I'influence maritime (salinité, vent, ...) se fait sentir bien au-

deld du bord de mer.
7 - Points de vigilance

7.1 - Espaces publics

Sans objet

7.2 - Réseaux

7.2.1 - Eclairage public

Le matériel sera choisi pour ses caractéristiques de durabilité et de facilité d’entretien. Il sera de
marque nommément connue, de gamme réguliérement suivie par le fournisseur et de modéle ne
présentant pas de difficultés particuliéres d’approvisionnement.

Lle maitre d’'ceuvre portera une attention particuliére aux choix des matériels et des sources
lumineuses afin de diminuer la dépense énergétique.

7.2.2 - Vidéosurveillance

Le maitre d'ceuvre étudiera la faisabilité de la vidéosurveillance et prévoira :
- Le génie civil (fourreaux, chambres, ...) ;
- les supports de caméra (méts d’éclairage publics ou mats dédiés) ;
- Les alimentations électriques distinctes de I'éclairage public (cables et départs) ;
Les éléments suivants ne font pas partie de |'opération : Caméras, appareillages actifs et fibres
optiques.
7.3 - Espaces verts

Les essences de végétaux seront choisies pour leur adaptation au site (climat, exposition, ...) et
de préférence parmi des essences locales. Les arbres tiges seront de force minimum 20/25 et les

cépées de force 300/350.
Le Maitre d'ceuvre portera une attention particuliére

- aux fosses de plantation (réseaux, dimensions adaptées aux végétaux a planter, min. 6
m3)

- aux tuteurs, et choisira de préférence des modéles tripodes
- aux points de fleurissement en pleine terre & privilégier par rapport aux jardiniéres
La mission de maitrise d’ceuvre comprend, en plus du suivi de la réalisation, le suivi de

I"entretien ultérieur et de la garantie de reprise.

7.4 - Mobiliers urbains

Le projet comprend la fourniture et la pose de I'ensemble du mobilier urbain :
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Potelets ;
Bornes ;

Corbeilles de propreté

Le projet prévoira en outre :

Une plaque inaugurale ;
Les plaques indiquant les financements de |'opération ;

Les bornes de recharges pour les véhicules électriques ;

Le projet nécessitera la pose de portique de gabarit, ces derniers seront de type pivotant (plutét
que démontable) .

7.5 - Signalisation

Le projet prévoira sur |'emprise de réalisation et sur les espaces adjacents impactés par le

projet :

La signalisation de police horizontale et verticale ;

Lla signalisation horizontale et verticale nécessaire a la bonne compréhension de
I'usage de I'espace public ;

La signalisation directionnelle

La gestion dynamique des flux et des stationnements;

En phase « Travaux », en plus des panneaux de chantier réglementaires, le maitre d’ceuvre
prévoira la conception des panneaux de communication nécessaires & I'information du public et & la
promotion du projet.

7.6 - Entretien et exploitation ultérieure

Dans le cadre du projet, les éléments suivants seront pris en compte :

L'installation de bornes d’avitaillement pour les engins de nettoiement ;

Le rachat des fournitures restantes en fin de chantier pour constituer un premier stock de
maintenance ;

Vigilance sur la pérennité des aménagements et des équipements;

Choix de matériaux et revétements adaptés aux utilisations ultérieures (entretien,
remplacement) et d’ouvrages adaptés.

Des accés aisés & tous les secteurs pour les véhicules et engins d'entretien.
Les volumes de déchets (dimensionnement et nombre de corbeilles de propreté, ...)

La problématique des goélands qui percent les sacs poubelles lorsque les corbeilles de
propreté comportent des interstices.

Une attention particuliére sera portée aux choix des matériels, revétements et mobiliers afin de
faciliter leur nettoyage et assurer une bonne pérennité dans le temps.
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Une attention particuliére sera portée aux choix des revétements de sols en termes de glissance.
Les revétements seront conformes aux normes NF EN 14231 et NF B 10-601. Les valeurs en milieu
humide au pendule SRT devront étre supérieures a 35.

La fourniture des DOE (références et noms des fournisseurs, techniques de pose, procédés et
type d'entretien,...) et des plans de recollement, notamment ceux des réseaux (en classification A), sera
réalisée en une fois sur support informatique (3 exemplaires). Une note comportant des coits
prévisionnels de |'entretien sur les années suivant la réception des ouvrages sera également & produire.

7.7 - Etudes particuliéres

En plus des études strictement nécessaires a la conception et a la réalisation du projet, le maitre
d’ceuvre sera chargé de mener les études suivantes (voir Missions Complémentaires),

- Etude d'impact (tranche optionnelle);
- Dossier Loi sur l'eau ;
- Consitution du dossier de Permis d’Aménager

- Constitution des dossiers de subvention (FEDER et Conseil régional)

7.8 - Organisation de la phase « Travaux »

Le maitre d'ceuvre sera particuliérement attentif & |"organisation des travaux pour maintenir le
site le plus fonctionnel possible durant cette période.

Parmi les contraintes & prendre en compte, on peut notamment citer :
- Le maintien des accés ;
- La mise en place de déviations claires et entretenues réguliérement ;
- La qualité des cheminements (notamment s'ils sont temporaires) ;

- La propreté du chantier et des espaces environnants ;

B - MISSIONS DE BASE DU MAITRE D'CEUVRE

1 - Dispositions communes a plusieurs éléments de mission

En compléments des dispositions figurant ci-dessous, d'autres mesures particuliéres peuvent étre
définies dans chaque élément de mission.

1.1 - Réunions

Dans le cadre des études de conception et de la réalisation, le Maitre d'CEuvre sera
responsable de |'organisation des réunions nécessaires au projet.

A ce titre, il aura en charge :
- La coordination des agendas des divers participants ;
- L’envoi des convocations ;

- La rédaction et la diffusion des comptes-rendus ;
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Le Maitre d'Ouvrage sera convié & toutes les réunions et sera destinataire de tous les comptes
rendus.

1.2 - Recueil de données

Dans le cadre des études de conception et, éventuellement, de la réalisation, le Maitre d'ceuvre
sera amené & collecter des informations de différentes natures.

Dans ce cadre, il est rappelé que le Maitre d’ceuvre doit mettre en place une démarche active
afin de collecter ces informations auprés du Maitre d’ouvrage et des partenaires, intervenants ou
organismes extérieurs.

Dans le cas de difficultés rencontrées pour |'obtention d'informations essentielles a la réalisation
du projet, le Maitre d'CEuvre en rendra compte au Maitre d’Ouvrage en indiquant :

- La nature des informations sollicitées ;
- L'organisme consulté ;
i cees , ,
Les dates des différents échanges ;
- L'origine, si elle est connue, des difficultés rencontrées ;
- Eventuellement, les informations partiellement recues.

Dés lors, le Maitre d'Ouvrage interviendra afin de faciliter I'accés du Maitre d’ceuvre & ces
informations.

1.3 - Organisation de la Maitrise d’ceuvre
La maitrise d'ceuvre de |'opération peut étre composée de différentes entités (groupement).

A ce titre, I'équipe de maitrise d'ceuvre désignera un chef de projet unique qui sera le
correspondant exclusif de la Maitrise d'Ouvrage. Ce dernier aura a charge de diffuser et de regrouper
les informations au sein de |'équipe et de coordonner cette derniére.

Il 'est bien rappelé qu'il n"appartient pas au maitre d’ouvrage d’assurer la coordination interne
de I'équipe de maitrise d'ceuvre.
1.4 - Autorisations d’urbanisme
La mission de maitrise d'ceuvre comprend :

Les études réglementaires

> la préparation de toutes les piéces nécessaires au dépdt des autorisations d’urbanisme
> Dossier loi sur I'eau (mission complémentaire)

> L'étude d'impact (tranche optionnelle)

> le permis d’aménager (mission complémentaire)

1.5 - Obligations concernant la sécurité et la protection de la
santé en phase conception

En plus des dispositions légales, le Maitre d'CEuvre doit en conception :

- Inviter systématiquement le coordonnateur de sécurité (désigné ci-aprés par CSPS), aux
réunions se rapportant & la conception ;
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- Adresser simultanément au CSPS un exemplaire des documents d'études remis au maitre
d'ouvrage ;

- Prendre en compte sans frais supplémentaires les observations du CSPS.

En cas de difficultés pour mettre en ceuvre les recommandations de la CRAM ou les
observations du CSPS, le Maitre d’CEuvre explicite dans un rapport adressé au maitre d'ouvrage :

- Les recommandations concernées ou les observations faites par le CSPS ;

- Lles difficultés d'ordre technique, économique ou de délai, engendrées par ces
recommandations ou ces observations ;

- Les solutions et leurs conséquences envisageables.

1.6 - Insertion

Dans le cadre du présent projet, il est précisé au Maitre d'CEuvre que le Maitre d’ouvrage
souhaite faire réaliser une partie des prestations envisagées par le biais d'un (de) marché(s) d’insertion
ou par le biais de marché de travaux comportant une clause d'insertion.

Dés lors, le Maitre d’CEuvre aura en charge la prise en compte de cette donnée dans le cadre
de ces études, la rédaction de ce (ces) marché(s) ou des clauses d’insertion nécessaires et les prestations
de suivi dans le cadre du déroulement des travaux.

1.7 - Cahier des Clauses Administratives Générales

Dans le cadre de sa mission, le Maitre d'CEuvre est réputé avoir une parfaite connaissance des
Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics, et
notamment :

- Lle CCAG applicable aux marchés publics de TRAVAUX approuvé par l'arrété du 8
septembre 2009, NOR n°ECEMO916617A, publié le Ter octobre 2009

- Lle CCAG applicable aux marchés publics de FOURNITURES COURANTES ET
SERVICES approuvé par I'arrété du 19 janvier 2009, NOR: ECEM0816423A publié
au JO du 19 mars 2009

- le CCAG applicable aux marchés publics de PRESTATIONS INTELLECTUELLES
approuvé par arrété du 16 septembre 2009, NOR: ECEM0912503A publié auv JO du
16 octobre 2009

A ce titre, il effectuera les missions & sa charge prescrites par ces différents documents.

1.8 - Plateforme informatique d’échange de données

Pour toute la durée de sa mission, le maitre d'ceuvre mettra en place une plateforme
informatisée d'échange de données dédiée a |'opération.

Cette plateforme sera accessible via internet aux différents acteurs du projet (maitre d'ceuvre,
maitre d'ouvrage, entreprises, etc )

Elle permettra I'échange et I'archivage de I'ensemble des documents nécessaire a |'opération
(rapports, plans, présentation, DCE, compte-rendy, ...).

Le maitre d'ceuvre aura en charge la gestion des droits d’accés des différents utilisateurs.

1.9 - Formats informatiques

Dans le cadre de sa mission, le Maitre d'CEuvre sera amené & communiquer avec le Maitre
d'Ouvrage ou & lui transmettre différents documents sous forme informatique.
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Ces-derniers seront obligatoirement transmis dans des formats compatibles avec |'équipement
informatique du Maitre d'Ouvrage : Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Projet, Autocad, Acrobat
Reader, ...

1.10 - Démarche environnementale

Dans une optique de développement durable, et & tous les stades du projet, le Maitre d'ceuvre
portera une attention particuliére & I'environnement du projet.

Cette attention portera notamment (liste non-limitative) sur :
- Le choix des matériaux (pérennité, origine..);
- L'environnement du projet ;
- Le tri des déchets ;
- L'impact énergétique des matériels choisis ;

- La gestion hydraulique des ruissellements d’eaux pluviales

Dans chaque dossier de synthése qu’il remettra, le Maitre d'ceuvre expliquera les dispositions
prises & cet effet.
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2 - Elements de diagnostic

2.1 - Etudes préliminaires

Les études préliminaires d’aménagement réalisées par le cabinet AGORA ont permis de mettre
en évidence les éléments de diagnostic et de faire différentes propositions d’'aménagement. Le candidat
devra s'apuyer sur les élements présents dans cette étude.

2.2 - Contraintes du projet

Une partie des contraintes du projet repose sur I'analyse et |'exploitation de documents remis
par le Maitre de I'ouvrage ou que le Maitre d’CEuvre devra collecter.

2.3 - Etudes et reconnaissances supplémentaires

Aprés avoir collecté les informations, le maitre d'ceuvre définira, si besoin, le programme des
éventuelles études et reconnaissances supplémentaires qu'il juge utiles pour la poursuite de sa mission
(levés topographiques, sondages, reconnaissances d'ouvrages, expertises, efc.).

Comme il a été précisé dans tous les documents du marché, le maitre d’ceuvre engage sa
responsabilité dans la définition des ouvrages. A cet égard, il doit s'assurer qu'il a en sa possession
tous les résultats d'études et travaux complémentaires indispensables & sa mission.

2.4 - Contraintes de domanialité et de gestion des espaces

Les domanialités sont détaillées sur l'illustration ci-dessous ainsi que les différentes superficies.

Le prestataire devra considérer que l'intégralité du foncier est disponible pour
conduire |'opération (création de 480 places VL environ)
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2.5 - Recensement des réseaux et des ouvrages

le maitre d’ceuvre effectuera le recensement de tous les ouvrages et réseaux souterrains,
aériens, concernés par le projet en collectant les renseignements nécessaires chez les gestionnaires de
ces réseaux.

Il proposera, éventuellement, au maitre d'ouvrage une campagne de sondages permettant de
fiabiliser les renseignements obtenus.

Tous les réseaux concernés seront portés sur un plan topographique. Ce plan sera complété par
les projets en cours propres aux gestionnaires des réseaux.

Pour les raccordements des réseaux créés, le maitre d'ceuvre effectuera également un bilan de
la vétusté et/ou de la capacité des réseaux existants pour évaluer la faisabilité de ces raccordements et
de leurs conséquences éventuelles.

Le maitre d'ceuvre établira un plan de synthése des réseaux qui, dans toutes les phases de
I'opération devra recueillir I'approbation des concessionnaires et gestionnaires.

Le maitre d'ceuvre proposera au Maitre d’ouvrage une méthodologie de répartition des coits de
déplacement ou de protection des réseaux, d’enfouissement des réseaux aériens et d'établissement de
réseaux neufs en fonction, d'une part, de I'état de vétusté du ou des réseaux existants et, d'autre part,
de I'intérét propre au projet.
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Le maitre d’ceuvre élaborera les éléments des projets de convention d'études et de travaux qui
seront établis entre le maitre de I'ouvrage et les gestionnaires des réseaux.

2.6 - Circulation
le maitre d’ceuvre prendra en compte le schéma de circulation sur les axes ou secteurs
concernés
2.7 - Voirie

Le maitre d’ceuvre établira une note indiquant les différentes prescriptions et normes minimales
qu'il souhaite appliquer dans ses études en matiére de constitution type des aires de stationnements
ainsi que tous les autres éléments de voirie concernés.

2.8 - Eclairage public

le maitre d'ceuvre recueillera auprés du maitre d'ouvrage la typologie du matériel
habituellement mis en place ainsi que le(s) principe(s) d'implantation de |'éclairage public.

2.9 - Effacement de réseaux

Sans objet

2.10 - Signalisation et jalonnement

Lle maitre d’ceuvre tiendra compte, en coordination avec les services concernés, du type de
matériel habituellement mis en place (mats, panneaux, feux, armoires, etc.).

2.11 - Espaces verts

Le maitre d'ceuvre définira la possibilité ou non de conserver dans le cadre du projet les
espaces verts et arbres existants.

Le maitre d'ceuvre établira, en concertation avec les services concernés, une nomenclature des
végétaux susceptibles d’étre mis en place dans le cadre du projet. Il proposera en outre les principes
qu'il envisage de refenir pour leur plantation (dimensions des fosses, tuteurage, ...), leur protection
(corset, ...) et leur habillage (grille, résine, ...).

2.12 - Mobiliers urbains

Le maitre d'ceuvre , en concertation avec les services concernés, identifiera sur le projet les
panneaux d'affichage de tous types, les abribus, horodateurs, poubelles, panneaux de jalonnement,
efc., qui devront étre replacés, ceux déplacés en dehors du projet et ceux qui seront déposés et
remplacés par d'autres matériels dans le cadre du projet.

Le maitre d'ceuvre proposera les principes de protection des piétons de la circulation routiére
(bornes, barreaudage, plots, etc.) et de protection des trottoirs contre le stationnement sur trottoir.
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3 - Etudes d’avant-projet (AVP)

Les études d’avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé & I'issue des
études préliminaires ou de diagnostic, approuvées par le maitre d’ouvrage, ont pour objet :

- de confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et
reconnaissances complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement
effectuées ;

- de préciser la solution retenue, de déterminer ses principales caractéristiques, la
répartition des ouvrages et leurs liaisons, de contréler les relations fonctionnelles de tous
les éléments majeurs du programme ;

- de proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ;

- de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et
du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a
I'hygiéne et & la sécurité ;

- d'apprécier, le cas échéant, la volumétrie, |'aspect extérieur des ouvrages et les
aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes & envisager ;

- de proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, de signaler
les aléas de réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-
sol et les réseaux souterrains, et de préciser la durée de cette réalisation ;

- de permettre au maitre d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le
projet, d’en arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d'équipements
en fonction des coits d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les
phases de réalisation et de déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ;

- d'établir I'estimation du coit prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par
partie d’ouvrage et nature de travaux, et en indiquant l'incertitude qui y est attachée
compte tenu des bases d’estimation utilisées ;

- de permetire |'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par
le contrat de maitrise d'ceuvre. les études d’avant-projet comprennent également
I"établissement des dossiers & déposer en vue de |'obtention du permis d’aménager et
autres autorisations administratives nécessaires et qui relévent de la compétence de la
maitrise d’ceuvre, ainsi que l'assistance du maitre d'ouvrage au cours de leur
instruction.

Le maitre d’ceuvre organisera une réunion avec les services d'entretien.

Concernant les autorisations administratives, le maitre d'ceuvre assistera le maitre d'ouvrage,
pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les
dossiers correspondants.

Lles études d’AVP devront permettre d’apprécier 'aspect des aménagements ainsi que des
ouvrages annexes éventuellement & envisager.

éme

Les plans seront établis a I'échelle du 1/200™ et éventuellement & toute autre échelle rendue

nécessaire par le projet.

3.1 - Voirie

Le maitre d'ceuvre réalisera |'avant-projet technique d’aménagement des espaces publics, y
compris les principes de nivellement, d'assainissement, ainsi que le projet de dimensionnement des
structures de voirie et d'aires de stationnements.

Page 18 sur 42



MOE - Création d’un parking complémentaire - Gare de Calais-Fréthun
Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Cette étude devra intégrer les contraintes du trafic routier prévisible. Elle tiendra compte des
déplacements de toutes les catégories (bus, deux roues, piétons, personnes & mobilité réduite, arréts et
stationnement, etc...).

3.2 - Revétements de surface
Le maitre d'ceuvre établira le projet de revétement de surface sur tout le projet.

Ce projet sera accompagné des plans de détails justificatifs ainsi que des notes
d'accompagnement précisant la nature et la qualité de ces revétements.

Le maitre d’ceuvre vérifiera la compatibilité des solutions proposées et leur cohérence avec les
autres éléments du projet.

3.3 - Eclairage public

Le maitre d’ceuvre réalisera, sur la base d’une étude d'éclairement, le projet d'implantation des
appareils d'éclairage et définition du type d'éclairage. Ce projet sera soumis a l'avis du maitre
d’ouvrage.

3.4 - Effacement de réseaux

3.5 - Signalisation verticale et horizontale

le maitre d’ceuvre établira I'implantation des panneaux de police, de jalonnement et du
marquage au sol ainsi que tous les équipements nécessaires a la gestion dynamique des flux et
des stationnements.

3.6 - Espaces verts

Le maitre d’'ceuvre réalisera |'avant-projet d’'aménagement des espaces verts, en élaborant le
catalogue des espéces qu'il propose ainsi que les principes de nivellement, d’entourage, de revétement,
... Ce projet sera soumis & |'avis du maitre d’ouvrage.

3.7 - Mobilier urbain

Le maitre d’ceuvre réalisera |'avant-projet de pose du mobilier urbain, en élaborant le catalogue
du matériel proposé ainsi que les principes de mise en place. Ce projet sera soumis & I'avis du maitre
d’ouvrage.

3.8 - Réseaux

le maitre d'ceuvre réalisera la synthése des modifications de réseaux qui sera soumise &
I'approbation des concessionnaires et des gestionnaires.

Pour ce faire, il recueillera, auprés du maitre d'ouvrage des réseaux, les projets de modification
établis par lui, puis les analysera en vérifiant leur compatibilité avec le projet et demanderq,
éventuellement, au maitre d'ouvrage des réseaux leur mise en adéquation avec le projet.

La finalité consistera & établir, le cas échéant, un plan de synthése de déviation des réseaux,
accompagné de plans de détails et coupes pour éclairer les points particuliers. Ce document sera
soumis & |'accord des concessionnaires et des gestionnaires.

Tout au long de |'opération, les documents concernant les réseaux devront mettre en évidence
selon un code de présentation :

- L'état existant (tracé, altimétrie) ;

Page 19 sur 42



MOE - Création d’un parking complémentaire - Gare de Calais-Fréthun
Cahier des Clauses Techniques Particulieres

- L'état projeté (tracé, altimétrie) ;

- Le détail des emprises d'alignement ou parcellaire;
- les voiries adjacentes ;

- Le détail des limites du projet.

Le Maitre d’ouvrage établira I'arbitrage éventuellement nécessaire.

3.9 - Hygiéne et Sécurité

Lle maitre d'ceuvre fournira au coordonnateur SPS les éléments lui permettant de remplir sa
mission. Il apportera, bien sir, les modifications au projet tel que le souhaitera le coordonnateur ainsi
que le prévoit la loi.

Dés I'avant-projet, le maitre d’ceuvre établira le cahier des contraintes fonctionnelles de
chantier, ce qui permettra au maitre d'ouvrage d'apprécier I'impact du chantier sur le fonctionnement
du site.

le plan général de coordination sera établi par le coordonnateur désigné par le Maitre
d'ouvrage sur la base des éléments qui lui seront remis par le Maitre d'CEuvre.

3.10 - Les acquisitions fonciéres

Le prestataire devra considérer que 'intégralité du foncier est disponible pour conduire
I"opération.

3.11 - Concertation avec les services gestionnaires et utilisateurs

En fin d’AVP (ou en début de PRO), au stade ou les éléments du projet seront suffisamment
définis pour pouvoir étre présentés aux futurs services gestionnaires et utilisateurs, afin d’appréhender
au mieux les futures contraintes d’exploitation, de tenir compte des remarques de ces services, et en plus
des réunions ponctuelles qui pourront avoir lieu avec eux, une réunion avec les services gestionnaires et
utilisateurs sera organisée pour présenter le projet et recueillir les remarques. Ensuvite le maitre
d’ouvrage devra étre sollicité pour arbitrer les éléments & incorporer au dossier.

3.12 - Estimation du coit prévisionnel des travaux
Le maitre d'ceuvre réalisera la synthése des estimations du coit des travaux.

Ce colt prévisionnel sera suffisamment détaillé pour dissocier les colts des différents
équipements classés par grands postes mais également pour apprécier le colt de chaque trongon et de
chaque opération associée au projet.

La décomposition de ce coit fera I'objet d'une approche commune avec le maitre d'ouvrage
pour étre utilisée durant toutes les autres phases de 'opération. A ce stade de I'étude, il sera procédé a
une premiére définition de I'allotissement du projet.

Cette estimation des coilts devra préciser les montants des aléas, sommes & valoir, etc., et devra
étre conforme au cadre budgétaire agréé par le maitre d'ouvrage.

Une estimation des coits d'exploitation et de maintenance sera également remise.

3.13 - Planning prévisionnel de réalisation - Organisation des
travaux

Le maitre d'ceuvre réalisera le planning global en précisant le chemin critique en recensant les
différents jalons et identifiant les aléas de réalisation.
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Le maitre d'ceuvre proposera les lots de réalisation.

Le maitre d’ceuvre proposera la liste des marchés de travaux et fournitures de I'ensemble de
I"opération avec leur montant estimé. Aprés avoir réalisé un planning général de synthése intégrant les
différents lots.

Dans le cadre de ses études, le maitre d’ceuvre proposera un premier schéma d'exploitation
routiére, en phase travaux, qui comportera :

- L'identification des phases de forte perturbation de la circulation ;
- La définition des itinéraires de délestage, le cas échéant ;

- la signalisation temporaire de chantier ;

3.14 - Dossier de synthése de |’avant-projet

Le maitre d'ceuvre réalisera un dossier de synthése de |'avant-projet au format A3 (photocopies
couleurs, reliure...) remis en 2 exemplaires au Maitre d'ouvrage, ainsi qu'un CD ROM ou Clé USB.
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4 - Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées
par le maitre d’ouvrage et sur les prescriptions de celui<i, découlant des procédures réglementaires,
définissent la conception générale de |'ouvrage :

a) Les études de projet ont pour objet de :

- préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructure qu’elle
implique ;

- confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la qualité
des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en ceuvre ;

- fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents
ouvrages de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur
exécution ;

- vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des
ouvrages sont assurées dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront étre soumis ;

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux
souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et
contraintes nécessaires & I'organisation spatiale des ouvrages ;

- préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant
aux besoins de I'exploitation ;

- établir un colt prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogénes ;

- permettre au maitre d’ouvrage d’arréter le coit prévisionnel de la solution d’ensemble ou, le
cas échéant, de chaque tranche de réalisation et d'évaluer les colts d’exploitation et de maintenance ;

- permettre au maitre d'ouvrage de fixer I'échéancier d'exécution et d'arréter, s'il y a lieu, le
partage en lofs.

Comme pour |'établissement des dossiers d'avant-projet, le Maitre d'CEuvre accompagnera la
remise de tous les documents par une analyse des évolutions des données par rapport au dossier AVP.
Chaque évolution fera I'objet d'une note justificative et explicative, sans laquelle le dossier
correspondant sera réputé non remis.

D'autre part, il appartiendra au Maitre d’CEuvre de vérifier, dés ce stade des études, les
interfaces entre les différents lots qui constituent le projet afin de minimiser les risques de modifications
en cours de réalisation.

Le Maitre d'CEuvre assure cette mission de coordination au niveau de toute la conception afin
de gérer et préciser les limites des prestations avec les autres prestataires d'études ainsi qu'entre les lots
de travaux. || demeure responsable de tous les intervenants en matiére de qualité technique, du coit du
projet et des délais.

Ll'ensemble des études et travaux devront étre réalisés conformément au programme de
I'opération et & ses compléments ou modifications arrétées & I'issue de I'approbation de |'avant-projet
par le maitre d'ouvrage.

L'ensemble de la mission est articulé autour de I'élaboration d'un plan 1/200&éme réalisé par
couches successives suivant le canevas élaboré & I'avantprojet. Lle maitre d’ceuvre réaliserq,
éventuellement & la demande du maitre d’ouvrage, certains plans a I'échelle du 1/100éme voire au
1/50éme, en vue de |'examen détaillé de points particuliers.
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4.1 - Options et variantes

L'élément de projet comprend une solution de base et, éventuellement, des options. Celles<i

sont des solutions techniques différentes qui :

respectent les données essentielles du programme ;
s'inscrivent dans la continuité de I'avant projet approuvé par le maitre d'ouvrage ;
sont cohérentes avec le reste du projet ;

permettent au maitre d'ouvrage de conclure des marchés de travaux et fournitures dans le cadre
de son enveloppe financiére prévisionnelle.

Chaque solution est assortie des plans, d'un CCTP et d'une décomposition des prix spécifiques.

Ces piéces définissent sans ambiguité, les limites de prestations entre les différents corps d'état et
permettent aux entreprises de s'engager sur un prix.

De méme, le projet définit le champ des variantes que les entreprises ne seront pas autorisées &

présenter lors de la consultation.

4.2 - Documents graphiques
La mission est basée sur :

les plans de nivellement (profils en long et en travers, courbes de niveaux), comportant
notamment les raccordements & |'existant,

Les plans et coupes de détails,

Les plans d'implantation et le tracé des fourreaux, canalisations...,

Les spécifications techniques (réalisation, matériaux ou équipements, revétements)
Le métré,

Le planning d'exécution et le phasage du chantier,

et concerne |'ensemble de la zone d'intervention.

Les documents d'aménagement devront mettre en évidence et comporter :
L'altimétrie de I'existant et du projet

Les plans et coupes de détail cotées

Les spécifications de réalisation avec matériaux ou équipements, revétements et calepinage,
traitements des émergences des réseaux.

4.3 - Voirie

Le Maitre d'CEuvre réalisera I'ensemble de la mission pour les ouvrages nécessaires au projet,

notamment :

Les chaussées,
Les trottoirs et surfaces piétonnes,
Les bordures de trottoir, caniveaux, bordurettes,

le drainage, l'assainissement et le raccordement & l'assainissement existant (avaloirs,
caniveauxgrilles ...),

Les cldtures,

Les branchements eau de lavage, bornes incendie...,
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- Les murs et murets de souténement,
- les passerelles

efc.

4.4 - Eclairage public

Le Maitre d’CEuvre réalisera les plans et spécifications techniques de I'éclairage public en
accord avec le service gestionnaire de |'éclairage public.

Le raccordement aux réseaux aériens ou souterrains existants sur les voies transversales sera
traité.

4.5 - Effacement de réseaux

4.6 - Signalisation verticale et horizontale

Le Maitre d'CEuvre réalisera le dossier correspondant. Son attention est attirée sur |'importance
et le soin & apporter & la gestion dynamique des flux et des stationnements.

4.7 - Signalisation lumineuse

L'établissement du dossier sera effectué par le Maitre d'CEuvre.

4.8 - Espaces verts
Le maitre d'ceuvre établira le projet de :

plantations d'alignement et de composition urbaine,

- massifs, pelouses et haies
- efc.
Il comprendra :
- le principe de composition des alignements

la mise en ceuvre des plantations

- leur protection éventuelle (chocs des véhicules, ...)
- la conduite du développement.

Le Maitre d’CEuvre veillera & ce qu'il n'y ait pas d’incompatibilité majeure entre le tracé des
réseaux (existant ou projeté) et I'implantation des zones d’espaces verts, notamment des fosses de
plantation.

4.9 - Mobilier urbain
le maitre d’ceuvre réalisera le dossier correspondant au mobilier urbain, les compatibilités
techniques seront examinées avec les services concernés.
4.10 - Equipements spécifiques

Dans le cas oU le projet intégrerait des équipements ou ouvrages spécifiques participant &
I'amélioration de I'environnement, les dossiers correspondants seraient établis par le maitre d'ceuvre. Le
Maitre d'CEuvre aura alors en charge la vérification de la compatibilité et des interfaces avec les
domaines de sa responsabilité.
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4.11 - Vérification de la stabilité et contréle des ouvrages

Les notes de calcul seront établies par le Maitre d’CEuvre.

4.12 - Réseaux

Les projets de déviation de réseaux seront établis par le Maitre d'CEuvre qui devra en outre
assurer la coordination technique des réseaux et |'établissement du plan de synthése des réseaux
concessionnaires (existants, projetés, modifiés) complété par les réseaux propres au projet, tels que
assainissement, éclairage public, signalisation lumineuse. Ce plan de synthése sera approuvé par les
concessionnaires et gestionnaires des réseaux.

Il assurera également la coordination.

Le calendrier prévisionnel d'intervention des gestionnaires de réseaux pour la réalisation des
travaux de déviation, avec la mise en évidence des points critiques,

La coordination des déviations des réseaux et le respect du planning et des délais.

4.13 - Hygiéne et sécurité
L'élément projet comprend :
- la conception des dispositifs de sécurité destinés & figurer dans le dossier d'entretien de

I'ouvrage tel que défini & I'article R4211-3 du code du travail ;

- la mise au point en liaison avec le coordonnateur SPS des mesures d'organisation générales du
chantier qui seront jointes au DCE ;

- la définition dans les marchés de travaux des mesures & mettre en ceuvre préalablement &
I'intervention des entreprises, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le Maitre d’CEuvre fournira, au Coordonnateur SPS, les éléments nécessaires & I'élaboration du
plan général de coordination et & la constitution du dossier de prévention des risques tel que le
coordonnateur lui demandera.

Il devra, tel que le prévoit la Loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, intégrer dans le projet
les demandes de modifications souhaitées par le coordonnateur.

4.14 - Contraintes fonctionnelles de chantier

Le Maitre d'CEuvre réalisera le cahier des contraintes fonctionnelles de chantier qui permettra
aux entreprises d'apprécier 'impact du chantier sur I'environnement et les contraintes de leur propre
chantier.

4.15 - Dispositions particuliéres au chantier

Le Maitre d’CEuvre devra établir les plans d'emprise de chantier qui seront mis en ceuvre lors de
la phase réalisation y compris les travaux de déviations de réseaux.

Ces plans intégreront, en fonction du planning de réalisation, du découpage en trongons
géographiques et en lots de réalisation, les contraintes définies dans le cahier des contraintes
fonctionnelles de chantier.

Ces plans préciseront les emplacements des bases de vie, zones de stockages d'engin,
sanitaires, postes de secours, le long du chantier et indiqueront le type de matériel employé pour
délimiter le chantier.

Le Maitre d'CEuvre réalisera les programmes d’exploitation de la voirie adaptés au phasage
des travaux.
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II' définira les aménagements du plan de circulation, des carrefours et de la signalisation
lumineuse, de police, verticale, horizontale, & mettre en ceuvre pendant les chantiers. Ces
aménagements seront intégrés au dossier projet aprés accord de la collectivité concernée.

Le Maitre d’CEuvre devra coordonner, dans une méme artére ou une méme zone, les demandes
d'arrétés temporaires auprés de la collectivité concernée pour autoriser les entreprises & occuper le
domaine public et modifier les conditions de circulation.

4.16 - Coit prévisionnel des travaux

Le Maitre d'CEuvre établira I'estimation du colt des travaux de |'ensemble de 'opération sous la
forme d'un devis estimatif détaillé décomposé en éléments homogénes.

Le Maitre d'CEuvre établira par ailleurs les estimations des marchés de travaux en fonction de
I'allotissement

Toutes les estimations seront présentées selon une découpe analogue. Une comparaison sera
effectuée entre les estimations successives. Les évolutions et modifications éventuelles seront présentées
et justifiées dans un dossier accompagnant I'estimatif.

L'absence de ce dossier justificatif sera considérée comme équivalente & I'absence de remise de
I'estimation de coit.

L'allotissement proposé par le Maitre d’CEuvre sera relatif & la totalité des travaux, constructions
et fournitures et comprendra des propositions justifiées de mode de dévolution des marchés.

4.17 - Echéancier d'exécution

Le Maitre d'CEuvre effectuera la mise a jour du planning d'exécution.

4.18 - Dossier de synthése des études de projet

Le Maitre d'CEuvre remetira en 2 exemplaires le dossier des études de projet et réalisera un
dossier de synthése de |'ensemble de ces études aprés avoir reu I'agrément du Maitre d'ouvrage sur sa
composition.

Ces éléments seront également remis au Maitre d’Ouvrage au format informatique sur CD-ROM
ou clé USB.

4.19 - Intégration des variantes proposées par les entreprises

Il est rappelé au Maitre d'CEuvre que, lorsqu’aprés mise en concurrence sur la base des études
de projet, une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation a
été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le Maitre d'ouvrage, les études de projet
doivent étre complétées pour :

- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets

- établir la synthése des plans et spécifications émanant d'une part de I'avant-projet établi par le
Maitre d'ceuvre et, d'autre part, des propositions de |'entrepreneur.
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5 - Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des
contrats de travaux (ACT)

L'assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur
la base des études qu'il a approuvées, a pour objet :

- de préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d’analyser les candidatures obtenues ;

- de préparer la consultation des entreprises de maniére telle que cellesci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise
d’ceuvre correspondant & |'étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou
a des entreprises groupées ou & |'entreprise générale.

- d’analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes & ces offres, de procéder & la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, d'analyser les
méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications
et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de I'art, et d"établir un rapport d’analyse
comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de
jugement des offres précisées dans le réglement de la consultation ;

La partie financiére de |'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coit
prévisionnel des travaux ;

- de préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d’ouvrage.

L'élément de mission "ACT" sera exécuté par le Maitre d'CEuvre & I'exception des déviations de
réseaux qui seront traitées par les concessionnaires ou gestionnaires des réseaux.

Le Maitre d’CEuvre assurera cependant la coordination et demeurera responsable de I'ensemble
des intervenants.

5.1 - Préparation des DCE

Le Maitre d’CEuvre préparera la consultation des entreprises pour tous les lots de travaux et
fournitures selon la découpe retenue par le Maitre d'Ouvrage, telle que cellesci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause.

Il réalisera les dossiers (piéces administratives et techniques) suivant le mode de dévolution
choisi par le Maitre d'Ouvrage (& partir des propositions en la matiére qu'il aura présentées dans le
cadre des études de projet).

Le DCE comprend :
- La proposition du mode de consultation (ouvert ou restreint) ;

- L'estimation correspondant aux Détails Estimatifs ou aux Décompositions du Prix Global et
Forfaitaire du DCE ;

- Les documents financiers (Détails Estimatifs, Bordereaux des Prix Unitaires, Décompositions du
prix Global et Forfaitaire, ...) ;

- La collection de toutes les piéces techniques nécessaires & la consultation (Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, plans, ...) y compris les documents & caractére informatif (prescription
de concessionnaires, ...) ;

- Laliste des plans avec leur numérotation et leur dimension ;
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- La rédaction en licison avec le coordonnateur SPS des dispositions spécifiques du CCAP de
travaux concernant la sécurité et la santé des travailleurs en cours de chantier ;

- Les piéces relatives & |'organisation du chantier et son intégration dans le milieu environnant ;
- Les documents fournis par le coordonnateur SPS (PGC, ...)

Le D.C.E. sera remis au Maitre d’Ouvrage au minimum 15 jours avant la date d’engagement de
la consultation afin de pouvoir étre relu, et éventuellement corrigé par le Maitre d’Ouvrage, notamment
en ce qui concerne les piéces administratives. La remise de ces documents se fera sous format papier
(deux exemplaires) et sous format informatique.

Lle D.C.E. sera corrigé ou complété autant que de besoin et ce dans les plus brefs délais. Les
versions corrigées seront remises sous les mémes formes que ci-dessus.

Les piéces administratives (réglement de consultation, acte d’engagement, cahier des clauses
administratives particuliéres) seront établies par le maitre d’ouvrage. Ces piéces devront obligatoirement
recevoir une validation écrite du maitre d’ceuvre avant I'engagement de la consultation des entreprises.

5.2 - Phase de consultation des entreprises

Durant la phase de consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre sera chargé des réponses
aux questions techniques posées par les entreprises suivant les modalités suivantes :

- Les questions que les candidats souhaitent poser seront adressée au maitre d’ouvrage qui les
répercutera dans les plus brefs délais au maitre d’ceuvre

- A réception, le maitre d'ceuvre disposera d'un délai de 3 jours ouvrés pour formuler une
réponse qui sera adressée au maitre d’ouvrage pour ensuite étre répercutée aux candidats

5.3 - Sélection des candidatures

le Maitre d’CEuvre préparera, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analysera les
candidatures obtenues. Il fournira :

- son appréciation sur la candidature en rapport avec les critéres d'appréciation,

- sa proposition de sélection des candidatures.

5.4 - Analyse des offres
Le Maitre d'CEuvre devra :
- Analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes & ces offres ;
- Procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ;

- Analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques et en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs
ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art ;

- Informer le maitre d’ouvrage des demandes de précisions ou compléments & adresser aux
candidats dans des délais compatibles avec le respect du délai contractuel d’analyse des
offres ;

- Etablir un rapport d'analyse comparative proposant un classement des offres susceptibles d'étre
retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le réglement de la
consultation ;

- Apporter les corrections demandées par le maitre d’ouvrage dans les délais prescrits ;
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Lla partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec
I'estimation. A cet égard, il indiquera les éléments de prix qui apparaissent comme anormalement bas
et les motifs de cette qualification.

Enfin, il fournira :
- Sa proposition d'attribution du marché avec les options ou variantes & retenir
- La nature des mises au point nécessaires.

Le rapport d'analyse définitif devra étre remis & la maitrise d’ouvrage au plus tard 7 jours avant
la tenue de la commission d'appels d'offres.

Le Maitre d'ceuvre est également chargé de présenter son rapport & la Commission d'Appel

d'Offres.

Il est rappelé au Maitre d'CEuvre qu'il n'est pas autorisé & prendre contact avec les entreprises
candidates. La transgression est passible de sanctions pénales.

Si la consultation est déclarée infructueuse, le Maitre d'CEuvre propose un dossier de
consultation modifié dans les délais prévus au CCAP ou prescrits par le maitre d’ouvrage et incluant s'il
y a lieu la modification de |'estimation.

5.5 - Mise au point des marchés

Préalablement & la mise au point des marchés, le Maitre d’CEuvre rectifie le projet de base en
fonction des options ou variantes que le maitre d'ouvrage aura retenues.

Le Maitre d'CEuvre préparera les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou
des contrats de travaux et de fournitures par le Maitre d'Ouvrage.

Au fur et & mesure du dépouillement et de la mise au point des marchés, le Maitre d'CEuvre
actualisera le tableau du coit prévisionnel présenté conformément au cadre, accepté par le Maitre
d'Ouvrage.

5.6 - Assistance a I’élaboration des dossiers de subvention

Dans les 15 jours suivants |'atiribution des marchés, le Maitre d’ceuvre mettra & jour les piéces
techniques et financiéres établies pour |'élaboration des dossiers de subvention et les remettra au Maitre
d’Ouvrage.
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6 - Visa des études d’exécution (VISA)
La mission VISA/SYNTHESE est scindée en deux parties :
- Les documents a produire

- La délivrance des visas

6.1 - Les documents a produire

Dés la notification des marchés, le Maitre d'CEuvre établit un état récapitulatif des documents &
produire au titre des études d'exécution (notes de calculs, plans, cahiers d’essais) et soumis & son visa.
Cet état précise la nature du document et la date limite de production. Il est notifié a I'entreprise par
ordre de service.

6.2 - La délivrance du visa

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution réalisées par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le Maitre d'CEuvre ont pour objet d'assurer au Maitre d'ouvrage que les
documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le Maitre d'CEuvre.

Au fur et & mesure de la production des documents, le Maitre d'CEuvre vérifie la conformité au
projet et délivre son visa. Celuici est matérialisé par :

- L'apposition sur le document de son cachet, sa signature et la date

- L'établissement d'une fiche de visa mentionnant la référence des documents, ses observations et
la date. Cette fiche est remise, soit & I'entreprise lors d'un refus, soit directement au maitre
d'ouvrage.

En cas de visa accordé par le Maitre d’CEuvre & un document non conforme au projet
architectural sans accord du maitre d’ouvrage, le maitre d'ouvrage pourra demander la mise en
conformité de la réalisation aux frais du Maitre d’CEuvre.
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7 - Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet :

De s'assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

De s’assurer que les documents & produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction décelables par un homme de I'art ;

De s’assurer que |'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

De délivrer tous ordres de service et établir tous procés-verbaux nécessaires & |'exécution du ou
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, d’organiser et diriger
les réunions de chantier ;

D'informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur I'état d’avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou
les entrepreneurs, d'établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi
par |'entrepreneur, d'établir le décompte général ;

De donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I"entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, d'assister le maitre
d’ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi que d'instruire les
mémoires de réclamation de la ou des entreprises.

Au titre de la mission "DET", le Maitre d’CEuvre assume toutes les taches techniques et

administratives mises & sa charge par les CCAG Travaux, Fournitures et Services et Prestations
Intellectuelles. Cette mission comporte trois volets principaux :

La direction de chantier avec la conduite des travaux, la sécurité et la protection de la santé,

Lla gestion financiére avec |'établissement des acomptes, du décompte général et de I'état
récapitulatif,

La réclamation de |'entreprise.

7.1 - Conduite des travaux
Au titre de la conduite des travaux, le Maitre d'CEuvre devra :

Délivrer tous ordres de service et établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier ;

Informer systématiquement le Maitre d'ouvrage, par un rapport mensuel, sur I'état d'avancement
et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Il tiendra &
jour I'échéancier des engagements et dépenses prévisionnelles établi au moment des études de
projet ;

Veiller au respect des délais d’exécution des travaux et proposer les pénalités éventuelles ;

S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;
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- S'assurer que les documents & produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction décelables ;

- Gérer les interfaces entre les différents intervenants ;

- S'assurer que 'exécution des travaux est conforme aux plans d’exécution “Bon pour exécution”
et aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris en ce qui concerne le respect des
arrétés de circulation ;

- Traiter les demandes des entreprises concernant des modifications aux matériaux, produits
composants ou équipements prescrits en les instruisant et en préparant les propositions de
décisions & la signature du Maitre d’Ouvrage ;

- S'assurer de la bonne réalisation en usine dans les délais prescrits de tous les équipements et
fournitures qui seront installés sur le site ;

- S'assurer de la bonne gestion des déchets et suivre les bordereaux d’élimination ;
- Assurer le contréle continu des chantiers (signalisation, propreté, sécurité, ...) ;

- Organiser et diriger au moins une réunion de chantier par semaine avec chaque titulaire de

marché de travaux. Il assure en tant que de besoin les visites de chantier qu'il estime
nécessaires & raison d’au minimum une par semaine. Il établit et diffuse les comptes-rendus et
procés-verbaux ;

- Tenir un journal permanent de chantier qu’il remet au maitre d’ouvrage en fin de chantier ;
- Vérifier I'implantation des ouvrages, tant en planimétrie qu’en altimétrie ;

- Fournir tous dossiers nécessaires dans le cadre des procédures administratives (autorisations,
permis, efc ...} ;

- Fournir tous dossiers nécessaires a I'élaboration des documents de communication relatifs aux
chantiers (consultation, concertation et information) ;

- Assister le Maitre d’ouvrage lors des éventuelles réunions d’informations ouvertes aux usagers ;

- Préparer pour approbation du maitre d’ouvrage les projets d’avenant ou les décisions de
poursuivre nécessaires a |'exécution des marchés.

Si le Maitre d'CEuvre ne fait pas reprendre par |'entreprise une non-conformité aux plans visés,
dans des délais tels qu'il y ait des conséquence sur le planning des autres marchés, les conséquences
financiéres qui en résulteraient pourraient étre mises & sa charge.

Le Maitre d'CEuvre établit pour chaque corps d'Etat la liste des documents d'exécution fournis
par |'entreprise et destinés & alimenter le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Cette liste précise notamment :
- les plans de projet ou d'exécution corrigés, complétés et conformes aux ouvrages exécutés ;
- Les plans de récolement ;
- Les notices techniques descriptives des matériels installés ;
- Les notices de fonctionnement et de maintenance ;
- les procés-verbaux d'essais, de classement ou de label ;
- Les attestations de garantie ou de souscription d'assurances par les constructeurs et fournisseurs.

Au titre de I'hygiéne et de la sécurité, le Maitre d'CEuvre assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de SPS. Ses taches consistent :
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- A accompagner le coordonnateur lors des inspections communes qu'il organisera ;

- A viser dans le registre journal les observations faites par le coordonnateur. En cas de
remarques sur ces observations, il doit les faire sur ce registre dans le délai prévu et en informer
le maitre d'ouvrage ;

- A vérifier que les demandes du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé soient suivies d'effets ;

- A mettre en ceuvre les constatations prévues a l'article 12 du CCAG travaux demandées par le
coordonnateur ;

- A délivrer les ordres de service que sollicitera le coordonnateur.

A la demande du maitre d'ouvrage, le Maitre d'CEuvre établira également un rapport
d’enquéte sur tout accident signalé par un tiers mettant en cause le chantier.

7.2 - Gestion financiére
Au titre de la gestion financiére, le Maitre d’CEuvre devra :

- Tenir & jour mensuellement un dossier de suivi des quantités réalisées et des montants
prévisionnels de cléture des marchés ;

- Tenir & jour mensuellement une projection financiére sur 12 mois glissants (sauf durée de
chantier inférieure) et décomposée par lot des dépenses & intervenir ;

- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d'acomptes, et ce dans un délai de 5 jours aprés réception ;

- Gérer les déclarations de soustraitants, ainsi que les opérations de paiements afférantes & ces
derniers ;

- Vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur, établir le décompte général ;

- Etablir I'état récapitulatif des travaux.

7.3 - Instruction des réclamations

Au titre de l'instruction de la réclamation de I'entreprise, le Maitre d’CEuvre devra donner un
avis au Maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours
d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le Maitre d'ouvrage en cas de litige sur
I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des
entreprises.

Le rapport d'instruction doit faire ressortir :
- L'origine de la réclamation ;
- L'historique des événements liés a cette réclamation ;
- L'analyse technique, juridique et financiére au regard du marché ;

- La proposition de réponse avec ses conséquences financiéres.
7.4 - Effacement de réseaux

7.5 - Registre de chantier

Conformément & l'article 28.5 du CCAG Travaux, le Maitre d’ceuvre sera tenu d’assurer la
tenue du registre de chantier.
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Ce dernier comprend |'ensemble des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre,
concernant le déroulement du chantier, répertorié historiquement par le maitre d'ceuvre et signé
contradictoirement par lui, et le(s) titulaire(s) des différents marchés de travaux.

Ce registre est tenu & la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les
intervenants autorisés et remis au maitre d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables & la
décision de réception définitive de I'ouvrage.

Commentaire du CCAG Travaux : Le représentant du pouvoir adjudicateur peut choisir de ne
pas imposer la tenue d'un registre de chantier lorsqu'il estime que la taille du chantier ne le justifie pas.
Cette dérogation au présent article 28.5 figure alors dans les documents particuliers du marché.

7.6 - Compte-rendu final d’exécution

A l'issue des travaux, dans les 3 mois suivant les opérations de réception, le Maitre d'ceuvre
établira un compte-rendu final d’exécution.

Ce dossier d'une dizaine de pages (couleur) comprendra :
- Un rappel des objectifs et du parti d’'aménagement ;
- Les chiffres significatifs du chantier (durée, surfaces traitées, ...) ;
- Un compte-rendu des travaux, faisant apparaitre, si nécessaire, les difficultés rencontrées ;
- Une série de photos significatives Avant / Aprés ;

- Un récapitulatif des dépenses décomposé par lot et indiquant le montant des marchés de base,
le montant des avenants éventuels et le montant final du marché.

Ce document sera remis sous forme « papier » (2 exemplaires et au format informatique).
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8 - Assistance aux opérations de réception - Garantie de
parfait achévement (AOR)

L'assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achévement a pour objet :

’ . , . , N , . .
- d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée ;
- de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires & I'exploitation de 'ouvrage, & partir
des plans conformes & I'exécution remis par |'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d’équipements mis en ceuvre.

L'élément de mission "AOR et garantie" se décompose en quatre parties :

- Les opérations de réception ;

La levée de réserves ;
- Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;

- La garantie de parfait achévement et fonctionnement.

8.1 - Réception
Le Maitre d’CEuvre devra :

- Etablir un calendrier détaillé des opérations relatives aux essais, visites techniques, pré-
réceptions en liaison avec les entreprises ;

- Organiser les opérations préalables & la réception des travaux ;
- Fournir au maitre de I'ouvrage ses propositions de réception ;

- Coordonner les travaux de finition et retouches diverses qui précéderont la mise & disposition
ou la remise des installations au maitre d'ouvrage ;

- Etablir un rapport de fin de chantier qui personnalisera s'il y a lieu les retards et proposera au
maitre d'ouvrage |'application des pénalités qui en résultent.

8.2 - Levée des réserves

Le Maitre d’CEuvre devra assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux
jusqu'a leur levée qui sera organisée selon un processus identique & celui des opérations de réception.

En cas de défaillance de I'entreprise, le Maitre d’CEuvre établit un rapport qui propose :

- Un projet de mise en demeure

Un descriptif précis des travaux & réaliser
- Une évaluation des colts de reprise des ouvrages

- Un ou plusieurs entrepreneurs de substitution
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8.3 - Dossier des Ouvrages Exécutés

Le Maitre d’CEuvre rassemble les documents pour constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE) & partir des plans conformes & I'exécution remis par les entreprises, des plans de récolement des
ouvrages ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs.

Une note concernant |'estimation de I'entretien ultérieur des fournitures.

En cas de retard de production par I'entreprise, il informe le maitre d'ouvrage et opére la
retenue provisoire prévue dans les marchés sur les prochains décomptes.

Le Maitre d’'CEuvre adresse au coordonnateur SPS les documents destinés & constituer le Dossier
des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO).

8.4 - Registre de chantier

le Maitre d'ceuvre remettra également au maitre d'ouvrage dans le cadre des opérations
préalables & la décision de réception définitive de I'ouvrage le registre de chantier élaboré tout au long
des travaux.

8.5 - Garanties et cautions

Le Maitre d’ceuvre gérera les opérations nécessaires & la levée des garanties de retenues de
garanties et des cautions personnelles et solidaires.

8.6 - Garantie de parfait achévement et fonctionnement
La mission de garantie de parfait achévement et fonctionnement comprend deux aspects :
- les désordres et dysfonctionnements signalés
- la visite finale
8.6.1 - Désordres

A la demande du maitre d'ouvrage, le Maitre d’CEuvre doit procéder a |'examen des désordres
signalés par le Maitre d'ouvrage et remettre un rapport qui précise :

- La nature du désordre; la cause probable ;

- Un descriptif des travaux & réaliser ;

- Une évaluation du coit de reprise des ouvrages ;

- La ou les entreprises qui doivent étre mises en cause ;

- La nature de la garantie mise en jeu ;

- Le projet de saisie de I'entreprise, de la caution ou de la compagnie d'assurance.

8.6.2 - Dysfonctionnements

A la demande du maitre d'ouvrage, le Maitre d’CEuvre examine les dysfonctionnements
constatés. Il remet un rapport qui indique entre autres :

- La nature des dysfonctionnements constatés ;

- les causes ;

- La complétude des notices de fonctionnement et de maintenance ;
- Un descriptif de la solution pour y remédier ;

- Une évaluation du coit de remise en fonctionnement normal ;
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La ou les entreprises mises en cause ;
La nature de la garantie & mettre en jeu ;

Le projet de saisie de |'entreprise.
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C - MISSIONS COMPLEMENTAIRES DU MAITRE
D’CEUVRE ET TRANCHE OPTIONNELLE

Les missions complémentaires sont essentielles pour :

e |'Assistance & apporter au maitre d'Ouvrage dans ses différentes démarches auprés des
différentes instances,

o de solliciter les différentes subventions envisageables sur ce type de travaux,

e recueillir les avis de conformité par rapport aux différentes réglementations ; établir les
documents nécessaires & la réalisation des travaux.

En outre, il est rappelé que lorsqu’une mission complémentaire n’est pas confiée par le maitre
d’ouvrage au maitre d’ceuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer
I'attention du maitre d’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations
correspondantes lorsque cela est nécessaire a la cohérence de |'opération.

MC] : Rédaction du Dossier « loi sur l’'eau » [(articles L.214-1 a 6 du Code de

I'"Environnement]:

- Etude hydraulique - Dimensionnement des réseaux

EAUX PLUVIALES

- Le caleul du volume des eaux pluviales sur les caractéristiques d'un événement pluvieux
d’une occurrence cinquentennale (minimum requis par la Police de I'Eau), et centennale.

- Définition des méthodes et ouvrages de gestion des eaux pluviales (incluant des techniques
alternatives) permettant de réduire les rejets et d’optimiser |'espace. Ces méthodes et
ouvrages devront faire |'objet d'un dossier guide sur les contraintes d’entretien.

- Dimensionnement des ouvrages (noues, efc.)

- Il devra étre tenu compte des contraintes du milieu récepteur (caractéristiques des ouvrages,
débits de fuite, gestion des événements exceptionnels, du mode de surveillance et des
interventions, de |'évaluation des vulnérabilités de I'environnement et du milieu récepteur).

En termes d’organisation, quatre réunions de travail seront programmées : une réunion de
lancement, deux réunions de travail et une réunion de présentation & la Police de I'Eau préalablement
au dépdt. L'équipe restera par ailleurs a disposition de la maitrise d’ouvrage jusqu’a I'expiration du
délai d'instruction ou délivrance de I'arrété préfectoral (si autorisation). L'équipe de maitrise d’ceuvre
devra prendre contact avec les différents partenaires susceptibles d’intervenir dans I'instruction du
dossier.

- Elaboration du dossier « loi sur I'eau »

Suite & l'étude hydraulique et de dimensionnement des réseaux, la mission comprend
I"établissement du dossier loi sur I'eau conformément aux textes réglementaires (notamment le décret

n°2015-526 du 12 mai 2015).
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Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise &
déclaration, adresse une déclaration au préfet du département ou des départements ou ils doivent étre
réalisés. Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :

1- Lle nom et |'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, & défaut, sa date de
naissance ;

2- L'emplacement sur lequel l'installation, I'ouvrage, les travaux ou I'activité doivent étre réalisés ;

3- La nature, la consistance, le volume et I'objet de 'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de
I'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent
étre rangés ;

4- Un document :

a.

d.

e.

Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
I'"écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction
des procédés mis en ceuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de I'activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de I'origine et du volume
des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonniéres et climatiques
Comportant ['évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura
2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de I'évaluation
d'incidence Natura 2000 est défini & l'article R. 414-23 et peut se limiter a la
présentation et & |'exposé définis au | de I'article R. 414-23, dés lors que cette premiére
analyse conclut & |'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de
gestion des risques d'inondation mentionné & l'article L. 566-7 et de sa contribution &
la réalisation des obijectifs visés a I'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité
des eaux prévus par I'article D. 211-10 ;

Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un
résumé non technique.

5- Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélévements et des déversements prévus ;
6- Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles & la compréhension des piéces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Le prestataire sera chargé de récupérer tous les éléments nécessaires & la constitution du dossier

auprés des services compétents.

«MC2: Rédaction des dossiers de subvention

le prestataire mettra en forme les dossiers de subvention qui seront transmis aux différents
financeurs potentiels. Les financeurs identifiés sont le Conseil Régional et 'Europe : dossier Feder.. Le
dossier comprendra notamment :

-Intitulé, lieu de réalisation, description du projet

-Obijectifs poursuivis

-Objectifs qualitatifs : prise en compte des enjeux transversaux (définis par le Feder)

-Calendrier et étapes prévisionnels du projet

-Plan de financement prévisionnel du projet

Si nécessaire,
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- Une notice diagnostic sur I'environnement général du projet
- Une notice technique des aménagements projetés

- les plans, photographies, photomontages nécessaires a la bonne compréhension du
projet ;

- L'estimation détaillée du projet,

MC3 : Constitution d’'un dossier de Permis d’Aménager

Le projet étant soumis & permis d’aménager au titre de |'article R421-19 du code de
I"'urbanisme, le prestataire produira pour le compte du pétitionnaire I'ensemble des éléments nécessaires
au dépdt et & l'instruction de ce permis.

A ce titre il produira notamment la notice accompagnant le projet d’aménagement, définie a I'article R
441-3 du code de I'urbanisme :

1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les
éléments paysagers existants ;

2° Les partis retenus pour assurer |'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des
paysages, faisant apparaitre, en fonction des caractéristiques du projet :

a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;

b) La composition et |'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages
avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions
retenues pour le stationnement des véhicules ;

c) L'organisation et I'aménagement des accés au projet ;
d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;

e) Les équipements a usage collectif et notamment ceux liés a la collecte des déchets.

.Tranche Optionnelle : Rédaction d’un dossier d’étude d’impact

Cette mission sera déclenchée en fonction de I'avis des services concernés.

Elle devra étre effectuée conformément aux textes réglementaires en vigueur lors de sa
réalisation.

Secteur d’étude

Le secteur étudié doit étre suffisamment étendu pour prendre en compte une approche globale
du projet, en termes d’enjeux et de contraintes.

le secteur d'étude appréhendera les articulations urbaines et fonctionnelles entre le tissu
existant, les projets alentours et les sites & aménager.

A l'intérieur de cette aire d’étude, un recensement des contraintes sera réalisé.

Cette analyse de I'état initial ne peut donc pas se restreindre au strict périmétre de |'opération,
et selon les thémes abordés, on pourra distinguer des niveaux d'analyse différents.
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Etat initial

Il correspond & une sorte d'état des lieux qui fait état des éléments connus avant la réalisation
du projet dans les domaines suivants :

- le milieu physique,

- le patrimoine naturel et paysager,

- l'eau, I'énergie et les déchets,

- les risques, les pollutions et les nuisances,
- les enjeux environnementaux

Analyse des effets directs et indirects du projet sur I'environnement

L'ensemble des impacts potentiels du projet sur les différents thémes présentés lors de I'analyse
de I'état initial sera répertorié.

On y distinguera les effets :
- positifs et négatifs,
- cumulatifs,
- directs et indirects,
- & court, moyen ou long terme,
- permanents et temporaires.

L'ensemble des méthodes utilisées pour évaluer les impacts du projet sera énoncé, y compris
celles utilisées pour évaluer les impacts sur la santé.

Les différentes conclusions et analyses émises par |'ensemble des études préalables seront
retranscrites dans cette partie.

Choix du projet retenu parmi les partis envisagés

Le décret d’aolt 2003, rentré en application le Ter novembre 2003 et relatif & I'établissement
d’une étude d’impact, détermine et préne la justesse d’une analyse comparative de partis.

La comparaison des partis et des variantes consistera & présenter les éléments d’analyse de la
problématique de chaque parti ou variante au regard des préoccupations d’environnement.

Cette analyse comparative consiste & traduire, en degré d’incidence potentielle, les effets de
chaque variante sur les différentes composantes environnementales.

L'analyse de I'ensemble des contraintes recensées et des impacts potentiels des différentes
variantes sur I'environnement permettra de dégager et de hiérarchiser tous les points particuliérement
sensibles & la mise en place du projet.

C'est gréce & cette analyse que se justifiera le choix de la solution retenue et que seront mis en
avant les axes majeurs du projet.

Mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences
dommageables sur I'environnement et ’estimation des dépenses correspondantes

L'ensemble des mesures généralement mis en ceuvre de fagon systématique lors de la réalisation
de tels travaux sera énoncé.

Suite & la détermination des impacts résiduels du projet et en fonction des recommandations
émises par les interlocuteurs rencontrés au cours de I'étude, des mesures spécifiques seront proposées
de fagon thématique.
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C’est également dans cette partie que figurera le colt global du projet.

Lle paragraphe, concernant les «coits collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité», habituellement observé, sera traité ici.

L'ensemble des coilts sera, dans la mesure du possible, quantifié précisément ou trés encadré
par des valeurs de référence. lls seront en tout cas au minimum analysés quantitativement.

L'analyse prendra en compte :

- I’évaluation des consommations énergétiques moyennes aux différents horizons, avec ou sans
projet,

- la monétarisation des coits liés aux nuisances sonores au voisinage du projet et des autres
infrastructures dont le trafic sera substantiellement modifié.

- Une étude acoustique devra étre menée et sur les modes de calculs décrits dans la circulaire en
vigueur,

- la monétarisation des coits liés & la pollution de l'air et a l'effet de serre. Cette partie
reprendra, sous forme de tableaux, les résultats obtenus par le logiciel IMPACT. Ce logiciel élaboré par
I’ADEME permet gréce & différentes données (pente, vitesse du trafic, longueur du trongon...) d’évaluer
les émissions (oxydes de carbone, de soufre et d'azote) liées au trafic futur.

Cette analyse présentera de facon claire et concréte les enjeux du projet, la méthode et la
justification des hypothéses retenues. Malgré la monétarisation des coiits et des gains, cette partie ne
peut prétendre, pour la collectivité, & la traduction de tous les effets ressentis, ni & I'objectivité. Par
conséquent, un paragraphe sera dédié a une analyse socio-économique du projet pour présenter la
démarche dans laquelle s'inscrit le projet.

Analyse des méthodes d’évaluation utilisées

Elle a pour but de faciliter la compréhension par le public de la démarche et des méthodes des
études techniques réalisées pour évaluer les impacts.

Ces études dont le contenu est synthétisé dans I'étude d'impact pourront étre annexées au
dossier.

Les noms et qualités des participants a I'étude seront mentionnés.

Résumé non technigue

Il consiste & synthétiser I'étude d'impact de facon & répondre simplement aux principales
interrogations d’un lecteur, soit : pourquoi un tel projet, dans quel contexte s'inscritil, quel parti
d’aménagement a été retenu, quels sont la nature et le colt des mesures envisagées pour réduire les
impacts de ce projet.
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