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Article 1 - Objet du contrat et intervenants

1-1-Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent les prestations
suivantes :

Muditrise d'ceuvre pour I’extension du parking de la Gare de Fréthun
Eléments de mission de base

Lle présent marché est soumis & la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative & la maitrise d'ouvrage
publique et & ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée (loi MOP), au décret d'application n°
93.1268 du 29 novembre 1993 portant application du 1 de |'article 18 de la loi n° 85704 du 12
juillet 1985 modifiée relative & la maitrise d'ouvrage publique et & ses rapports avec la maitrise
d'ceuvre privée, et a l'arrété du 21 décembre 1993 sur les modalités techniques d'exécution des
éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics & des prestataires
de droit privé.

Le présent marché a pour objet de confier au maitre d'ceuvre une mission dont les éléments constitutifs
sont les suivants :
TRANCHE FERME :
- Avant-projet (AVP)
- Etudes de projet (PRO)
- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
- Examen de conformité - Visa (VISA)
- Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET)
- Assistance lors des opérations de réception (AOR)

Eléments de mission complémentaires :

Sont également confiés au maitre d'ceuvre, au titre de |'opération, en sus des éléments de mission
mentionnés ci-dessus, les éléments de mission complémentaires d'assistance ci-dessous et, le cas
échéant, une tranche optionnelle :

- Mission complémentaire 1: Rédaction du Dossier « loi sur I'eau » (articles L.214-1 & 6 du Code de
I'Environnement) :

- Mission complémentaire 2: Rédaction d’un dossier de « subvention-type »
- Mission Complémentaire 3 : Constitution d’un dossier de Permis d’Aménager
TRANCHE OTIONNELLE N° 1 : Rédaction d'un dossier d'étude d'impact

Déclenchement des prestations

le démarrage des prestations est déclenché par la simple notification du marché valant ordre de
service. Les missions complémentaires sont déclenchées par ordre de service. Elles pourront ne pas étre
déclenchées. Si elles ne sont pas déclenchées, elles ne donneront pas lieu au versement d’indemnités.

Pour la tranche optionnelle n° 1 : le délai d’affermissement maximal est de é mois & compter de la
notification. Il ne sera pas versé d'indemnité d'attente ou de dédit.
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1-2-Intervenants
1-2-1-Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par le maitre de |'ouvrage.
1-2-2-Contréle technique

L'ouvrage objet de la mission de maitrise d’ceuvre est soumis & la réglementation du contréle technique.
La mission de contrdle technique sera définie ultérieurement et fera I'objet d'une information auprés du
maitre d’ceuvre.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte & ses frais de I'ensemble des observations du contréleur technique,
que le maitre d'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans réserve tant au

stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

1-2-3-Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera
attribuée ultérieurement, tant en phase conception qu'en phase réalisation, & un coordonnateur dont le

nom sera alors communiqué au Maitre d'ceuvre.

Dans le cadre de son marché, le maitre d'ceuvre devra fournir au coordonnateur toutes les informations
ou documents nécessaires & |'exercice de la mission de celui<ci et tenir compte des avis de celui<i.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur est soumis au maitre de I'ouvrage.

Article 2 - Décomposition du contrat

2-1-Allotissement

Le marché fait I'objet d'un lot unique compte tenu de la nature des prestations, un allotissement rendrait
techniquement difficile et financiérement plus colteuse I'exécution des prestations.

2-2-Forme du marché

Les prestations donnent lieu & un marché public & tranches conformément aux dispositions de I'article 77
du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Article 3 - Généralités

3-1-Pieces contractuelles

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- L’Acte d’engagement (A.E) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi.

- Le Présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi

Page 5/24



MOE - Création d'un parking complémentaire - Gare de Calais-Fréthun
CCAP

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)/Programme Technique
dont |'exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de prestations
intellectuelles (approuvé par I'arrété du 16 Septembre 2009), en vigueur lors de la remise des
offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mo) ;

- Le mémoire technique

- Le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicable aux marchés publics de travaux
en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois
mo études) tel que défini & I'acte d'engagement :
* annexe n° 1 : travaux de génie civil
* annexe n° 2 : travaux de batiment

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs & la notification du marché ;

- Le décret n° 93-1268 du 29 Novembre 1993 ;

- L'arrété du 21 Décembre 1993.

- I'étude d'aménagement du péle d'échanges multimodal réalisée par la société AGORA

3-2-Protection de la main d'ceuvre et clause sociale

3-2-1-Protection de la main d'ceuvre
Le titulaire remet :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, & des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, produire une
copie de déclaration de détachement certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés & exercer une
activité professionnelle en France (Décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des
maitres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services
internationales).

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est & jour de
la fourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs & la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'organisation
internationale du travail, lorsque cellesci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ouU
cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit &tre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Dans le cadre de l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n°
2011-525 du 17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une
pénalité sera appliquée au titulaire ou & ses sousdraitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme code.
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Le montant de la pénalité sera calculé dans les conditions suivantes :

Toutefois, ce montant devra étre égal, au plus, & 10 % du montant du contrat, et ne pourra excéder
celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du

Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite & la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée et ou le contrat rompu sans indemnités,
aux frais et risques du titulaire.

3-3-Réparation des dommages

les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du pouvoir adjudicateur par le
titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du titulaire.

les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir
adjudicateur, du fait de I'exécution du marché, sont & la charge du pouvoir adjudicateur.

Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celuici est, sauf faute du pouvoir adjudicateur,
seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que I'exposition &
la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles diment reconnues. Cette stipulation ne
s'applique pas en cas d'adjonction d'équipements fournis par le pouvoir adjudicateur au matériel du
titulaire et causant des dommages a celui-ci.

Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il
fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux o ce matériel est exploité, y
compris contre le recours des voisins.

3-4-Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité & I'égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations
conformément & |'article 9 du CCAG PI.

II doit justifier, dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celuici, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,

sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours & compter de la réception de la
demande.

3-5-Autres obligations

3-5-1-Obligations relatives a la sous-traitance

le ftitulaire est habilité & soustraiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures & 600 € TTC.

L'entreprise sous-raitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le pouvoir adjudicateur.
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L'acceptation de I'agrément d'un sous-raitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes sont
possibles en cours de marché selon les modalités définies & I'article 134 du Décret n° 2016-360 du 25

mars 2016 et & 'article 3.6 du CCAG PI.

Pour chaque soustraitant présenté pendant 'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de I'avenant :

- une déclaration du sous+raitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de I'interdiction
découlant de I'article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- une attestation sur I'honneur du sous-raitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cinq
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions

visées aux articles L.8221-1, 1L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

Toute soustraitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché (article 32.1 du CCAG PI).

3-5-2-Confidentialité et sécurité

a) Obligation de confidentialité

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, & l'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou recoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens & mettre en oeuvre pour
son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient
divulgués & un tiers qui n'a pas & en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elleméme rendus publics.

le cas échéant, le titulaire doit informer ses soustraitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent & lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces

obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

b) Protection des données & caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives & la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données & caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se
conformer aux régles nouvelles, donnent lieu & la signature d'un avenant par les parties au marché.

Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et d'obtenir
les autorisations administratives nécessaires & |'exécution des prestations prévues par les documents

particuliers du marché.

c) Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un lieu ob des mesures de sécurité s'appliquent, notamment
dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la
protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particuliéres doivent étre indiquées par le
pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.
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Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni & prolongation du délai d'exécution, ni & indemnité, ni &
supplément de prix, & moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au
dépdt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai
supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus
onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sousdraitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de cellesi.

Article 4 - Durée du contrat - Délai d'exécution des prestations

4-1-Durée du contrat - Délai d'exécution
Les régles concernant la durée du marché sont fixées a I'acte d’engagement.

4-2-Exécution complémentaire

4-2-1-Modification du contrat
Le marché prévoit que le contrat puisse étre modifié, conformément & l'article 139 du Décret n°
2016-360 du 25 mars 2016

4-2-2-Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

4-3-Délais et pénalités pour |’étape études

4-3-1-Adaptation et établissement des documents d'étude
Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans I'acte d'engagement.
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- ler élément : date de I'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre, de la notification du marché

- Les éléments ou parties d'éléments suivants : le départ est la date de |'accusé de réception par le
maitre d'ceuvre de |'ordre prescrivant le commencement de cet élément de mission ;

- DOE : date de réception des travaux.

En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maitre d'ceuvre subit sur ses
créances des pénalités progressives dont le montant par jour de retard est fixé 70 Euros les 5 premiers
jours et 200 Euros au-deld.

4-3-2-Réception des documents d'études

Conformément & l'article 26.4.2 du CCAG P, le titulaire/MOE avise par écrit le maitre de I'ouvrage de
la date & laquelle les documents d'études lui seront présentés en vue des opérations de vérification.
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Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de |'ouvrage pour vérification et
réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires & fournir. Le maitre de I'ouvrage se
réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de |'opération envisagée.

Eléments de la mission

Nombre d'exemplaires

Avant-projet

2 sous format papier et 1 sous format numérique

Etudes de projet

2 sous format papier et 1 sous format numérique

Assistance pour la passation des contrats de travaux -
DCE

2 sous format papier et 1 sous format numérique
modifiable

DOE 1 sous format papier et 1 version compléte sous
format numérique

Permis d'aménager 12 sous format papier et 1 sous format numérique

5 sous format papier et 1 sous format numérique
pour chacun des 2 dossiers

Dossiers de subvention

Dossier loi sur I'eau 5 sous format papier et 1 sous format numérique

Etude d'impact (si déclenchement TO) 5 sous format papier et 1 sous format numérique

En application de l'article 27 du CCAG Pl, la décision par le maitre d'ouvrage de réception,
d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir
avant |'expiration d'un délai de 2 mois.

Ce délai court & compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du document
d'étude & réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
recue, avec effet & compter de I'expiration du délai, conformément & l'article 27 du CCAG PI
(acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de |'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés
présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués
ci-dessus.

4-4-Délais et pénalités pour I'étape travaux

4-4-1-Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément & l'article 13 du CCAG
applicable aux marchés de travaux & la vérification des projets de décompte mensuels établis par
I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis
contre récépissé.

Aprés vérification le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies & I'article 13.2 du CCAG applicable aux
marchés de travaux le montant de |'acompte mensuel & régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre
d'ouvrage en vue du mandatement I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie & I'entrepreneur par
ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base & ce dernier si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié.
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Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel de |'entrepreneur
et d'établissement de |'état d'acompte est fixé a 7 jours & compter de la date de I'accusé de réception
du document ou du récépissé de remise.

De plus, le maitre d'ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état de réglement la date de réception ou de
remise de la demande de paiement de I'entreprise.

a) Pénalités encourues du fait de I'inobservation du délai maximal d'intervention

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, une pénalité 50 euros par
’ ’
jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés.

c) Réalisation des prestations aux frais du maitre d'ceuvre défaillant

Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, aprés mise en demeure,
les prestations aux frais du défaillant.

4-4-2-Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a I'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et
qui lui a été transmis par I'entrepreneur par letire recommandée avec avis de réception postal ou remis
contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui<i, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies & l'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de
travaux, le décompte général.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte final de I'entrepreneur et
I'établissement de I'état d'acompte est fixé & 15 jours & compter de la date de I'accusé de réception
du document ou du récépissé de remise.

Ce délai compris dans le délai global de paiement ne pourra excéder 15 jours. De plus, le maitre
d'ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état de réglement la date de réception ou de remise de la
demande de paiement de I'entreprise.

a) Pénalités encourues du fait de I'inobservation du délai maximal d'intervention

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, une pénalité 50 euros par
jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés.

c) Réalisation des prestations aux frais du maitre d'ceuvre défaillant

Le pouvoir adjudicateur contractant se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, aprés mise en
demeure, les prestations aux frais du défaillant.

4-4-3-Instruction des mémoires de réclamation

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois & compter de la date de réception par
le maitre d'ceuvre du mémoire de réclamation. En cas de retard dans l'instruction du mémoire de
réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard
est fixé & 50 € .
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Par dérogation & l'article 14.3 du CCAG-PI, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant
ne dépasse pas 1 000 € HT pour I'ensemble du marché.

Article 5 - Prix et reglement

5-1-Contenu des prix

Les prix du marché sont traités a prix forfaitaires, sur la base de la Décomposition du prix
global et forfaitaire annexé & |'acte d'engagement.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les
prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, & I'emballage, & I'assurance et au
transport jusqu'au lieu de livraison, des frais afférents & I'application de I'article 10.1.3 du CCAG PI,
ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires & |'exécution des prestations, les marges pour risque,
les marges bénéficiaires.

5-2-Variation des prix

Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du coit de la prestation.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois est
appelé "Mois zéro" (Mo).

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule svivante :
P(n) = P(o) [ 0,15 + 0,85 x ING(n)/ING (o) ]
dans laquelle :

- P(n) est le prix révisé ;
- P(o) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.

Les index utilisés sont les suivants :
ING : Construction - Ingénierie (base 2010)

Les index sont publiés au BOCCRF, INSEE, www.btp.equipement.gouv.fr, Moniteur du Bé&timent et des
Travaux Publics.

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur.

5-3-Modalités de réglement

5-3-1-Régime des paiements

Les prestations font |'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, aprés constatation
du service fait dans les conditions prévues par I'article 114 du Décret n° 2016-360 du 25 mars
2016. Le caractere définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.
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5-3-2-TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de |'article 269
du code général des impdts.

5-3-3-Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les piéces
nécessaires a la justification du paiement.

les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le numéro du
bon de commande ;

-le nom, n° Siret et adresse du créancier ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé & 'acte d'engagement ;

- les livraisons effectuées et les prestations exécutées ;

- la date de livraison ou d'exécution des prestations ;

- le montant HT des prestations exécutées, éventuellement ajusté ou remis & jour et diminué des
réfactions fixées conformément aux dispositions de I'article 27.3 du CCAG PI ;

- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total des prestations ;

- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par |'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total HT,
leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Les demandes de paiement seront adressées & |'adresse suivante :

Communavuté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Direction des Ressources Financiéres
76 Boulevard Gambetta
CS 40 021
62101 CALAIS CEDEX

5-3-4-Répartition des paiements

L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :

- au titulaire et & ses sous-traitants ;
- au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

5-3-5-Délais de paiement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de I'article 183 du Décret

n” 2016-360 du 25 mars 2016.
Le délai de paiement court & compter de la date de réception de la demande de paiement.
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5-3-6-Intéréts moratoires

le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de I'article 183 du Décret n’
2016-360 du 25 mars 2016 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire ou du sous+raitant payé directement.

Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les
contrats de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne & son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé & courir, majoré de 8 points.

5-4-Périodicité des paiements

le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes calculés & partir de la
différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte est lui-méme établi & partir d'un état des
prestations exécutées dans les conditions ci-aprés définies.

Le maitre d'ceuvre envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec avis
de réception postal ou lui remet contre récépissé diment daté, son projet de décompte, accompagné
d'une demande de paiement.

L'état des prestations exécutées, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par
celui<i depuis le début du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission ci-avant définie
au présent CCAP et & la répartition conformément aux annexes & I'acte d'engagement.

L'état des prestations exécutées sert de base & I'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de
décompte, auquel il doit &tre annexé.

L'échéancier des paiements obéira au tableau ci-aprés :

, 80 % A la remise du dossier

Avant Projet (AVP) 20 % Aprés approbation définitive
Etudes de Projet [PRO) 80 OA A |o‘ remise du c.iosme,r. _

20 % Aprés approbation définitive

% Apre ti DCE

Assistance & la passation des 5 o/ pres approbation df? <
marchés (ACT) 30 % Aprés analyse des offres

15 % Aprés notification des marchés
Examen de conformité (VISA) 100 % Proporhonn,ellement a l'avancement des travaux

ordonnancés

Direction de I'exécution des 90 %% Pr(;pornonn,ellement a l'avancement des travaux
travaux (DET] ordonnancés.

10 % A la remise du décompte général des travaux.

) . 20 % A la réception (Procés- Verbal et proposition du MOE)
Assistance aux opérations de o . - P
L oy 40 % A la remise du Dossier des Ouvrages exécutés
réception et pendant le délai de 5 : ‘\,
: . X 0% A la levée de la derniére réserve
garantie de parfait achévement ——— —— - -
o A |'expiration du délai de garantie de parfait
(A.OR) 10 % \
achévement

MCT1: Rédaction du Dossier « loi 100 ° Proportionnellement & I'avancement des prestations
sur I'eau » ° ordonnancées
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MC2: Rédaction des dossiers de 100 % Proportionnellement & |’‘avancement des prestations
subvention ° ordonnancées
MC3 : Constitution d’un dossier . Proportionnellement & |'avancement des prestations
de Permis d’Aménager 0% ordonnancées
TO: Rédaction d'un  dossier 3 Proportionnellement & |’avancement des prestations
d’étude d'impact 0% ordonnancées
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5-5-Avance

Sauf renoncement du titulaire porté & I'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon
les modalités stipulées ci-aprés. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée si le montant du marché est supérieur & 50 000,00 € hors taxes et si le délai
d'exécution est supérieur & deux mois.

le délai de paiement de cette avance court & partir de la nofification de l'acte qui emporte
commencement de |'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, & défaut, & partir de la date de
notification du marché.

Le montant de |'avance est déterminé par application de I'article 110 du Décret n® 2016-360 du 25
mars 2016. Elle est égale & 5,00% du montant initial du marché, si le délai d'exécution du marché
n'excéde pas 12 mois. Si cette durée est supérieure & 12 mois, |'avance est égale & 5,00% d'une
somme égale & 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues a I'article 111 du Décret n® 2016-360 du 25
mars 2016. Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00% du montant TTC du marché.

L'avance ne pourra étre versée qu'aprés constitution de la garantie & premiére demande & hauteur du
montant de |'avance prévue & l'article 112 du Décret n® 2016-360 du 25 mars 2016. Cette garantie &

premiére demande pourra étre remplacée par une caution personnelle et solidaire.

L'avance sera remboursée par précompte au pro rata de I'avancement du marché, une fois le seuil
d'avancement de 65,00% atteint.

Article 6 - Rémunération du maitre d'ceuvre

6-1-Détermination de la rémunération

Le forfait provisoire de rémunération est basé sur la part de |'enveloppe financiére affectée aux travaux
et fixée dans I'acte d'engagement.

Le forfait définitif est arrété dés que le colt prévisionnel des travaux est établi. Celuici est défini dans les
conditions de ['article 6.3 du présent CCAP.

le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par avenant conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret
93-1268 du 29 novembre 1993.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission. Le
maitre d'ceuvre s'engage & ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

6-2-Rémunération des éléments

les taux de rémunération de chacun des éléments de mission du marché sont spécifiés a I'acte
d'engagement.
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Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence
est déterminée & l'article 5.4 ci-dessus, calculés & partir de la différence entre deux décomptes
périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi & partir d'un état périodique dans les
conditions ci-aprés définies :

a. Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui<i depuis le
début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base & I'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de décompte périodique
auquel il doit étre annexé.

b. Projet de décompte périodique

Pour I'application de I'article 11 du CCAG PI, le maitre d'ceuvre envoie au maitre de |'ouvrage, par
lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diment daté, son projet
de décompte périodique.

c. Décompte périodique

Lle décompte périodique établi par le maitre de |'ouvrage correspond au montant des sommes dues du
début du marché & I'expiration de la période correspondante. Ce montant est établi & partir du projet
de décompte périodique, sur I'évaluation du montant HT, en prix de base de la fraction de la
rémunération initiale & régler compte tenu des prestations effectuées.

d. Acomptes périodiques

le montant de |'acompte périodique & verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre de
I'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1°  Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent;

2°  Ll'incidence de la TVA;

3° Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'étude
et calculées conformément & I'article 5 du présent CCAP;

4°  L'incidence de la révision des prix appliquée conformément & I'article 5.2 du présent CCAP sur la
différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente;

5°  Le montant total de I'acompte & verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2, 3, et
4 ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre I'état d'acompte; s'il modifie le projet du maitre d'ceuvre,
il joint le décompte modifié.

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues & |'article 26 du CCAG
Pl, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de |'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme
d'un projet de décompte final.

Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :

a. Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus;

b. La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux
passés par le maitre d'ouvrage ;
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c. Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du présent
marché;

d. La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de |'ensemble de
la mission; cette rémunération étant égale au poste (a) diminué des postes (b) et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a. Le décompte final ci-dessus;

b. La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de 'ouvrage;

c. Le montant, en prix de base hors TVA, du solde; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur;

d. l'incidence de la révision des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus;
e. L'incidence de la TVA;
f. L'état du solde a verser au titulaire; ce montant étant la récapitulation des postes c, d, et e ci-dessus;

g. La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde & verser; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le maitre d'ceuvre.
6-3-Coit prévisionnel des travaux

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un coiit prévisionnel des travaux sur la base de |'exécution des études
d'Avant-Projet.

Si le colt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur & la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le
maitre de I'ouvrage celuici peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre,
qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir & un projet compatible avec
I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Aprés réception de I'Avant-projet par le maitre de l'ouvrage, un avenant fixe le montant du coit
prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage & respecter sous réserve des sanctions prévues
I'article 6.5 ci-aprés.

Le coit prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener & son
terme la réalisation de 'ouvrage & I'exclusion :

- du forfait de rémunération;
- des dépenses de libération d'emprise;
- des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée & un artiste ou & un maitre;

- des frais éventuels de contréle technique;
- du SPS;
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- de la prime éventuelle de |'assurance dommage
- de tous les frais financiers.

6-4-Tolérance sur le coUt prévisionnel des travaux
Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

Le seuil de tolérance est égal au coit prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coit par le taux
de tolérance.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage lui demande.

6-5-Coit de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte de la consultation (codt
de référence).

Ce coit est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index
TPO1 pris respectivement au mois mo des offres travaux et au mois mo des études du marché de maitrise
d'ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres
infructueux.

Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a |'obligation
de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit & aucune
rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a
une nouvelle base de négociation devant conduire & une offre respectant le seuil de tolérance.

Lle maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de jours & compter de
I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.

6-6-Coit de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de
I'ouvrage pour la réalisation du projet.

Il est égal & la somme des montants initiaux des marchés de travaux.
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Une décision fixe le montant du colt de réalisation des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage &
respecter.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
correspondant au mois de remise des offres ayant permis la passation des contrats de travaux.

6-7-Tolérance sur le coit de réalisation des travaux
Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 5 %.

Le sevil de tolérance est égal au coit de réalisation des travaux majoré du produit de ce coit par le
taux de tolérance.

6-8-Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en
prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants,
commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de |'ouvrage et hors révisions de prix.

6-9-Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

La mission confiée au maitre d'ceuvre comportant la direction de |'exécution du contrat de travaux
(DET), celuii s'engage & respecter le colt de réalisation des travaux (C;), c’est & dire le colt hors taxe
résultant des marchés de travaux passés par le maitre d’ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce coiit de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, du ou des
marchés de travaux.

Lle coit total définitif des travaux (C,) résultant des décomptes finaux et factures des entreprises est
assorti d'un taux de tolérance de 5 % du colt de réalisation des travaux (C,) défini a l'issue de la phase
de consultation des entreprises.

Dans I'hypothése ou le coit total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance défini ci-dessus,
le maitre de I'ouvrage appliquera une réfaction de prix calculée comme suit :

Montant de la réfaction = [C, -C.*(1+5%)]*8%
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.
6-10-Mesures conservatoires
Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des travaux
non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance des retenues intermédiaires peuvent

étre appliquées & la diligence du maitre d'ouvrage (par fractions réparties sur les décomptes
correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR).

Article 7 - Conditions d'exécution des prestations

7-1-Lieu d'exécution
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Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : Gare SNCF de Calais-Fréthun
7-2-Ordres de service

Dans le cadre de |'élément de mission Direction de I'exécution des travaux (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination du titulaire.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés et adressés dans les conditions
9
précisées a |'article 3.8 du CCAG Travaux applicable aux marchés de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- & la notification de la date de commencement des travaux

- au passage & |'exécution d'une tranche optionnelle

- & la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus,
sans avoir recueilli au préalable I'accord du maitre d'ouvrage.

Les ordres de service dont copie doit étre remise au maitre de |'ouvrage sont exiraits d'un registre &
souche fourni par ce dernier qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais
impartis.

7-3-Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG P, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main-d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays oU cette main-d’ceuvre est employée.
Il 'est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de |'Organisation
internationale du travail, lorsque cellesci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ouU
cette main-d’ceuvre est employée. Il doit &tre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

7-4-Suivi de I'exécution des travaux
Conformément aux dispositions de I'article 1.1 du présent CCAP, la direction de I'exécution des travaux
incombe au maitre d'ceuvre qui est I'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages et qui

est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut
y apporter aucune modification.

7-5-Arrét de I'exécution des prestations
Conformément & I'article 20 du CCAG Pl, le maitre de |'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques. Les éléments de mission telles
que définis & l'article 1.1 du présent CCAP sont des parties techniques au sens de |'article 20 du CCAG
PI.

7-6-Achévement de la mission
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La mission du maitre d'ceuvre s'achéve & la fin du délai de garantie de parfait achévement prévue a
I'article 44.1 2°  alinéa du CCAG Travaux ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées
lors de la réception ne sont pas toutes levées & la fin de cette période. Dans cette hypothése,
I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le
maitre de |'ouvrage, dans les conditions de I'article 27 du CCAG Pl et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.

7-7-Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers

Le maitre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1° ,2° ,3° ,5 °
6 ° et8 delarticle L. 4121-2 du Code du travail.

La nature et |'étendue des obligations qui incombent au maitre d'ceuvre en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désignés dans le présent CCAP sous le nom de coordonnateur
S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, sans délai et par tous
moyens, de foute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité  ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement,...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, & ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

1/ Libre accés du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au bureau de chantier et au matériel mis & disposition du maitre
d'ceuvre pour ses différentes réunions.

2/ Obligations du maitre d'ceuvre

- Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :

* tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;

* tous les documents relatifs & la sécurité et & la protection de la santé des travailleurs ;
* la liste tenue & jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* le calendrier détaillé d'exécution.

- Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre
de I'exécution de sa mission.

- Le maitre d'ceuvre s'engage & :

* fournir au coordonnateur S.P.S, & sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au
bon déroulement de sa mission ;

* respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants,
définies par le maitre d'ouvrage. Celles<i font I'objet d'un document notifié au maitre d'ceuvre et qui
sera annexé au présent CCAP.
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- Lle maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur S.P.S. est soumis
au maitre d'ouvrage.

- Lle maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.

- Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur S.P.S. et intégre
son avis dans le rapport d'analyse des offres.

- Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le registre
journal de la coordination.

- Démarrage des travaux
Le maitre d'ceuvre devra impérativement notifier le début de la période de préparation et le démarrage
des travaux par deux ordres de service distincts.

Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu'il aura été informé
par le coordonnateur S.P.S. de I'intégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et de protection de
la santé dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

- Le maitre d'ceuvre est membre du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail et participe & toutes les réunions.
7-8-Utilisation des résultats

L'option retenue concernant |'tilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de
I'ouvrage et du maitre d'ceuvre en la matiére est |'option A telle que définie & l'article 25 du CCAG PI.

Article 8 - Dispositions diverses

8-1-Dématérialisation des échanges pendant I'exécution des prestations

Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées
aux articles B/1.8 et 1.9 du CCTP.

8-2-Autres dispositions

Article 9 - Résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des
renseignements prévus a l'article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et selon les
dispositions des articles 29 & 36 du CCAG PI.

Article 10 - Litiges et différends

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de I'article 37 du CCAG PI. En cas de litige
résultant de I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal administratif
dont reléve le pouvoir adjudicateur.
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Article 11 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Dérogation & |'article 14.3 du CCAG Pl par les articles 4.3 du CCAP
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