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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants - Montant du
marché - Masse des travaux - Durée du marché - Dispositions diverses

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent les travaux ou
les ouvrages suivants :

Marché d’entretien clos et couvert et pour le traitement des bétons
Les lieux d'exécution des travaux sont précisés dans chaque bon de commande.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

Le groupement titulaire du marché ou l'entreprise générale est désigné sous le vocable "l'entrepreneur”.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché sont faites a la mairie du lieu principal des travaux jusqu'a ce que
I'entrepreneur ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage l'adresse du domicile qu'il a élu.

1.1 - Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché
1.1.1 - Tranches et Lots

Les travaux ne font pas l'objet d'un découpage en tranches.
Les travaux sont répartis en 4 lots :
* Lot | : Réparation structure béton, résine d’étanchéité
* Lot 2 : Entretien, réparation couverture et étanchéité
* Lot 3 : Menuiserie extérieure, serrurerie et métallerie
* Lot 4 : Menuiserie extérieure bois

1.1.2 - Forme du marché

Accord-cadre mono-attributaire, sans montant minimum et pour un montant maximum de 190 000 € HT, sans
remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande.

1.2 - Maittrise d'ccuvre

Suivant le chantier, la maitrise d'ceuvre est assurée, soit par les services techniques du maitre de I'ouvrage,
soit par un maitre d'ceuvre public ou privé externe a la maitrise d'ouvrage .

1.3 - Contréle technique

S'il y a lieu, les travaux sont soumis au contrdle technique dans les conditions prévues par la loi du 4 janvier
1978 relative a la responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la construction.

1.4 - Coordination Sécurité et protection de la santé

Si le chantier est soumis aux dispositions de la loi n® 93.1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour
son application, une coordination en matiére de sécurité¢ et de protection de la santé¢ des travailleurs est
organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des
entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent 'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures,
les moyens logistiques et les protections collectives.

1.5 - Montant du marché
Les montants minimum et maximum sont les suivants :
* Pas de montant minimum
* Montant maximum : 190 000 € HT ;
Ce montant s'entend pour la durée du marché.
11 est réparti comme suit :
* Lot 1 : Réparation structure béton, résine d’étanchéité : sans minimum et avec un maximum de

40 000 € HT.

* Lot 2 : Entretien, réparation couverture et étanchéité : sans minimum et avec un maximum de
100 000 € HT

* Lot 3 : Menuiserie extérieure, serrurerie et métallerie : sans minimum et avec un maximum de
35000 € HT

C.CAP. Page 4



* Lot 4 : Menuiserie extérieure bois : sans minimum et avec un maximum de 15 000 € HT

1.6 - Augmentation ou diminution dans la masse des travaux
Les dispositions des articles 15.6 et 16.2 du C.C.A.G. sont applicables

1.7 - Durée du marché
Le marché commence a la date de 1’accusé de réception de la notification du marché, pour un an.

1.8 - Dispositions diverses

Les travaux a réaliser sont notifiés a I'entrepreneur au fur et a mesure des besoins a 1'aide d'ordres de service
valant bons de commande. Ces ordres de services définissent la nature du travail, le montant, le lieu
d'exécution et toutes informations utiles au bon déroulement du chantier. Ils indiquent le délai maximal de
réalisation de la commande et éventuellement l'urgence particuliére qui s'attache a la réalisation des travaux.

L'entrepreneur ne peut prétendre au réglement des prestations exécutées que dans la mesure ou elles ont fait
l'objet d'un ordre de service notifié, sauf cas d'extréme urgence, avant toute exécution.

Article 2 - Documents contractuels

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

a) Pieces particuliéres :
* Acte dEngagement (A.E.)

* Cabhier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) dont I'exemplaire conservé dans les
archives de I'administration fait seul foi

* e Reglement de Consultation (R.C)

*  Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
* Bordereau des Prix Unitaires diiment rempli

* Bordereau d’aide a la décision diment rempli

b) Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce
mois est défini au 3.5.2 du présent cahier.

* Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;

* Cabhier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux ;

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages

3.1 - Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :
* soit a I'entreprencur titulaire et a ses sous-traitants
*  soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants

3.2 - Tranches conditionnelles
Sans objet

3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier
Sans objet

3.4 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes -
Travaux en régie
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3.4.1 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des sujétions techniques précisées dans le cahier
des clauses techniques particuliéres (CCTP).

3.4.2 - Prestations fournies a l'entrepreneur
Outre les facilités dont bénéficie 1'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en application du 8.4.1

ci-apres, le maitre de l'ouvrage fournit a titre gratuit les prestations suivantes :
Alimentation en électricité et en eau potable

3.4.3 - Caractéristiques des prix pratiqués

A) Modalités de réglement
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :

Lorsqu'elles ne sont pas prévues dans le bordereau des prix précités, les prestations sont rémunérées a
prix unitaires selon les conditions portées a l'acte d'engagement.

Ces travaux ne peuvent en aucun cas étre entrepris sans l'accord préalable du maitre de I'ouvrage ou .
Dans ce cas, le prix de réglement de la prestation est calculé comme suit :

0 pour la main d'ceuvre et les fournitures, selon les modalités de prix précisées dans les conditions
générales du bordereau des prix unitaires. A titre exceptionnel, dans 'hypothése ou il est
susceptible d'obtenir des prix de fournitures meilleurs que ceux précisés par le bordereau de prix,
le maitre d'ouvrage peut procéder lui-méme aux approvisionnements nécessaires, sans que
l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

B) Forfaitisation des prix

Pour tout chantier dont les caractéristiques sont suffisamment détaillées par un descriptif et/ou des plans,
le maitre d'ouvrage peut, s'il le juge utile, forfaitiser le montant du devis présenté sur la base des prix du
marché. Dans ce cas, il le précise dans 1'ordre de service qu'il adresse a l'entreprencur.

Les travaux supplémentaires, non prévus au descriptif d'origine ou aux plans, et qui donnent lieu a ordre
de service complémentaire, sont réglés aux mémes conditions que les travaux initiaux.

C) Devis de travaux

L'entreprencur est tenu d'établir un devis pour tout travail que le maitre de 'ouvrage envisage de lui faire
exécuter.

En cas de non réalisation des travaux, aucune indemnité n'est versée. En cas de refus par l'entreprencur
de présenter le devis demandé dans un délai de 10 jours, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de
résilier le marché, aprés mise en demeure.

Les devis doivent étre établis et détaillés aux conditions de prix prévus par le marché.

Lorsque le maitre de 1'ouvrage estime que le devis présenté n'est pas assez détaillé, l'entrepreneur fournit
les renseignements complémentaires dans les délais fixés.

D) Attachements

Les travaux font 'objet d'attachements. L'attachement est un constat contradictoire entre les prestations
réalisées sur le chantier et celles correspondant a la commande.

Les attachements font ressortir :

¢ la qualification de la main d'ceuvre utilisée et le nom des ouvriers

¢ le numéro de l'ordre de service

Q0 le temps passé (jours et heures de présence)

Q0 lanature, la quantité et la désignation des fournitures et des travaux exécutés
Les attachements doivent étre produit a I'appui de la demande de paiement.

3.4.4 - Modalités de reglement des comptes

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes : les comptes sont réglés en une
seule fois, a I'achévement des travaux.

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes : les comptes sont réglés en une
seule fois, a I'achévement des travaux concernés par l'ordre de service.
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Si le délai d'exécution des travaux fixé par un ordre de service est supérieur a trois mois, le droit de
percevoir des acomptes mensuels est néanmoins reconnu a l'entrepreneur si ce dernier est une petite et
moyenne entreprise ou une société coopérative ouvriere de production au sens de l'article 114 du Décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le paiement des sommes dues est effectu¢ dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi n
°2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Le taux des intérets moratoires prévu a l’article 8 du décret précité est égal au taux d’intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne a son opération de
refinancement principale la plus récente, en vigeur au premier jour du semestre de 1’année civile au cours
duquel les intérets moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

3.4.5 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine
Sans objet.
3.4.6 - Approvisionnements

Les approvisionnements dans les ateliers de l'entrepreneur ou sur chantier ne peuvent pas figurer dans les
décomptes de travaux.

3.5 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colit des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-dessous :

C.CAP.

3.5.1 - Type de variation des prix

La révison des prix s’effectuera selon la formule suivante :
P=P°[0,125 + ((0,875)*((BTmx)/(BTm0))]

P = nouveau prix apres application de la formule

P° = Prix au mois d’origine des prix, au mois « m0 »
BTmO = valeur de I’indice BT connu au mois « mO0 »

BTmx = valeur de I’indice BT connu au mois de juin de chaque année suivant la notification du
marché

3.5.2 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois ci-apres : aout 2016 ; ce
mois est appelé "mois zéro".

3.5.3 - Choix des index de référence

Les index de référence choisis en raison de leurs structures pour la mise a jour des prix des travaux
faisant 'objet du marché est le suivant :

Lot1:BT 06, BT 52 et BT 53

Lot2:BT 34 et53

Lot 3: BT 19b, BT 42, BT 43 et BT 51

Lot4:BT 19a
Clause de sauvegarde

La personne publique se réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché a la
date du changement du prix, lorsque ce changement conduit a une augmentation de plus de 3.00 %.

3.5.5 - Variations des frais de coordination

Sans objet.

3.5.6 - Variations provisoires
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Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3.5.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de 1'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements.

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 133 et
suivant du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :

V  les renseignements mentionnés a l'article 134 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics ;

V  une déclaration du sous traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup de I’interdiction
découlant de ’article 51 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

V  le compte a créditer.
3.6.2 - Modalités de paiement direct
3.6.2.1 - Cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation
du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation
par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de paiement prévues dans le marché.

3.6.2.2 - Sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de la personne publique au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de 1’accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, a la
personne publique ou a la personne désignée par lui dans le marché.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a la personne publique ou a la personne
désignée dans le marché par la personne publique, accompagnée des factures et de 1’accusé de réception
ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande ou de ’avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n’a pas été réclamé.

La personne publique ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une
copie des factures produites par le sous-traitant.

La personne publique procéde au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.

Ce délai court a compter de la réception par la personne publique de I’accord, total ou partiel, du titulaire
sur le paiement demandé, ou de 1’expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai,
le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par la personne publique de
I’avis postal mentionné au troisiéme alinéa ci-dessus.

La personne publique informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
3.6.3 - Monnaie de compte du marché

La monnaie de compte du marché est la méme pour toutes les parties prenantes (sous-traitants compris).
Les attestations de paiement direct sont dans la méme unité que celle retenue pour le titulaire.

Article 4 - Délai d'exécution

4.1 - Délai d'exécution des travaux

C.CAP.
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Le délai d'exécution est fixé dans chaque ordre de service, faisant fonction de bon de commande qui
prescrira de les commencer.

L'entrepreneur dispose d'un délai de 48 heures a réception de I'ordre de service pour faire connaitre s'il est
dans l'impossibilité de respecter le délai figurant sur ce document.

En cas de non réponse de sa part, le délai fixé est considéré comme accepté.

Dans le cas ou le délai n'est pas observé par l'entrepreneur, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire
exécuter lesdits travaux en régie, par un autre entrepreneur, aux frais et risques de 1'entrepreneur défaillant.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur l'obligation absolue de tenir a la disposition du maitre d'ouvrage,
pendant la période des congés payés, un effectif d'ouvriers Iui permettant d'assurer 1'exécution des travaux
demandés.

L'ordre de service précise la durée de la période de préparation si celle-ci s'avére nécessaire pour le bon
déroulement du chantier.

La durée de cette période est d'au moins 30 jours lorsque, en application de l'article 235-7 du Code du
Travail, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre dressé.

Sauf indication contraire donnée dans 'ordre de service, le délai d'approvisionnement est inclus dans le délai
d'exécution prescrit.

Les ordres de service peuvent étre notifiés jusqu'au dernier jour de validité du marché.

La durée d'exécution maximale du(des) dernier(s) ordre(s) de service émis dans le cadre du marché est fixée
a 30 jours.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution
Sans objet

4.3 - Pénalités - primes d'avance
4.3.1 - Pénalités de retard dans 1'exécution des travaux

L'entrepreneur subira, par jour de retard dans 1'achévement des travaux, une pénalité de :
- 30 €uros pour les bons de commande inférieurs a 2000 €uros HT

- 50 €uros pour les bons de commande compris entre 2000 et 4000 €uros HT

- 100 €uros pour les bons de commande supérieurs a 4000 €uros HT

Les stipulations ci-dessus s'entendent pour un retard constaté par rapport au délai d'exécution fixé dans
chaque ordre de service.

Dans le cas ou l'entrepreneur se verrait retardé dans l'exécution des travaux par un autre corps d'état ou
par toute cause étrangere a son activité, il doit signaler , dans les cinqg jours et par écrit, les raisons et
I'importance de ce retard. A défaut de le faire, il n'est pas fondé a élever de réclamation et les pénalités de
retard lui sont entiérement applicables.

4.3.2 - Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation
SPS

En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS, l'entrepreneur subit, par
jour de retard, une pénalité de 50 euros, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 49.1 du
C.CAG.

4.3.3 pénalités pour absence aux réunions

Si l'entrepreneur ou son représentant ne se rend pas dans les bureaux du maitre de I'ouvrage ou ou sur le
chantier toutes les fois qu'il en est requis, il subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire
fixée a 80 euros, pour toute absence constatée.
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4.3.4 pénalités diverses
En cas de non respect des obligations prévues au marché, l'entrepreneur recoit un avertissement lui
indiquant les points précis de l'infraction et le délai pour y remédier.

Tout dépassement de ce délai donne lieu a l'application immédiate d'une pénalité fixée a 80 euros, pour
chaque constat de I'un des événements ci-apres :

par jour de retard dans l'installation du chantier ;

pour chaque infraction aux prescriptions de chantier constatée ;

par jour de retard dans la remise ou la diffusion de documents ;

par jour de retard dans la présentation sur le chantier des prototypes ou échantillons de matériaux ;
par jour de retard dans 1'évacuation des gravois ou déblais.

ST

4.3.5 Primes d'avance

Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marché.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Pas de stipulations particuliéres.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
Aucun document n'est & remettre apres exécution.

Article 5 - Clauses de financement et de streté

5.1 - Garantie financiere

Aucune clause de garantie financiére n'est appliquée.

5.2 - Avance

Aucune avance n'est versée a l'entrepreneur.

Article 6 - Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et
produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

L'ordre de service fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est déja pas fixé par les piéces générales constitutives du marché, ou
déroge aux dispositions desdites picces.

6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans objet.

Article 7 - Implantation des ouvrages

Les conditions d'implantation des ouvrages sont définis contradictoirement par l'entrepreneur et avant tout
commencement de travaux.
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Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

L'ordre de service fixe s'il y a lieu, une période de préparation et sa durée. La période de préparation est
comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective des
parties contractantes :

* par les soins du maitre de I'ouvrage, aux opérations indiquées éventuellement dans l'ordre de service.
* par les soins de l'entrepreneur, et s'il y a lieu :

Q0 établissement et présentation au visa du programme d'exécution des travaux, accompagné du
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrit par l'article 28.2 du
C.CAG;

0 établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires
pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G. et a l'article 8.2
ci-dessous ;

O établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) apres
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable a
chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants).

Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent étre remis au coordonnateur SPS
dans un délai de 30 jours maximum a compter du début de la période de préparation.

* Par les soins du coordonnateur pour la sécurité, et s'il y a lieu :

Q0 adaptation du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
pour le chantier conformément aux articles R 238-20 & R 238-25 du Code du Travail créés par le
décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994.

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques devant éventuellement étre établis par
l'entrepreneur sont soumis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa . Ce dernier doit les renvoyer a
I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur réception avec ses
observations éventuelles au plus tard dix jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contrdleur technique, si son
intervention est rendue obligatoire.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux normal

des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier, ne peut
excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixée a 10 %.
8.4 - Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

8.4.1 - Facilités accordées a l'entreprise pour le chantier

8.4.2 - Installations a réaliser par l'entrepreneur

8.4.3 - Transport par voie d'eau

8.4.4 - Emplacements mis a disposition pour déblais

8.4.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Pour les chantiers soumis a la réglementation SPS, les dispositions suivantes sont applicables :
A - Principes généraux

La nature et 1'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code
du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur
SPS".

B - Autorité du coordonnateur SPS
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Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
C.1 Libre acces du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
C. 2 Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
le P.P.S.P.S. si ce document est requis
tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier.

les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats.

tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur.

< < e o R e

Q0 la copie des déclarations d'accident du travail.
Le titulaire s' engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé a l'article 2.A du présent C.C.A.P.
Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
Q0 de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet.
Q0  de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement, si le coordonnateur exerce une
mission pendant cette période .

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D - Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.

E - Plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé ou notice en matiere
de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire doit respecter 1'ensemble des mesures qui sont définies par le PPSPS ou la Notice SPS ainsi
que ses modifications ultérieures.

8.4.6 - Signalisation des chantiers

8.4.7 - Réglementations particuliéres

8.4.8 - Restriction des communications

8.4.9 - Clauses diverses concernant le chantier

8.4.10 - Utilisation des voies publiques
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8.5 - Garde du chantier en cas de défaillance de 1'entrepreneur
La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont a la charge de 'entreprencur.

Article 9 - Controles et réception des travaux

9.1 - Essais et contrdles des ouvrages
Sans objet.

9.2 - Réception

Les travaux exécutés au titre de chaque chantier sont réceptionnés au fur et & mesure de leur achévement
dans les conditions édictées par l'article 41 du C.C.A.G.

9.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

L'ordre de service peut éventuellement préciser si le maitre de 1'ouvrage se réserve le droit de disposer des
ouvrages (ou parties d'ouvrages) non encore achevés et aux stades d'avancement des travaux qu'il définit.

9.4 - Documents fournis apres exécution
Sans objet.

9.5 - Délais de garantie

Les conditions et la durée des garanties contractuelles sont définies dans le cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP).

9.6 - Garanties particulieres
Sans objet.

9.7 - Assurances

L'entrepreneur et, le cas échéant, les cotraitants, doivent doit justifier, au moyen d'attestations portant
mention de 1'é¢tendue des garanties (donc sans obligation d'étendue illimitée, par dérogation a l'article 9 du
C.C.A.G)), qu'ils sont titulaires :

d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux

Excepté si elles ont déja été produites a 1'appui des offres, les attestations d'assurance doivent étre adressées
par les intéressés dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et, au plus tard, avant
tout commencement d'exécution. A défaut, la personne publique se réserve le droit de bloquer le paiement
des travaux jusqu'a ce que l'entrepreneur délivre cette picce et sans ouverture du droit & versement d'intéréts
moratoires.

Article 10 - Résiliation du marché
Les clauses des articles 46 a 48 du C.C.A.G. sont applicables.

Lu et accepté
(signature)
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