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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES - INTERVENANTS - MONTANT DU
MARCHE - DUREE DU MARCHE - DISPOSITIONS DIVERSES

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent les
travaux ou les ouvrages suivants :

Les Travaux de réhabilitation sans tranchée sur les collecteurs d'assainissement

Les lieux d'exécution des travaux sont précisés dans chaque bon de commande.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP).

Dans le présent C.C.A.P., I'opérateur économique ou le groupement d'opérateurs économiques qui a
conclu le marché avec le maitre d'ouvrage est désigné sous le vocable « le titulaire ».

1.1 - DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS - FORME DU MARCHE

1.1.1 - Tranches et Lots

Les travaux ne font pas I'objet d'un découpage en tranches.

Les travaux ne sont pas répartis en lots.

1.1.2 - Forme du marché

Procédure adaptée sous forme d’accord cadre mono-attributaire, sans minimum et avec un
maximum de commandes fixé a 207 000 € HT pour la durée du marché, soit 4 ans fermes, sans
remise en compétition lors de I'attribution des bons de commande et passé dans le cadre des
dispositions des articles 78 et 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

1.2 - MAITRISE D'OUVRAGE

Au sens de I'article 2 du C.C.A.G., le pouvoir adjudicateur est le maitre de I'ouvrage pour le compte
duquel les travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du
maitre d'ouvrage diment habilité par ce dernier a I'engager dans le cadre du marché et a le
représenter dans I'exécution du marché.

Le maitre de l'ouvrage est :
La Communauté d'Agglomération Grand Calais Terres & Mers

La personne signataire du marché est :
Madame Natacha BOUCHART,
Présidente de la Communauté d'Agglomération Grand Calais Terres & Mers

Dés la notification du marché, le maitre d'ouvrage désigne une personne physique, habilitée a le
représenter aupres du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes
physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d’exécution du marché.

1.3 - MAITRISE D'CEUVRE

La maitrise d'ceuvre est assurée par la Direction Générale PGle Moyens Opérationnels de la
Communauté d'Agglomération Grand Calais Terres & Mers, représentée par :

e Monsieur le Directeur Général Adjoint du PGle Moyens Opérationnels de la Communauté
d'Agglomération Grand Calais Terres & Mers.
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1.4 - CONTROLE TECHNIQUE

Les travaux ne sont pas soumis au contréle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978 relative a
I'assurance construction.

1.5 - COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Si le chantier est soumis aux dispositions de la loi n® 93.1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris
pour son application, une coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou
successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent |'utilisation de moyens communs
tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

1.6 - SOUS-TRAITANCE

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve que le
représentant du maitre d'ouvrage I'ait accepté explicitement et agréé les conditions de paiement du
contrat de sous-traitance.

Les conditions de |'exercice de la sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du C.C.A.G.

Un sous-traitant indirect ne peut étre accepté qu'a la condition que I'entrepreneur principal qui lui
sous-traite I'exécution d’une partie de ses prestations apporte la preuve qu'il est techniquement mis
dans l'obligation de le faire intervenir en tant que spécialiste.

1.7 - ESTIMATION DU MONTANT DES COMMANDES

e Sans objet

1.8 - FORME DES NOTIFICATIONS DES DECISIONS OU DES INFORMATIONS

Les décisions ou informations du maitre d'ouvrage sont notifiées au titulaire en utilisant le moyen ci-
apres défini :

e Envoi postal en recommandé avec accusé réception

La notification est faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du
marché ou, a défaut, a son siege social.

1.9 - BONS DE COMMANDE

Les commandes sont faites au fur et a mesure des besoins par I'émission de bons de commande.

Les bons de commande comportent :
e |aréférence au marché;
e l|a désignation des travaux;
e la quantité commandée ;
e |es délais d'exécution ;
e |elieu d'exécution;
e le nom de la personne responsable chargée de la réception des prestations ;
e La personne habilitée a signer les bons de commande.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’'un bon de commande qui lui est notifié appellent
des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande, dans un délai de
15 jours a compter de la date de réception de celui-ci, sous peine de forclusion.

Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait
I’objet d’observations de sa part.

En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a
seul compétence pour formuler des observations au maitre d'ouvrage.
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Les bons de commande peuvent étre notifiés jusqu'au dernier jour de validité du marché.

La durée d'exécution maximale du(des) dernier(s) ordre(s) de service émis dans le cadre du marché
est fixée a 90 jours.

1.10 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU MONTANT DES TRAVAUX

Par dérogation aux articles 15.6 et 16.2 du C.C.A.G., le montant des travaux peut diminuer, sans que
le titulaire puisse prétendre a des indemnités, élever une réclamation ou refuser I'exécution des
travaux qui lui sont confiés.

1.11 - DUREE DU MARCHE

Le marché commence a la date de |'accusé de réception de sa notification.

Sa durée est fixée a 4 ans fermes.

1.12 - MARCHES NEGOCIES SUSCEPTIBLES D'ETRE PASSES ULTERIEUREMENT
Sans objet.

1.13 - EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée n° 94-665 du 4 aolt 1994, I'emploi de
la langue francaise est obligatoire pour I'établissement de tout rapport, toute documentation, toute
correspondance relatifs au présent marché.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

a) Piéces particuliéres :

acte d'engagement (A.E.)
e réglement de consultation (RC)

e cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) dont I'exemplaire conservé dans
les archives de I'administration fait seul foi

e programme d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions des articles
28.2.1et28.2.2du C.C.AG.

e cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)
e actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché

e bordereau des prix unitaires ;

b) Pieces générales :

cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, annexé a l'arrété du 8 septembre 2009 (JO du ler octobre 2009) ;

e cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est
défini au 3.5.2 du présent cahier.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

3.1 - REPARTITION DES PAIEMENTS
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L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :
e soit au titulaire et a ses sous-traitants ;

e soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - TRANCHES CONDITIONNELLES

Sans objet.

3.3 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER
Sans objet

3.4 - CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES -
TRAVAUX EN REGIE

3.4.1 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des sujétions techniques précisées dans le
cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP).

3.4.2 - Prestations fournies au titulaire

Sans objet.

3.4.3 - Caractéristiques des prix pratiqués

A) Modalités de reglement

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :
e par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix
unitaires.

e lorsqu'elles ne sont pas prévues dans le bordereau des prix précité, les prestations sont
rémunérées a prix unitaires selon les conditions portées a I'acte d'engagement.

Ces travaux ne peuvent en aucun cas étre entrepris sans l'accord préalable du maitre de I'ouvrage
ou du maitre d'oeuvre.
Dans ce cas, le prix de reglement de la prestation est calculé comme suit :

e pour la main d'ceuvre et les fournitures, selon les modalités de prix précisées dans les
conditions générales du bordereau des prix unitaires. A titre exceptionnel, dans I'hypothese
ou il est susceptible d'obtenir des prix de fournitures meilleurs que ceux précisés par le
bordereau de prix, le maitre d'ouvrage peut procéder lui-méme aux approvisionnements
nécessaires, sans que le titulaire puisse prétendre a une indemnité.

B) Forfaitisation des prix

Pour tout chantier dont les caractéristiques sont suffisamment détaillées par un descriptif et/ou des
plans, le maitre d'ouvrage peut, s'il le juge utile, forfaitiser le montant du devis présenté sur la base
des prix du marché. Dans ce cas, il le précise dans le bon de commande qu'il adresse au titulaire.

Les travaux supplémentaires, non prévus au descriptif d'origine ou aux plans, et qui donnent lieu a
bon de commande complémentaire, sont réglés aux mémes conditions que les travaux initiaux.

C) Devis de travaux :

Le titulaire est tenu d'établir un devis pour tout travail que le maitre de I'ouvrage envisage de lui
faire exécuter.
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En cas de non réalisation des travaux, aucune indemnité n'est versée. En cas de refus par le titulaire
de présenter le devis demandé dans un délai de 10 jours, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit
de résilier le marché, apres mise en demeure.

Les devis doivent étre établis et détaillés aux conditions de prix prévus par le marché.

Lorsque le maitre de I'ouvrage ou le maitre d'oeuvre estime que le devis présenté n'est pas assez
détaillé, le titulaire fournit les renseignements complémentaires dans les délais fixés.

D) Attachements

Les travaux font l'objet d'attachements. L'attachement est un constat contradictoire entre le
technicien chargé de la surveillance du chantier et le représentant de I'entreprise.

Les attachements font ressortir :

e la qualification de la main d'ceuvre utilisée et le nom des ouvriers ;

e |e numéro du bon de commande ;

e |e temps passé (jours et heures de présence) ;

e la nature, la quantité et la désignation des fournitures et des travaux exécutés.
Les attachements doivent étre produit a I'appui de la demande de paiement.

3.4.4 - Documents concernant les prix a fournir au début des travaux

Sans objet.

3.4.5 - Travaux en régie :

Sans objet.

3.4.6 - Modalités de reglement des comptes

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par un systeme de gestion informatique des
marchés sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées auprés du représentant
du maitre d'ouvrage. Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7, 1.8, 2.2, 3.1,
3.2 et 5 de l'article 13 du C.C.A.G, dans les conditions suivantes :

a) Décomptes et acomptes provisoires :

Avant la fin de chaque maois, le titulaire remet au représentant de la maftrise d'ceuvre un projet de
situation mensuelle faisant ressortir les quantités arrétées a la fin du mois précédent des prestations
réalisées depuis le début du marché. Cette situation fait ressortir les prestations mesurées
exactement et celles seulement estimées. Cette situation est accompagnée des fiches de calcul des
quantités prises en compte (métrés), établies a partir des constats contradictoires. Cette situation
fait ressortir les travaux de I'entreprise et, s'il y a lieu, les approvisionnements, avec référence aux
prix du marché, provisoires ou définitifs. Il y est joint éventuellement toutes indications nécessaires
touchant aux travaux en régie, pénalités, primes, etc...

Le systéme informatique procédant automatiquement aux calculs, le titulaire est dispensé de fournir
les fiches administratives et financiéres relatives, le cas échéant :

e au calcul du remboursement de |'avance éventuellement prévue ;

e au calcul du taux d'actualisation ou de révision des prix ;

e alajustification des intéréts moratoires ;

e al'application des pénalités pour retard dans I'exécution des travaux.

La situation, établie par le titulaire, est acceptée ou rectifiée par le représentant de la maitrise
d'ceuvre, qui en transmet les éléments, par l'intermédiaire d'états annexes, au systeme informatique
qui édite, en application des clauses du marché, le décompte de I'état d'acompte et le décompte du
mois concerné.
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b) Décompte final :

A la fin des travaux, le titulaire adresse apres le projet de situation mensuelle afférente au dernier
mois de leur exécution, ou a la place de ce projet, un projet de situation finale indiquant les
guantités totales de prestations réellement exécutées, ainsi que toutes précisions nécessaires
touchant aux travaux en régie, pénalités, primes etc...

Ce projet de situation finale tient lieu de décompte final mentionné au C.C.A.G. et produit les
mémes effets, notamment en matiére de délais.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de situation finale, sauf sur les points ayant
fait I'objet de réserves antérieures de sa part.

Le projet de situation finale, établi par le titulaire, est accepté ou rectifié par le représentant de la
maitrise d'ceuvre, qui en transmet les éléments pour traitement par le systeme informatique.

Le systéme informatique édite alors le décompte général.
Le réglement des travaux se fait par des acomptes mensuels et un solde.
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le
décret modifié n° 2002-232 du 21 février 2002 (JO du 22/02/02) relatives a la mise en oeuvre du
délai maximum de paiement dans les marchés publics.

Le taux des intéréts moratoires prévu au Il de I'article 5 du décret précité est égal au taux d’intérét
de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son
opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier
du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de sept points.

3.4.7 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.

3.4.8 - Approvisionnements

Les approvisionnements dans les ateliers du titulaire ou sur chantier ne peuvent pas figurer dans les
décomptes de travaux.

3.5 - VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-dessous :

3.5.1 - Type de variation des prix

Les prix unitaires du bordereau sont révisables suivant les modalités fixées au 3.5.3 et au 3.5.4 du
présent cahier.

3.5.2 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois ci-apres :

e Le mois précédent la date de remise des offres; ce mois est appelé "mois zéro".

3.5.3 - Choix des index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché est le suivant :

TP10a

3.5.4 - Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision applicable pour le calcul des acomptes est calculé comme suit :
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e (Cn=0.15+0.85x(In/lo)

ou lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché respectivement au mois zéro
et au mois n.

Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millieme supérieur.

3.5.5 - Variations des frais de coordination

Sans objet.

3.5.6 - Variations provisoires

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.5.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de |'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors des encaissements.

3.6 - PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a I'article 134 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :
e |les modalités de reglement des sommes a payer directement au sous-traitant ;

e |a personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 130 du décret 2016-360
relatif aux marchés publics ;

e le comptable assignataire des paiements ;

e le compte a créditer.

3.6.2 - Modalités de paiement direct
3.6.2.1 - Cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant d{ a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint,
acceptation du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la
partie du décompte afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le
mandataire du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les
membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.

Lorsque chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I’exécution de ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a
de membres a payer séparément, a concurrence du montant d{ a chacun.
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La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire,
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des membres du groupement
solidaire, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

e indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui
sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et
que le représentant du maitre d'ouvrage doit régler a ce sous-traitant ;

e joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

3.6.2.2 - Sous-traitants

Conformément a l'article 135 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le
sous-traitant adresse au titulaire, sa demande de paiement libellée au nom du maitre d'ouvrage,
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupreés du titulaire contre récépissé. La
demande de paiement est accompagnée du double de la facture libellée au nom du titulaire ainsi
gue de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que ce dernier a recu la demande ou de I'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou
du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre
part, au maitre d'oeuvre.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'oeuvre, accompagnée des
factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande
ou de 'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le maitre d'oeuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.

Ce délai court a compter de la réception par le maitre d'ouvrage de I'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
maitre d'ouvrage de |’avis postal mentionné au troisi€me alinéa ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

3.6.3 - Monnaie de compte du marché

La monnaie de compte du marché est la méme pour toutes les parties prenantes (sous-traitants
compris).

Les attestations de paiement direct sont dans la méme unité que celle retenue pour le titulaire.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION

4.1 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d'exécution est fixé dans chaque bon de commande qui prescrira de les commencer.

Le titulaire dispose d'un délai de 48 heures a réception du bon de commande pour faire connaitre
s'il est dans l'impossibilité de respecter le délai figurant sur ce document.

En cas de non réponse de sa part, le délai fixé est considéré comme accepté.

Dans le cas ou le délai n'est pas observé par le titulaire, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de
faire exécuter lesdits travaux en régie, par un autre entrepreneur, aux frais et risques de titulaire
défaillant.
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L'attention du titulaire est attirée sur l'obligation absolue de tenir a la disposition du maitre
d'ouvrage, pendant la période des congés payés, un effectif d'ouvriers lui permettant d'assurer
I'exécution des travaux demandés.

Le bon de commande précise la durée de la période de préparation si celle-ci s'avére nécessaire
pour le bon déroulement du chantier.

La durée de cette période est d'au moins 30 jours lorsque, en application de I'article L4532-9 du
Code du Travail, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre dressé.

Sauf indication contraire donnée dans le bon de commande, le délai d'approvisionnement est inclus
dans le délai d'exécution prescrit.

4.2 - PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

Pas de stipulations particulieres.

4.3 - PENALITES - PRIMES D'AVANCE

4.3.1 - Pénalités de retard dans |'exécution des travaux

Les stipulations de I'article 20.1 du C.C.A.G. sont seules applicables.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour
I’ensemble du marché.

4.3.2 - Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation
SPS

En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS, le titulaire subit, par
jour de retard, une pénalité de 100 euros, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article
48.1duC.CAG.

4.3.3 Pénalités pour absence aux réunions

Sans objet

4.3.4 Pénalités diverses

Sans objet

4.3.5 Primes d'avance

Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marché.

4.4 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Pas de stipulations particulieres.

4.5 - DELAI ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les délais et conditions des documents a fournir aprés exécution par le titulaire sont définis dans le
cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution, il est appliqué en outre
une pénalité égale a 200 euros par jour de retard.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - GARANTIE FINANCIERE
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Aucune clause de garantie financiere n'est appliquée.

5.2 - AVANCE

Sauf refus du titulaire, une avance est versée pour chaque bon de commande dont le montant est
supérieur a 50 000 € HT dans les conditions prévues a I'article 110 du décret 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.

Sous réserve des dispositions de l'article 135 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics
relatives a la sous-traitance, le montant de |'avance est fixé, pour chaque bon de commande d'un
montant supérieur a 50 000 € HT et d'une durée d'exécution supérieure a deux mois a 5 % du
montant du bon de commande si la durée prévue pour I'exécution de celui-ci est inférieure ou égale
a douze mois

Lorsque la durée d'exécution est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5% d'une somme
égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour I'exécution de
celui-ci exprimée en mois.

Conformément a I'article 112 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de conditionner le versement de I’avance a la présentation
d’une garantie a premiere demande ou d’une caution personnelle et solidaire, portant sur tout ou
partie du remboursement de 'avance.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté a
partir de la date de début d'exécution des travaux au titre desquels est accordée cette avance.
Toutefois, lorsque la constitution d’une garantie a premiere demande ou d’une caution personnelle
et solidaire est exigée, pour tout ou partie du remboursement d’une avance, le délai global de
paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

Le remboursement de I'avance effectué par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou
de réglement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des travaux executées au
titre du marché atteint 65% du bon de commande.

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des travaux exécutés atteint 80% du
montant minimum du bon de commande.

En cas de marché reconductible, les dispositions du présent article s'appliquent sur le montant des
prestations de la période initiale et sur le montant de chaque reconduction.

Si le marché est passé avec des opérateurs économiques groupés, les dispositions qui précedent
sont applicables a la fois aux travaux exécutés respectivement par le mandataire et les cotraitants,
lorsque le montant des travaux est au moins égal a 50 000 € HT.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils sont chargés est au moins égal a 50 000 € HT.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 5% du montant des
prestations sous-traitées a exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de
commencement de leur exécution, et son remboursement sont effectués a la diligence du
prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance.

Le droit a I'avance du sous-traitant est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par la
personne signataire du marché.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
sous-traitant atteint ou dépasse 65% du montant de l'acte spécial. Le remboursement doit étre
terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

Le titulaire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement en
compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire qui a percu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification,
il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou
le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

C.CAP. Page 14



Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le maitre d'ouvrage
des la notification de I'acte spécial.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le bon de commande fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est déja pas fixé par les pieces générales constitutives
du marché, ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

6.2 - MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT
Sans objet.

6.3 - CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET
PRODUITS

Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les conditions d'implantation des ouvrages sont définis contradictoirement par le titulaire et par le
maftre d'oeuvre avant tout commencement de travaux.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le bon de commande fixe s'il y a lieu, une période de préparation et sa durée. La période de
préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective
des parties contractantes :

e par les soins du maitre de l'ouvrage, aux opérations indiquées éventuellement dans le bon
de commande.

e par les soins du titulaire, et s'il y a lieu :

v’ établissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre du programme
d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires prescrit par I'article 28.2 du C.C.A.G;

v/ établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de
détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a |'article
29 du C.C.A.G. et a I'article 8.2 ci-dessous ;

v' établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est
applicable a chaque titulaire (cotraitants et sous-traitants) ;

v' Etablissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre du plan d’assurance
qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la gestion de la qualité.
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Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent étre remis au coordonnateur
SPS dans un délai de 30 jours maximum a compter du début de la période de préparation.

e Parles soins du coordonnateur pour la sécurité, et s'il y a lieu :

v'adaptation du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé pour le chantier conformément aux articles R.4532-42 a R.4532-51 du
Code du Travail créés par le décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994.

8.2 - PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAIL

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques devant éventuellement étre
établis par le titulaire sont soumis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa du maitre
d'oeuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours apres leur réception.

Tous les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contréleur technique, si son
intervention est rendue obligatoire.

8.3 - MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier, ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixée
a 10 %.

8.4 - INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

8.4.1 - Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier

Le bon de commande précise, le cas échéant, si le titulaire bénéficie de facilités données par le
maitre de I'ouvrage pour l'installation de son chantier.

8.4.2 - Installations a réaliser par le titulaire

Le bon de commande précise, le cas échéant, si des installations de chantier sont a réaliser par le
titulaire.

8.4.3 - Transport par voie d'eau

Le bon de commande précise, le cas échéant, si une embarcation est mise a la disposition du maitre
d'oeuvre.

8.4.4 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Le bon de commande précise, le cas échéant, si des emplacements sont mis a la disposition du
titulaire pour le dépot des déblais en excédent.

8.4.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Pour les chantiers soumis a la réglementation SPS, les dispositions suivantes sont applicables :

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
"coordonnateur SPS" .

B - Autorité du coordonnateur SPS
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Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

C.1 Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

C. 2 Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e |e P.P.S.P.S. si ce document est requis
e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
e |aliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier.

e les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats.

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur.

e |a copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire s' engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2.A du présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

o de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet.

e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement, si le coordonnateur
exerce une mission pendant cette période .

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des

travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

D - Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.

E - Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé ou notice
en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire doit respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par le PPSPS ou la Notice SPS
ainsi que ses modifications ultérieures.
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8.4.6 - Signalisation des chantiers

Le bon de commande précise, le cas échéant, si le titulaire est chargé de réaliser la signalisation des
chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique.

8.4.7 - Réglementations particuliéres

Sans objet.

8.4.8 - Restriction des communications

A la demande du titulaire, les communications a travers le site des travaux peuvent étre restreintes
dans les conditions précisées par ses soins dés réception du bon de commande correspondant.

8.4.9 - Clauses diverses concernant le chantier

Le bon de commande précise, le cas échéant, les éventuelles sujétions de dépose et tri des produits
de démolition ou de démontage.

8.4.10 - Utilisation des voies publiques

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, le bon de commande précise, le cas échéant, les
dispositions éventuelles particulieres, visées a l'article 34 du C.C.A.G., qui s'imposent au titulaire
pour les transports routiers ou pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les
travaux.

8.4.11 - Registre de chantier tenu par le maitre d'oeuvre

Par dérogation a l'article 28.5 du C.C.A.G., le maitre d'oeuvre n'est pas tenu de tenir un registre de
chantier retracant le déroulement du chantier.

8.4.12 - Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions de I'article 31.5 du C.C.A.G. sont applicables.

8.4.13 - Mesures particuliéres de valorisation ou d'élimination des déchets créés par les
travaux

Pas de stipulations particulieres.

8.5 - GARDE DU CHANTIER EN CAS DE DEFAILLANCE DU TITULAIRE

La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont a la charge du titulaire.

8.6 - CONDITIONS SOCIALES OU ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.

8.7 - CONFIDENTIALITE ET SECURITE

Le titulaire et le maitre d'ouvrage se conforment aux obligations de confidentialité et de sécurité
indiqués a I'article 5 du C.C.A.G.

8.8 - PROTECTION DE LA MAIN-D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du C.C.A.G., le titulaire respecte les lois et les
réglements relatifs a la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail du pays ou cette
main-d'oeuvre est employée.
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ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

Sans objet.

9.2 - RECEPTION

Les travaux exécutés au titre de chaque chantier sont réceptionnés au fur et a mesure de leur
achevement dans les conditions édictées par I'article 41 du C.C.A.G.

9.3 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Le bon de commande peut éventuellement préciser si le maitre de |I'ouvrage se réserve le droit de
disposer des ouvrages (ou parties d'ouvrages) non encore achevés et aux stades d'avancement des
travaux qu'il définit.

9.4 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les modalités de présentation des documents a fournir apres exécution ne font I'objet d'aucune
stipulation particuliere et sont conformes aux dispositions du C.C.A.G.

Ces stipulations s'appliquent pour chaque bon de commande.

9.5 - DELAIS DE GARANTIE

Les conditions et la durée des garanties contractuelles sont définies dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

9.6 - GARANTIES PARTICULIERES
Sans objet.

9.7 - ASSURANCES

Le titulaire et, le cas échéant, les cotraitants, doivent doit justifier, au moyen d'une attestations
portant mention de |'étendue des garanties qu'ils sont titulaires d'une assurance garantissant les
tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux

Excepté si elles ont déja été produites a I'appui des offres, les attestations d'assurance doivent étre
adressées par les intéressés au maitre d'oeuvre dans un délai de quinze jours a compter de la
notification du marché et, au plus tard, avant tout commencement d'exécution. A défaut, le maitre

d'ouvrage se réserve le droit de bloquer le paiement des travaux jusqu'a ce que le titulaire délivre
cette piece et sans ouverture du droit a versement d'intéréts moratoires.

ARTICLE 10 - RESILIATION DU MARCHE - REGLEMENT DES LITIGES

10.1 - RESILIATION DU MARCHE

Les clauses des articles 46 a 48 du C.C.A.G. sont applicables, avec les précisions suivantes.

A - Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 46.4 du C.C.A.G.est fixé a 5 %.
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B - Résiliation du marché pour faute du titulaire

Si le marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 46.3 et 48.4 du C.C.A.G., la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d'ouvrage est rémunérée avec
un abattement de 10 %.

Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le
marché aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui,
par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée pour faute
du titulaire.

Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | du 46.3.1 du C.C.A.G., une mise en demeure, assortie d'un
délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.

C - Résiliation du marché pour déces, incapacité civile ou incapacité physique du titulaire

Dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile ou physique du titulaire (art. 46.1.1. et
46.1.3. du C.C.A.G.), les prestations sont réglées sans abattement.

D - Résiliation en cas de groupement

En cas de groupement, dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des
situations prévues aux articles 46.1.1 a 46.1.3. du C.C.A.G., les dispositions de ces articles sont
applicables.

10.2 - REGLEMENT DES LITIGES
Il est fait application des dispositions de I'article 50 du C.C.A.G.

Le Tribunal Administratif de Lille est seul compétent.

ARTICLE DERNIER - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX
e L’article 1.10 du présent cahier déroge aux articles 15.6 et 16.2 du C.C.A.G TRAVAUX

e L'article 3.4.6 du présent cahier déroge aux paragraphes 1.1, 1.7, 1.8, 2.2, 3.1, 3.2 et 5 de
|'article 13 du C.C.A.G TRAVAUX

e L’article 4.3.2 du présent cahier déroge a I'article 48.1 du C.C.A.G TRAVAUX
e L’article 8.4.11 du présent cahier déroge a I'article 28.5 du C.C.A.G TRAVAUX
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