Version DCE actuelle
1.3 - DELAI

Afin de respecter les engagements de Grands Calais Terres et Mers vis a vis de I'agence de
'eau Artois Picardie, il est indispensable que les délais proposés soit compatibles avec nos
contraintes.

L’étape la plus contraignante en termes de délai concerne la modélisation hydraulique qui
permettra notamment de valider le volume des bassins de stockage prévu au contrat de
territoire. Ces bassins au nombre de trois sont situé a Coulogne (en lieu et place du bassin
existant) et avenue Toumaniantz au niveau des déversoirs d’orage « Mermoz » et «
Guynemer ». Les dates buttoirs imposées par le contrat de territoire pour la validation des
volumes stockés et I'impact du fonctionnement de ces bassins sur le fonctionnement Aval
des réseaux d’assainissement (lors de la vidange) sont les suivants :

[1 Bassin de Coulogne : 28 février 2019

[1 Bassins Toumaniantz : 31 décembre 2019

La réponse de I'entreprise devra impérativement en tenir compte.

Version modifiée au 22 juin 2018
1.3 - DELAI

Afin de respecter les engagements de Grands Calais Terres et Mers vis a vis de I'agence de
'eau Artois Picardie, il est indispensable que les délais proposés soit compatibles avec nos
contraintes.

L’étape la plus contraignante en termes de délai concerne la modélisation hydraulique qui
permettra notamment de valider le volume des bassins de stockage prévu au contrat de
territoire. Ces bassins au nombre de trois sont situé a Coulogne (en lieu et place du bassin
existant) et avenue Toumaniantz au niveau des déversoirs d’'orage « Mermoz » et «
Guynemer ». Les dates buttoirs imposées par le contrat de territoire pour la validation des
volumes stockés et I'impact du fonctionnement de ces bassins sur le fonctionnement Aval
des réseaux d’assainissement (lors de la vidange) sont les suivants :

[1 Bassin de Coulogne : 30 juin 2019

[1 Bassins Toumaniantz : 31 décembre 2019

La réponse de I'entreprise devra impérativement en tenir compte.



