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Article 1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent les
prestations suivantes :

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA TOITURE TERRASSE DE LA PISCINE EMILE RANSON.

Article 2 - Décomposition du contrat

2-1-Allotissement
Les prestations font I'objet d'un lot unique.
2-2-Forme du contrat

Les prestations donnent lieu a un marché ordinaire.

Article 3 - Généralités

3-1-Pieces contractuelles
Les pieces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :
Pieces particuliéres :
- I'acte d'engagement et ses éventuelles annexes ;
- le présent CCAP et ses éventuelles annexes ;
- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions
de l'article 28.2 du CCAG Travaux, et demandé dans le RC ;
- Cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et annexes éventuelles;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants ;
- les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire ;
Pieces générales :
- Le Cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par arrété du 8 septembre 2009 ;
- Le Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux dans son édition

en vigueur a la date de consultation ;
- L'ensemble des normes francgaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation.

3-2-Protection de la main d'ceuvre et clause sociale

3-2-1-Protection de la main d'ceuvre
Le titulaire remet :

1) Avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, une attestation sur I'honneur
indiquant son intention de faire appel a des salariés détachés et, dans l'affirmative :
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a) Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du code du Travail;

b) Une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du code du
Travail.

(Décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des donneurs
d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

2) Lors de la conclusion du marché, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer
des salariés étrangers et dans l'affirmative communique la liste des salariés étrangers employés et
soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L 5221-2 du code du Travail en précisant pour
chaque salarié (D. 8254-2 du méme code) :

a) Sa date d'embauche ;
b) Sa nationalité ;
c) Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution du marché et avant la notification du marché, le fournisseur ou l'entrepreneur
retenu doit fournir des documents, datant de moins de 6 mois, attestant qu'il est & jour de ses
obligations sociales (paiement des cotisations et contribution sociales) auprés de I'Urssaf, au 31
décembre de I'année précédente, et du paiement des impéts et taxes dus au Trésor public.

A savoir :

a) Le certificat social URSSAF, (Arrété du 25 mai 2016 fixant les impots, taxes, contributions ou
cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et
de contrats de concession ).

b) Une attestation fiscale ou de régularité fiscale, (Arrété du 25 mai 2016 fixant les imp6ts, taxes,
contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour l'attribution de
marchés publics et de contrats de concession ).

De plus, pour les contrats d'une valeur supérieure ou égale a 5 000€ le candidat et futur attributaire du
marché doit fournir avant la notification du marché puis tous les 6 mois les documents attestant de sa
régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont
elle s'assure de l'authenticité auprés de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale, (I'attestation de vigilance).

4) Lorsque limmatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des
documents suivants :

a) Un extrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K his) ;

b) Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

¢) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un

ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépdt de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Page 5/15



3-3-Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de
l'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des
modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou
ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de
service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou
aux biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du pouvoir adjudicateur.

3-4-Assurances
Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et
2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie fournie lors
de la notification du marché, conformément a l'article 241-1 du Code des assurances.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies le cas échéant, lors de la consultation
demeurent en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

3-5-Autres obligations

3-5-1-Obligations relatives a la sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours d'exécution selon les modalités définies a l'article 134 du Décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 et & l'article 3.6 du CCAG Travaux.

Conformément aux dispositions relatives a I'auto liquidation de la TVA issues de l'article 283 du Code
général des impbts, le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations
réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées quant a elle sera pergue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de I'avenant :

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant de l'article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
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- une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché (article 48 du CCAG Travaux).

Article 4 - Durée du contrat - Délai d'exécution des prestations

4-1-Durée du contrat - Délai d'exécution

Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-aprés :
a compter de la date de notification du marché pendant 21 semaines.

4-2-Exécution complémentaire

4-2-1-Modification du contrat

Le marché prévoit que le contrat puisse étre modifié, conformément a l'article 139 du Décret n°
2016-360 du 25 mars 2016.

4-3-Pénalités de retard
Les dispositions prévues a l'article 20.1 du CCAG Travaux s'appliquent :

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous
réserve des stipulations des articles 19.2 du CCAG Travaux et par application de la formule suivante :

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant
en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des
prestations en retard, ou de I'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend
'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

4-4-Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le nhombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

En vue de l'application éventuelle du troisiéme alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le délai
d'exécution des travaux sera prolongé au-dela de 5 jours d'intempéries d'un nombre de jours égal a
celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son
intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le chantier (la station météo de référence étant :
BOULOGNE SUR MER).
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Nature du phénoméne Intensité limite et durée

Précipitations 5mm / 3 heures
Neige 3 cm/ 3 heures
Vitesse du vent 60 km / heure
Gel -5 degrés Celsius

Article 5 - Prix et reglement

5-1-Contenu des prix

Les prix du marché sont traités a prix forfaitaires, sur la base de la Décomposition du prix global et
forfaitaire annexé a l'acte d'engagement.

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp0ts et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
10.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir
inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage
auquel elles sont destinées.

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprées la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
aprées étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre
de l'ouvrage.
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5-2-Variation des prix

Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution
du codt de la prestation.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précede le mois de
remise des offres. Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
P(n) = P(0) [ 0,15 + 0,85 x BT01(n)/BT01(0) ]
dans laquelle :

- P(n) est le prix révisé ;
- P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.

Les index utilisés sont les suivants :

BTO1 : Batiment - Index général tous corps d'état (base 2010)

Les index sont publiés sur le site internet du "Moniteur".

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur.

Le calcul du coefficient de révision sera effectué a I'occasion de chaque prestation effectuée.
Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui

doit étre appliquée, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient lors du premier reéglement qui suit la parution de I'index correspondant.

5-3-Modalités de reglement

5-3-1-Régime des paiements

Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, apres
constatation du service fait dans les conditions prévues par l'article 114 du Décret n° 2016-360 du 25
mars 2016. Le caractére définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.

5-3-2-TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du code général des imp6ts.

5-3-3-Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet au maitre d'ceuvre une demande de paiement, il y joint les pieces
nécessaires a la justification du paiement.

Les demandes de paiement prennent la forme de projets de décompte et comportent les indications
suivantes :

- les nom, n° SIRET et adresse du créancier, la date d'émission et le numéro de la demande de
paiement;

- le numéro du marché et le numéro d'engagement juridique ;

- le numéro de compte bancaire tel qu'il est précisé a 'acte d'engagement ;

- les prestations exécutées ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant HT des prestations exécutées ;
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- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total des prestations ;

- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

1) Envoi papier

Les demandes de paiement sont adressées a l'adresse suivante ;
COMMUNAUTE D'’AGGLOMERATION GRAND CALAIS TERRE & MERS
DIRECTION FINANCIERE

76 BOULEVARD GAMBETTA

CS 40021

62 101 CALAIS CEDEX

2) Envoi électronique

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 relative a la simplification de la vie des entreprises et a
l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la
demande de paiement peut ou doit étre envoyée par voie électronique sur le portail Chorus Pro a
l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Le caractére facultatif ou obligatoire de cet envoi électronique dépend de la taille du fournisseur ou du
groupe dont il dépend. La facture électronique est obligatoire :

- A partir du ler janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés et plus CA de plus
de 1,5 milliards €) et leurs sous-traitants

- A partir du ler janvier 2018 : les entreprises de taille intermédiaire (ETI, 250 a 5 000 salariés et CA <
1,5 milliards €)

- A partir du ler janvier 2019 : les petites et moyennes entreprises (PME 10 a 250 salariés et CA < 50
millions €)

- A partir du 1er janvier 2020 : les micro-entreprises (moins de 10 salariés et CA < 2 millions €)

5-3-4-Répartition des paiements
L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :

- au titulaire et a ses sous-traitants ;
- au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

5-3-5-Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 183 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

5-3-6-Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 183 du Décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les
contrats de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.
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5-4-Périodicité des paiements

Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois
précédent.

Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant les
prestations réalisées, le montant arrété a la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

5-5-Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et
selon les modalités stipulées ci-aprés. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée si le montant du marché est supérieur a 50 000,00 € hors taxes et si le délai
d'exécution est supérieur a deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de
notification du marché.

Le montant de I'avance est déterminé par application de l'article 110 du Décret n° 2016-360 du 25
mars 2016.Elle est égale & 5,00% du montant initial du marché, si le délai d'exécution du marché
n'excede pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, l'avance est égale a 5,00% d'une
somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues a l'article 111 du Décret n° 2016-360 du 25
mars 2016. Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00% du montant TTC du marché.

L'avance ne pourra étre versée gu'aprés constitution de la garantie a premiére demande a hauteur du
montant de lI'avance prévue a l'article 112 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Cette garantie a
premiére demande pourra étre remplacée par une caution personnelle et solidaire.

L'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00% est atteint.

5-6-S(retés

Il est demandé la constitution d'une caution personnelle et solidaire équivalent a 5 % du montant du
marché TVA comprise, dans les conditions prévues a l'article 123 du Décret n° 2016-360 du 25 mars
2016. Cette slreté porte sur l'intégralité des prestations objet du marché.

La caution est libérée un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie dans les conditions
prévues a l'article 124 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

5-7-Pénalités autres que retard et réfactions
Infractions aux prescriptions de chantier
Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées aux articles 4.3 et 5.10.1 et avec lesquelles elles se
cumulent. Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ceuvre
des infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir & exécuter la prescription au plus tard

le lendemain. Elles seront déduites des situations mensuelles.

a) Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier :
Pénalité de 1/3000 du montant HT de I'ensemble du marché
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b) Dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : pénalité de 1/3000 du montant
HT de I'ensemble du marché

¢) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése,...) : pénalité de
1/3000 du montant HT de I'ensemble du marché

d) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus :
pénalité de 1/3000 du montant HT de I'ensemble du marché

e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction,
d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins : pénalité de 1/3000 du
montant HT de I'ensemble du marché

f) Retard dans le nettoyage du chantier : pénalité de 1/3000 du montant HT de I'ensemble du marché
g) Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : pénalité de 1/3000 du montant HT de
I'ensemble du marché

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de I'avancement

des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en
demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles
de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux
enchéres publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice d'une pénalité de 300,00 € HT par jour
de retard.

Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
Aprés réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par le

titulaire visé par l'article 7.4 et conformément & l'article 40 du CCAG Travaux, une pénalité de 500,00
€ HT sera appliquée.

Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la
santé

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés a l'article 6.8.5
¢) du présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs et aprés mise en demeure
du titulaire par ordre de service, une pénalité, égale a 300,00 € HT par jour de retard, sera opérée sur

les sommes dues au titulaire, sans préjudice du recours éventuel du maitre de I'ouvrage aupres des
organismes ou administrations de contréle.

Article 6 - Conditions d'exécution des prestations

6-1-Lieu d'exécution
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : PISCINE EMILE RANSON.
6-2-Intervenants
6-2-1-Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par le service technique du maitre d'ouvrage ci-aprés : Service

Patrimoine Bati.
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6-2-2-Contréle technique
Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions
prévues par l'article 2 (V) de la loi n°83-440 du 2 juin 1983 relative a la responsabilité et a l'assurance
dans le domaine de la construction.

Les remarques formulées au cours du chantier par le contr6leur technique devront étre observées et
ne pourront faire I'objet d'une majoration des co(ts.

6-3-Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux

6-3-1-Provenance des matériaux et des produits
Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions des dites pieces.

6-4-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

6-4-1-Période de préparation
Il n'est pas fixé de période de préparation.
6-5-Ordre de service
Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux.

6-6-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

6-6-1-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Pas de stipulation particuliére.

6-6-2-Utilisation des voies publiques
Les stipulations de l'article 34 du CCAG Travaux sont applicables.

6-6-3-Autorisations administratives
Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.

6-7-Registre de chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le
maitre d'ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maitre
d'ceuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des
membres, en cas de groupement.
Ce registre est tenu a la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les
intervenants autorisés et remis au maitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la
décision de réception définitive de I'ouvrage.

6-8-Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.
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Article 7 - Réception et garanties

7-1-Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG Travaux et ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliére.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnées a l'article 41.1 du CCAG Travaux, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant
responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de
I'application des pénalités. Il bénéficie d'un délai de 5 jours ouvrés pour remédier aux observations
formulées dans le procés-verbal. A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est
organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, le titulaire a 5 jours ouvrés pour lever les réserves.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre de I'ouvrage peut les faire
exécuter aux frais et risques du titulaire, apres mise en demeure demeurée infructueuse.

7-2-Réception partielle et mise a disposition de certains ouvrages ou parties
d'ouvrage

7-2-1-Réception partielle

Conformément a l'article 42 du CCAG Travaux, le marché pourra prévoir des réceptions partielles
dans les conditions suivantes : réception de la toiture principale.

7-3-Garantie de parfait achévement

Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie est, sauf
prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG Travaux, d'un an & compter de la
date d'effet de la réception.

7-4-Garanties particulieres
Garantie particuliére d'étanchéité

Le titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité de la toiture pendant un délai
de 10 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

Article 8 - Résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des
renseignements prévus a l'article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et selon les dispositions
des articles 45, 46.3 et 47 du CCAG Travaux.

Article 9 - Litiges et différends

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de Il'article 50 du CCAG Travaux. En cas de
litige résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal
administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.
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Article 10 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Sans objet.
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