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1 ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.10BJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P) concernent chacune des
prestations composant le présent marché de réhabilitation et amélioration de I'unité de désinfection de la station

d’épuration Jacques. Monod.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites dans les bureaux du Grand Calais Terres et Mers,

jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au pouvoir adjudicateur I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2DECOMPOSITION EN TRANCHES

Le marché comporte une tranche ferme telle que décrite au CCTP et deux tranches optionnelles.

1.3DECOMPOSITION EN LOTS

Sans objet.

1.4 VARIANTES REMISES A L’INITIATIVE DES SOUMISSIONNAIRES

La présentation d’une variante est autorisée. La réponse a la solution de base est obligatoire. Les
soumissionnaires doivent présenter une offre entierement conforme au dossier de consultation.
Les variantes proposées doivent respecter les exigences minimales suivantes :

- Lesvariantes sur la nature de la désinfection (traitement UV) ne sont pas autorisées

- La variante technique relative au marché, devra impérativement répondre aux données de base
définies dans le C.C.T.P (données de base et normes de rejet)

- Le GC doit permettre de la possibilité d’équiper le canal de désinfection quel que soit la
transmittance (30 %, 45 % ou 65 %)

Les soumissionnaires présentent un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier particulier
pour chaque variante qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur
offre de base, ils indiquent les adaptations apportées tout en respectant les exigences minimales indiquées
au cahier des charges.

N'est pas considérée comme une variante, mais comme une offre de base, une offre qui n'est pas
strictement conforme aux normes requises, dans les spécifications techniques exigées par I'acheteur, mais
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dont le candidat prouve qu'elle respecte les spécifications techniques par sa conformité a une norme
équivalente.

1.5 TRANCHES OPTIONNELLES

Le marché comporte deux tranches optionnelles demandées par le maitre d’ouvrage :
E Tranche optionnelle 1 : plus-value pour une désinfection avec une transmittance de 45 %
E Tranche optionnelle 2 : plus-value pour une désinfection avec une transmittance de 30 %

Pour la tranche optionnelle n°1 et n°2 : le délai d’affermissement maximal est de 18 mois a compter de la
notification. Il ne sera pas versé d’indemnité d’attente ou de dédit.

1.6PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Le marché est ouvert a la proposition de PSE.

1.7 TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE

Sans objet.

1.8CONTROLE DES PRIX DE REVIENT

Sans objet.

1.9MAITRE D’ OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage est la Communauté d’Agglomération du Grand Calais Terres et Mers.

1.10 MAITRISE D’CEUVRE

Les études d’exécution ainsi que les documents d’exécution des ouvrages sont a la charge de I'entrepreneur.
La Maitrise d'ceuvre est assurée par le bureau d’études AMODIAG ENVIRONNEMENT, qui a en charge I’élaboration des
éléments de mission AVP, ACT, et AOR. La maitrise d'ceuvre est représentée par un ingénieur du Bureau d’Etudes

AMODIAG Environnement, qui a en charge |'établissement du présent Dossier de Consultation des Entreprises.

1.11 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
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SANTE

Le chantier est soumis a la loi 93-1418 du 31/12/93, et au décret 94-1159 du 26/12/94 en matiére de sécurité, ainsi
que toutes les dispositions réglementaires découlant de ceux ci.
Lorsque la solution sera connue, il conviendra de vérifier que le niveau de compétence requis au sens de l'article

R.238-8 de la loi 93-1418 du 31/12/93 correspond a celui fixé pour la solution de base : deuxiéme catégorie.

Le coordinateur de sécurité et de protection de la santé est en cours de désignation.

1.12 ETAT ET CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu compte sur le site de I'importance et de la nature des travaux a effectuer et de
toutes les difficultés liées a la nature du terrain.

Les renseignements donnés dans les pieces pour I'ensemble des ouvrages existants ainsi que pour la nature des sols
ou la nouvelle installation doit étre construite ne constituent que des éléments d'information qu'il lui appartiendra de
vérifier et éventuellement de compléter sous sa responsabilité avant tout démarrage des travaux (notamment les
études de sols du nouvel emplacement et de I'actuel, les cotes topographiques, le détail des réseaux aériens et en
sous-sols, etc.).

L'entrepreneur devra prendre en charges toutes les dépenses supplémentaires engendrées par tout événement connu

et/ou signalé qu'il n'aurait pas pris en compte au moment de la remise de son offre.

2 ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

2.1LES PIECES PARTICULIERES

Piece N° 0 : Le Reglement de la consultation
Pieéce N°1: L’acte d'engagement et son annexe,
Piece N°2 : Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres — CCAP
Piece N° 3 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
O CCTP pieces écrites (définition de la solution de base) et ses annexes (recommandations de I'INRS ED 950,
ED 820 et ED 968,
Q Mémoire technique de I'entreprise et ses annexes, comprenant :
Q Pour la solution de base :
v' Partie Génie épuratoire : L’entreprise devant respecter en tout point la solution de base définie a
I'article 1.1.2.1 du CCTP fournira uniquement un mémoire descriptif des équipements proposés. Ce
mémoire exposera également la cohérence des choix effectués vis-a-vis des exigences du projet.
v'Si, de par la technologie spécifique au constructeur, un élément de process relevant de son savoir
faire vient modifier le CCTP sans rendre 'offre irréguliére, I'entrepreneur sera tenu de fournir un
mémoire justifiant des impacts et conséquences qu’engendrent cet élément de process ou

d’équipement sur les autres parties du traitement.
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v Partie Génie Civil : le mémoire justificatif, technique et technologique de I’entreprise justifiant la
conception de l'ouvrage et le cadre des données numériques. Ce document devra comporter
obligatoirement toutes les hypotheses de calcul ainsi que toutes les dispositions prises par
I’entrepreneur pour la réalisation des ouvrages et plus particulierement celles permettant d’assurer
I’étanchéité des ouvrages et leur mode de fondation. Il sera également précisé tous les corps d’état
secondaire, y compris la qualité de matériau et la définition des VRD.

Q Pour la solution variante, I'entreprise fournira un mémoire justifiant la conception du projet et le cadre
des données numériques. Ce document devra comporter obligatoirement toutes les notes de calcul tant
théoriques que technologiques ayant permis d'arriver a la proposition qui est faite. Toutes références a des

installations existantes seront fournies.

Piece N°4 : Le PPSPS a fournir par I'entreprise

Piece N°5 : Le Plan Assurance Qualité a compléter par le Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité de
I'entreprise.

Piece N° 6 : Dossier de plans de la solution de base

Pieéce N° 7 : La Décomposition du prix Global et Forfaitaire

Pieéce N° 8 : Le bilan annuel prévisionnel d'exploitation

Piece N° 9 : Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux faisant apparaitre les différents corps d'état et son

mémoire explicatif.

2.2PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel que ce mois est
défini au 3.3.2. du présent C.C.A.P. En voici un rappel non exhaustif :

O Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de travaux. Plus
particulierement, I'attention des entrepreneurs est attirée sur le fascicule 65A et I'ensemble de ses
annexes techniques qui sont également contractuelles,

O Tous les fascicules du C.P.C. applicables aux marchés de travaux publics relevant du Ministere chargé de
I'Equipement, de I'Aménagement du Territoire et des Transports,

O Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G) approuvé par
I'arrété du 8 septembre 2009,

O Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S. D.T.U) énumérés aux annexes 1 des
circulaires publiées au Journal Officiel du Ministre de I'Economie, des Finances et de la Privatisation relative
aux Cahiers des Clauses Administratives Spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte
tenu des modifications qui leur sont apportées par les annexes 2 a ces circulaires.

QO lesrecommandations de I'INRS et du Code du Travail.

Recommandations de I'INRS :
=  ED 950 - Conception des lieux de travail,
= ED 820 - Guide pratique de ventilation — Usines de dépollution, des

eaux résiduaires et ouvrages d’assainissement
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= ED 968 — Conception des usines de dépollution des eaux résiduaires —
Préconisations a l'intention des maitres d’ouvrage en vue d’assurer la
sécurité et la protection de la santé des personnels d’exploitation et de
maintenance
Q et d'une maniére générale tout autre document général auquel il n'est pas fait dérogation a l'article 10 du

présent CCAP.
Conformément a l'article 4 du C.C.A.G. et en cas de contradiction ou de divergence entre les stipulations des piéces

constitutives du marché, celles-ci prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées.
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3 ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS
LES PRIX REGLEMENT DES COMPTES

3.1REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'Entrepreneur mandataire, ses cotraitants et

leurs sous-traitants éventuels.

3.2CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE
REGLEMENT DES COMPTES - TRAVAUX EN REGIE

3.2.1 Prix

Les prix du marché sont établis hors T.V.A. et tiennent compte :

O de laréalisation de I'ensemble des prestations décrites au CCTP y compris les travaux d’interfaces entre les
différentes prestations du marché. Tous les oublis, dont la responsabilité incombe a I'entrepreneur, sont a
sa charge et n'ouvriront droit a aucune indemnité ni a aucune réclamation,

O des sujétions résultant des installations et prestations précisées a l'article 8.4 du présent C.C.A.P.,

O de lI'étendue et du fractionnement des emprises qui lui seront attribuées. Il est entendu que I'entrepreneur
devra se procurer a ses frais, risques et périls, les terrains supplémentaires dont il pourrait avoir besoin,
pour son installation de chantier, et les autorisations correspondantes. Le maitre d’ceuvre se réserve un
droit de contrdle sur les installations complémentaires réalisées par I'entrepreneur,

QO des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différentes prestations du présent
marché et éventuellement des ouvrages réalisés par les concessionnaires de la voie publique et des
collectivités publiques,

Q de l'obligation de mise en ceuvre et de respect des principes généraux de prévention, ainsi que des
recommandations, observations et notifications formulées par le coordonnateur de sécurité et de
protection de la santé,

O de l'obligation de respecter la réglementation en vigueur concernant le bruit, notamment pour les engins
bruyants utilisés pendant les travaux et pour les équipements mis en ceuvre dans le cadre du présent
marché,

Q de l'obligation de maintenir dans des magasins fermés, tout matériel et tout matériau susceptible d'étre
utilisés comme arme ou projectiles pour troubler I'ordre public,

O des frais inhérents a toutes les opérations de saisie des données urbaines et d'établissement des plans de
récolement,

O des sujétions inhérentes au travail a trois postes, les prix du marché rémuneérent les travaux qu'ils soient
exécutés de jour ou de nuit. Par ailleurs, il est spécifié que les travaux exécutés les Dimanches et jours

fériés ne feront I'objet d'aucune rémunération supplémentaire.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses visées au | de I'article 10 du C.C.A.G.
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Les prix du marché sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres

phénomenes naturels indiqués ci-apres lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

Nature du phénomeéne Intensité limite
Vitesse instantanée du vent : 60 km/h
Hauteur de pluie en 4 heures sur la période de 6h a 18h : 15 mm
Hauteur de neige en 24 heures : 0,10 m
Température : -5°C

Les relevés permettant de connaitre I'importance des intempéries et autres phénomenes naturels seront ceux fournis
par les services de la METEOROLOGIE NATIONALE et correspondant au poste pluviométrique le plus proche du

chantier.

Les prix comprennent également toutes les dépenses résultant a quelque titre que ce soit, de |'exécution des travaux
et notamment tous les frais d'études et essais, planning, main d’ceuvre, fournitures, échafaudages a toute hauteur,
outil, préchauffage de chantier, les droits de brevets qui pourraient frapper les fournitures et les procédés
d'exécution, les faux frais, assurances, taxes (a I'exclusion de la T.V.A.) etc..., les frais généraux et le bénéfice de

I'entrepreneur.

En complément aux dispositions de I'article 31 du C.C.A.G,, il est précisé que l'entrepreneur devra supporter les
sujétions résultant de la présence, sur le chantier, d'autres entrepreneurs. A ce titre, I'entrepreneur sera notamment
tenu de coordonner ses travaux avec les travaux des autres entrepreneurs et avec les diverses interventions des

services et concessionnaires.

Ces sujétions, du fait qu'elles sont réputées connues de I'entrepreneur, n'ouvriront droit a aucune indemnité ni a

aucune réclamation.

Les prix sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination de I'exécution des prestations, la
marge du mandataire, du titulaire ou du co-traitant, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de

I'exécution de certaines des prestations ci-dessus.

3.2.2  Prix global et forfaitaire

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.
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3.2.3  Pieces a fournir

a) Dans les trente (30) jours a compter de I'Ordre de Service soit global soit de démarrer les études, I'entrepreneur
sera tenu de fournir :

Q le PAQdans les conditions définies a I'article 4.3.2.1.2. du présent CCAP,

Q une décomposition d'un ou des prix de I'état des prix forfaitaires,

O un sous-détail d'un ou des prix unitaires figurant dans un ou des prix forfaitaires.

Toute décomposition de prix forfaitaire sera présentée sous forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque
nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité a exécuter prévue par l'entrepreneur. En outre, il sera
précisé quels sont, pour le prix d'unité en question, les débours ou frais directs, le pourcentage de frais généraux et
impOts et taxes autres que la T.V.A, ainsi que la marge pour risques et bénéfice exprimée par un pourcentage des deux

postes précédents.

Tout sous-détail d'un prix unitaire figurant dans une décomposition de prix forfaitaires, donnera le contenu du prix en
distinguant :
O les débours ou frais directs, tout en faisant apparaitre :
= |es moyens en personnel et leurs co(ts journaliers par catégorie,
= |es moyens en matériel et leurs colts de location journaliere,
= |e colt des matériaux a mettre en ceuvre,
= |e rendement journalier escompté,
O les frais généraux, impots et taxes autres que la TVA, exprimés par des pourcentages des débours définis
ci-dessus,

Q la marge pour risques et bénéfice exprimé en pourcentage des deux postes précédents.

b) les documents relatifs a la souscription des assurances qui devront étre fournis dans la période définie a I'article

8.1.3. du présent CCAP, sous peine des sanctions prévues a I'art 4.3.2.2.

3.2.4 Modalité du réeglement

Les modalités du réglement des comptes seront les suivants :

O Les projets de décompte seront présentés conformément aux dispositions de I'article 13 du C.C.A.G et des
articles 3.3. et 3.4 du présent C.C.A.P.

O Les travaux objet du présent marché seront rémunérés dans les conditions fixées par les regles de la
comptabilité publique.

O Les sommes dues au(x) titulaires(s) et au(x) sous-traitants(s) de premier rang éventuel(s) seront payées
dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réceptions des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

O Le taux des intéréts moratoires sera celui de I'intérét Iégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts

moratoires auront commencé a courir, augmenté de deux points.
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3.2.5 Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sous réserve de production des documents justifiant qu'il est devenu propriétaire des matériels ou éléments de
matériels pris en compte et qu'il les a effectivement payés, I'Entrepreneur pourra faire figurer dans un projet de
décompte :
Q Pour les éléments approvisionnés en usine, 10% de la valeur de la fourniture des matériels
correspondants.
O Pour les matériels et éléments d'Ouvrage dont la fabrication en usine est terminée, 30% de la valeur

fourniture.

3.2.6 Approvisionnement

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

3.2.7 Répartition des dépenses communes de chantier

3.2.7.1 Dépenses d'investissement
Sous le bénéfice des précisions figurant a l'article 8.4., les dépenses d'investissement comprennent les éléments

suivants :

Nature des dépenses

Etablissement des panneaux publicitaires du Maftre d'Ouvrage

Branchements provisoires a I'égout

Exécution des voies d'acces provisoires et des branchements provisoires d'eau et d'électricité
Etablissement des clotures provisoires et panneaux de chantier

Installation d'éclairage et de signalisation

Installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoire, infirmerie)
Installation de gardiennage et mise en place d'un systeme de surveillance

Installation d'une salle de réunion mise a la disposition du Maitre d'CEuvre

Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris raccordement

Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments

Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris raccordement

Réseau téléphonique

L'entrepreneur de génie civil supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires

a I'exécution des prestations énoncées ci-dessus.

3.2.7.2 Dépenses d'entretien
Les dépenses d'entretien des installations, également globales et forfaitaires, sont réputées rémunérées dans le poste
« Installation de chantier ». Il est précisé qu'incombent a I'entrepreneur :

Q les charges temporaires de voirie et de police,
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Q les frais de gardiennage y compris le poste de contréle et de fermetures provisoires des batiments.

Pour le nettoyage du chantier :
O l'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des
travaux dont il est chargé,
O l'entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux proposés par ses services
et visé par le Maitre d’CEuvre,
Q I'entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a

salies ou détériorées.

3.2.7.3 Dépenses diverses
Font I'objet également d'une rémunération forfaitaire les dépenses indiquées ci-apres :
O les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone,

Q le chauffage des bureaux de chantier du présent marché.

Font I'objet d’une répartition forfaitaire entre les différents entrepreneurs présents les dépenses indiquées ci-aprées et
qui n’ont pu étre individualisées :
O les consommations d’eau, d’électricité et de téléphone,
Q le nettoyage de chantier,
Q le chauffage du chantier,
O les frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés,
lorsqu'il y a impossibilité de connatitre le responsable,
Q les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou
détournés, dans les cas suivants :
= J'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre
découvert,
= les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a
I'entrepreneur titulaire d'une prestation déterminée,

= |aresponsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

Toutefois, en raison de leur caractére particulierement onéreux, les fournitures et matériels désignés ci-apres
demeurent, jusqu'a la réception, aux risques exclusifs de |I'entrepreneur chargé de leur mise en oeuvre :
O gros équipements électro-mécaniques,

O matériel électrique, électronique et informatique.
L’entrepreneur mandataire procéde au reglement des dépenses visées ci-dessus.

Dans ces répartitions, I'action du Maitre d'Euvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur dans le cas ou les

entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réeglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.
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3.3VARIATION DES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(it des travaux sont réputées

réglées par les stipulations ci-apres.

3.3.1 Les prix

Les prix sont révisables mensuellement, suivant les modalités fixées au 3.3.3 et 3.3.4 du présent CCAP.

3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des
offres.Ce mois est appelé "mois zéro".

3.3.3 Modalités de variation des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant la date

limite de remise des offres telle qu'elle apparait dans le réglement de la consultation. Ce mois est appelé "mois zéro".

3.3.4 Choix de I'index de référence

L'index de référence In choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du marché
est le suivant :

- In=45%TP02 +5 % TP10a + 50 % Ip01

Ou Ip01 =50 % 222114 + 50 % 241001

3.3.5 Modalité de révision des prix

Le coefficient de révision applicable Cn pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la formule suivante :

- €n=0,15+0,850 * (In / lo)

Ou : lo indice de référence du mois zéro, et In indice de référence du mois d’exécution des travaux

3.3.6 Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Sans objet.

17 A AMODIAG
ENVIROMMEMENT

—

_ AP FICALLE I TRRE




Grand Calais Terres et Mers

Réhabilitation et amélioration de I'unité de désinfection de la station d’épuration J. Monod

3.3.7 Révision Provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il
n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la

parution de l'index correspondant.

3.3.8 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les prix du marché sont exprimés en € euros Hors Taxe. La TVA est appliquée conformément a la législation et la

réglementation en vigueur.

3.4PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

3.4.1 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d'avoir obtenu du pouvoir
adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de sous-traitance.

Il est précisé a ce titre que si I'entrepreneur fait appel a un bureau d'études extérieur, celui-ci sera soumis a
I'agrément du maitre d'oeuvre et sera réglé obligatoirement en paiement direct.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant :

a - la nature et montant prévisionnel TVA comprise des prestations dont la sous-traitance est prévue;

b - le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé;

c - les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant envisagé de chaque
sous-traité; sont précisés notamment la date d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de
variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités;

d - lorsque le sous-traitant a droit au paiement direct, le montant prévisionnel des sommes a payer au sous-traitant
ainsi que les modalités de reglement de ces sommes;

Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir
que le nantissement dont le marché a pu faire I'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant; en
joignant les pieces définies aux articles 133 a 137 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
e - Si le sous-traitant est payé directement, le compte a créditer et une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne
tombe pas sous le coup des interdictions visées aux Articles 134 et 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif

aux marchés publics,

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception des documents
susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés
par un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par |'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance. Si

cet entrepreneur est un cotraitant, I'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.
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Dans tous les cas, I'acte spécial au marché devra indiquer :
O la nature et le montant TVA comprise des prestations sous-traitées;
O le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant;
O les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir:
= |es modalités de calcul et de versement des acomptes;
= |a date (ou le mois) d'établissement des prix;
= |es modalités d’ajustement, d’actualisation ou de révision des prix;
= |es stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et
retenues diverses;
O la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 129 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics;

O le comptable assignataire des paiements.

Le titulaire fournira a son sous-traitant le Plan Général de Coordination ainsi que le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé de la prestation concernée.
Le sous-traitant fournira un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) dans les conditions

fixées par la réglementation en matiére de sécurité et de protection de la santé.

3.4.2 Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, le titulaire joint, en double exemplaire au décompte, une attestation indiquant la somme a
régler par le Maitre de I'Ouvrage, a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, |'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait
I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage au
sous-traitant concerné : cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation ou ajustement des prix
prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si I'Entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également

|'attestation.

3.4.3 Décision de poursuivre

Conformément aux articles les articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

la masse initiale pourra étre modifiée par décision de poursuivre les travaux.
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4 ARTICLE 4 : DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1 Délai global de I'opération

Les délais du marché sont précisés a I’article 3 de I’Acte d’Engagement.

Ce délai débutera a la transmission de I'ordre de service de démarrage de la phase d’études et de préparation du

chantier et s’achévera a la fin de la mise en route de la désinfection.

4.1.2 Calendrier général détaillé d’exécution

a) Le calendrier général détaillé d’exécution est élaboré par I'entrepreneur titulaire marché qui le soumet au maitre
d’ceuvre.
I met en évidence :
O les taches a accomplir pour exécuter I'ensemble des ouvrages et I’enchainement de ces taches
O pour chacune des taches, les durées et les dates au plus t6t et au plus tard le début, la fin, ainsi que les
marges disponibles pour leur exécution

O les taches qui conditionnent le délai global d’exécution (chemin critique).

Apreés acceptation par I'(les) entrepreneur(s), dix (10) jours au moins avant I'expiration de la période de préparation
visée au 8-1 ci-apres, le calendrier général détaillé d’exécution est visé par le maitre d’ceuvre puis notifié a I'(aux)
entrepreneur(s).

L’absence de visa ne saurait faire obstacle a I’exécution des travaux.

b) Au cours du chantier et avec I'accord de I'(des) entrepreneur(s), le maitre d’ceuvre peut modifier I'enchainement
des taches dans le calendrier détaillé d’exécution sans modifier pour cela le délai d’exécution d’ensemble fixé dans

I'acte d’engagement.

c) Le calendrier initial visé en a), éventuellement modifié comme il est indiqué en b), est notifié par ordre de service a

I'(aux) entrepreneur(s).

4.2PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de Il'article 19.2.3. du C.C.A.G, le nombre de journées

d'intempéries réputées prévisibles est fixé a douze (12) jours.

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours ouvrés (dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG)
égal a celui pendant lequel au moins un des phénomenes naturels ci-dessous dépassera les intensités et durées limites
figurant dans le tableau ci-dessous et ce, pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux d’une tache située

sur le chemin critique du déroulement des travaux sans qu’aucune tache puisse lui étre substituée.
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) . Durée limite
Nature du phénomene N
Intensité limite

Vitesse instantanée du vent : 60 km/h

Hauteur de pluie en 4 heures sur la période de 6 ha 18 h | 15 mm

Hauteur de neige en 24 heures : 0,10 m

Température : -5°C

Les relevés permettant de connaitre I'importance des intempéries et autres phénomenes naturels seront ceux fournis
par les services de la METEOROLOGIE NATIONALE et correspondant au poste pluviométrique le plus proche du
chantier.

En cas de mauvaise organisation de la part de I'Entrepreneur pouvant conduire sous I'effet des intempéries a des
arréts de chantier normalement évitables, le Maitre d'CEuvre lui signifie la mauvaise organisation des travaux. Ces
arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier
ou de retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation
de I'Entrepreneur, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre accordée est réduite pour tenir compte de sa
responsabilité.

La prolongation du délai d’exécution s’applique pendant I’exécution des travaux de terrassements, génie civil, voirie et
équipements en extérieur. Elle ne s’applique pas pour la partie Etude et pour les travaux situés a l'intérieur des
batiments couverts sauf s’ils nécessitent, au préalable, la réalisation de travaux externes, ou si les conditions rendent

impossible un acces normal aux installations.

4.3PENALITES

4.3.1 Pénalités pour retard dans I'exécution

4.3.1.1 Retard sur le délai d'exécution propre a la prestation considérée

Il est fait application de la pénalité journaliere indiquée au 4.3.1.3. ci-apreés.

4.3.1.2 Retards sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives (autres que la
derniére) de chaque entrepreneur sur le chantier
Du simple fait de la constatation d'un retard par le Maitre d'CEuvre, le groupement d’entreprises (ou I'entreprise
générale) encourt la retenue journaliere provisoire indiquée au 4.3.1.3. ci-apres.
Cette retenue est transformée en pénalité définitive si I'une des deux conditions suivantes est remplie :
O ou l'entrepreneur responsable des travaux en question n'a pas achevé sa prestation dans le délai
d'exécution prévu,
Q ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé les travaux en question dans le délai prévu, a perturbé la marche

du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des aux autres prestations.
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4.3.1.3 Montants des pénalités et retenues prévues au 4.3.1.1. et au 4.3.1.2.

Quel que soit I'entrepreneur responsable du retard, le mandataire subira I'application d'une pénalité mensuelle
forfaitaire de 1/3000éme du montant de I'ensemble du marché. Cette pénalité forfaitaire sera reconduite pour
chaque mois supplémentaire de dépassement de ce délai débuté.

Le groupement d’entreprises (ou I'entreprise générale) subira par jour de retard dans I'achévement de I'ensemble des
travaux du marché une pénalité de 1/3000éme du montant total du marché. Si I'entrepreneur responsable du retard
est le mandataire, cette pénalité s'ajoute a la pénalité mensuelle définie ci-avant.

Le groupement d’entreprises (ou I'entreprise générale) devra également prendre en charge le colt mensuel des frais
engagés liés au retard par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre pour assurer le suivi de I'exécution de la présente
opération. Celui-ci est de 3.000 euros HT par mois débuté. Ce colt vient s’ajouter au montant des pénalités pour

retard dont le calcul est exposé ci-apres.

Montants
Nature des travaux de la pénalité journaliere | de la retenue journaliere
4.3.1.1. provisoire 4.3.1.2.
Construction de la station d’épuration 1/3000 1/3000
Mise en route de la station d’épuration 200 € 200 €
Levée de réserves 100 € 100 €

Ces pénalités s'appliquent méme si le retard est di a des observations ou notifications du coordonnateur.
Le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Il ne sera alloué aucune prime d'avance sur travaux.

4.3.2 Délai et retenues pour remise des documents exigibles par le présent CCAP

4.3.2.1 Transmission des documents

4.3.2.1.1 Transmission des documents d’exécution
Les documents seront établis dans le délai fixé a I'acte d’engagement.

4.3.2.1.2 Transmission du PAQ
Le SOPAQ sera établi dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification, apres discussion du schéma avec la
Maitrise d'CEuvre. Si le SOPAQ renvoie a des procédures ou a des remarques de la maitrise d’ceuvre, celles-ci seront
établies dans le méme délai.
Les compléments éventuels devront étre transmis dans les 15 jours précédant I'exécution des travaux concernés.

4.3.2.1.3 Transmission des enregistrements relatifs a I'Assurance Qualité
Les fiches et documents de contrdle seront remis au maitre d’ceuvre au fur et a mesure du déroulement des travaux
dans un délai de 15 jours suivant I'exécution du contrdle correspondant accompagnés, s'il y a lieu, de ses propositions
concernant la composition ou le mode d'emploi des matériaux, produits et composants a utiliser dans les travaux.. Par
contre, les fiches de non-conformité seront remises au maitre d’ceuvre dés leur ouverture et au maximum dans les 48
heures.
Dans un délai de 8 jours a compter de leur réception, le Maitre d'CEuvre fait connaitre a I'Entrepreneur son

acceptation ou ses observations.
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4.3.2.1.4 Transmission du PPSPS
Le PPSPS sera établi dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification, aprés discussion avec la Maitrise
d'CEuvre et le coordinateur SPS. Si le PPSPS renvoie a des procédures ou a des remarques de la maitrise d’ceuvre et/ou
du coordinateur SPS, celles-ci seront établies dans le méme délai.

Les compléments éventuels devront étre transmis dans les 15 jours précédant |'exécution des travaux concernés.

4.3.2.1.5 Pénalités
4.3.2.1.5.1 Manquement a l'article 4.3.2.1.
En cas de non-respect des obligations mentionnées a l'article 4.3.2.1. les pénalités seront de 100 € H.T. par jour
calendaire de retard. Dans le cas ou les documents d’exécution et le PAQ transmis seraient jugés incomplets, le maitre
d’ceuvre signifiera a I'entreprise de maniéere officielle les pieces manquantes au dossier. Un délai de transmission des
pieéces manquantes sera accordé a l'entrepreneur. Si celui-ci venait a ne pas respecter ce délai de transmission, une

pénalité de 200 € par jour calendaire serait appliquée systématiquement.

4.3.2.1.5.2 Dysfonctionnement du systéme qualité de I'entreprise
En cas de mauvais fonctionnement du systeme qualité de I'entreprise, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de
mettre en place une équipe extérieure a l'entrepreneur, rémunérée par réfaction du colt de cet équipement et de

son fonctionnement sur les montants des décomptes mensuels de travaux.

4.3.2.1.6 Audit Qualité
Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de mandater a tout moment, un organisme indépendant afin d'auditer le
systeme qualité de l'entrepreneur. Le domaine d'application de I'Audit peut contenir tout ou partie des thémes
abordés au chapitre 2.3 du Schéma Directeur de la Qualité.
L'Audit sera effectué par référence a ce document et au PAQ que I'entrepreneur établira.
L'entrepreneur est tenu de mettre a la disposition de I'Auditeur, tous les documents dont il peut avoir besoin pour
remplir sa mission, et de lui laisser libre acces des lieux qu'il jugera nécessaire de visiter.
L'entrepreneur devra désigner un responsable qualité sur le site.
L'Audit Qualité donnera lieu a un rapport transmis par le Maitre d'Ouvrage a l'entrepreneur au plus tard 10 jours
apres la réalisation de I'Audit. L'entrepreneur indiquera par écrit, des réception du rapport, les actions correctives qu'il

entend mettre en place.

4.3.2.2 Attestations d’assurances
Celles-ci comme indiqué dans les articles 8.1.3. et 9.8. doivent étre remise au plus tard pour la fin de la période de
préparation du chantier.
En cas d’absence de remise des attestations d’assurances (en application des articles 8.1.3. et 9.9) le maitre d’ceuvre
pourra ne pas autoriser les entreprises a démarrer les travaux (Ordre de Service d’arrét des travaux ou absence
d’Ordre de Service de démarrage des travaux).
Par ailleurs, une pénalité mensuelle de 3 000 €/mois sera déduite des situations mensuelles jusqu’a la production des

dites attestations.
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4.4REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Apreés repliement des installations de chantier, et conformément aux directives données par le maitre d’ceuvre, toutes
les emprises et délaissés du chantier feront |'objet d'une remise en état générale, a la charge de I'entrepreneur,
comportant :

O ['évacuation des dépoOts sauvages ;

Q |'épierrage des zones pouvant étre plantées ou engazonnées ;

O soit le démontage et |I'évacuation des matériaux qui ont servi a la réalisation de la plate forme supportant
les installations de chantier et le comblement du vide par de la terre végétale ou tout autre matériau agréé
par le maitre d’ceuvre, soit le nettoyage, le balayage et la remise en parfait état des lieux ayant supporté
les installations de chantier ;

O un nivellement général des terrains de fagon a supprimer toutes les ornieres ou a éliminer les zones de
retenue des eaux de ruissellement ;

O le démontage et I'évacuation en décharge des panneaux de publicité de chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'Entrepreneur aprés mise en demeure par ordre de service.

De plus, il lui est fait application d'une pénalité de sept cent cinquante €uros (750 €), par jour calendaire de retard.

4.5DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES
EXECUTION

L'article 40 du C.C.A.G. est complété comme suit:
Aprés achevement des travaux, l'entrepreneur sera tenu de remettre au maitre d’ceuvre un recueil mis a jour
comprenant dessins d'exécution, état des fouilles, schémas et notices relatifs tant a I'ensemble qu'aux détails de tous
les ouvrages exécutés, trés exactement repérés et cotés, tant entre eux que par rapport a des repéres fixes, de telle
sorte que le recours a ces documents permette de retrouver aisément telle ou telle partie non apparente des
ouvrages et d'assurer |'entretien et les réparations de I'ensemble.
Toutes les pieces de ce recueil seront exécutées suivant les régles normalisées et, a défaut de normes, selon les
habitudes en usage dans les bureaux techniques et administratifs.
L'ensemble de la station sera ainsi levé par un géometre expert en vue d’un géoréférencement. Les plans de
recollement seront ainsi réalisé en suivant les préconisations de la norme EDIGEO.
Ce recueil sera établi de la fagon suivante :

Q un exemplaire complet portant la mention trés apparente "RECOLEMENT" avec documents papier,

O un exemplaire complet sur CD-ROM, en utilisant les formats de fichiers suivants :

O plans: fichiers (DGN, DWg ou DXF a définir avec le Maitre d'Ouvrage),

QO documents écrits (source papier et informatique) - notamment les documents liés a la coordination de

sécurité, les PAQ, les notices techniques, les métrés,...
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4.5.1 Documents a fournir par l'entrepreneur

Récolement des ouvrages

Les documents repris ci-apres, fournis par l'entrepreneur, seront établis par un géometre ayant recu l'agrément du
maitre d'ouvrage, ce géometre sera désigné avant le début des travaux.

Surface

Les aménagements de surface feront I'objet d'un lever régulier, numérisé, fractionné ou non selon |'importance du
chantier et ce, toujours avec I'accord du maitre d’ceuvre.

Les levers seront effectués d'aprés les canevas planimétrique et altimétrique qui auront été notifiés par ordre de
service a I'entrepreneur avant le début des travaux.

Les documents fournis seront obligatoirement des fichiers de données cartographiques sur CD-ROM.

Avec le CD-ROM,, il sera fourni un plan sur papier a une échelle définie par le maitre d’ceuvre en fonction du chantier.

Tous les plans sont fournis en Classe de précision A.

4.5.2 Retard dans la fourniture des documents

En cas de retard dans la fourniture des documents visés en 4.5.1, il sera appliqué une pénalité journaliere de
1/3000éme du montant de I'ensemble des travaux. Par dérogation a l'article 20 du C.C.A.G., le montant total de la
pénalité sera plafonné a celui de la retenue prévue au sous-article 5.1. du présent C.C.A.P.

Cette pénalité sera encourue du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

Le délai au-dela duquel I'absence de fournitures des documents visés en 4.5.1 donnera lieu a I'application de
pénalités, est fixé a un mois a compter de la date d'achévement des travaux.

En cas de carence de l'entrepreneur, le maitre de 'ouvrage pourra se substituer a lui pour I'établissement des
documents visés en 4.5.1. a charge pour I'entrepreneur de régler les dépenses.

En cas de retard dans la fourniture des plans et autres documents a fournir aprés exécution par I'entrepreneur (autres
gue ceux précités) conformément a I'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale a 1500 € (mille cing cents €uros) sera

opérée, dans les conditions stipulées a I'article 20.5 du C.C.A.G. sur les sommes dues a I'entrepreneur.

4.6PENALITES PARTICULIERES

4.6.1 Non-respect des dispositions relatives a la signalisation

En cas de manquement, de jour comme de nuit, méme pour un seul dispositif, a I'une des prescriptions de I'article

8.4.4 du présent C.C.A.P, il sera appliqué une pénalité journaliére de 150 €.

4.6.2 Absence aux réunions de chantiers

En cas d'absence a une réunion de chantier du représentant de I'Entrepreneur mandataire, il sera appliqué une
pénalité de 500 € par réunion ou I'absence a été constatée sans I'accord du maitre d’ceuvre pour cette absence.

En cas de retard a la réunion de chantier du représentant de I'Entrepreneur mandataire, il sera appliqué une pénalité
de 150 € par heure de retard a partir d’'une demi heure de retard a compter de I'heure fixée sur les comptes-rendus

de chantier.

ENVIROMMEMENT

P ML AU TR

25 f- AMODIAG




Grand Calais Terres et Mers

Réhabilitation et amélioration de I'unité de désinfection de la station d’épuration J. Monod

4.6.3 Non-respect des obligations en matiére sécurité et de protection de la santé

En cas de non-respect des obligations en matiére de sécurité et de protection de la santé par I'entrepreneur (non
communiqué des registres, rapports, notes et observations au coordonnateur santé exigés a l'article 8.4.3. du C.C.A.P

et au PGC), il sera appliqué une pénalité de 500 € a I'entrepreneur.

4.6.4 Non-respect du SOGED

Sans objet.

4.6.5 Non-respect des délais fixés aux articles 8.1 et 8.4.3. ci-apres

En cas de non-respect des délais fixés aux articles 8.1. et 8.4.3. ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere

fixée a 500 €, sans mise en demeure préalable par dérogation a I'article 48.1 du CCAG.
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5 ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1RETENUE DE GARANTIE

Il est prévu une retenue de garantie fixée a 5 % (cinq pour cent) du montant T.T.C. de chaque acompte.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et
solidaire, dans les conditions prévues aux articles 122 a 124 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

Dans I'hypothese ol la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, ou la garantie a premiere demande ou la caution est libérée, si le Maitre
d'Ouvrage n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au titulaire ou a
I'établissement ayant accordé sa caution ou sa garantie a premiere demande que le marché n'a pas été correctement
exécuté.

En I'absence d'une telle notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit

I'expiration du délai de garantie.

5.2AVANCE

Une avance sera versée a I'Entrepreneur, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, suivant I'article 110 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur
la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants de premier rang lorsque le montant des travaux
dont ils sont chargés est au moins égale au seuil fixé (50 000 € HT) par le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif

aux marchés publics pour le versement de cette avance suivant les dispositions de I'article 135 de ce méme décret.

Toutefois, le titulaire doit justifier de la constitution d’'une garantie a premiere demande a concurrence de 100% du
montant de I'avance (article 123 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). Le délai global de

paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie.
Le remboursement de I'avance se fait a partir du moment ou le montant des prestations exécutées par le titulaire

atteint 65% du montant du marché et doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du

montant du marché.
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6 ARTICLE 6 : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE, ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a
I'Entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des
dites pieces.

L’entreprise présentera ses fournisseurs et sous-traitant a la validation du maitre d’ceuvre lors de la période de
préparation du chantier.

L’entreprise devra préciser les caractéristiques du réseau de distribution et du service apres-vente de I'ensemble des

fournitures et équipements pour validation par le Maitre d’CEuvre.

6.2MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT

Sans objet.

6.3CARACTERISTIQUES, QUALITE, VERIFICATIONS, ESSAI ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.3.1 Compléments et dérogations aux C.C.A.G et C.C.T.G.

Le C.C.T.P définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G et du C.C.T.G concernant les
caractéristiques et qualité des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que

les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

6.3.2 Plan assurance qualité

Le plan d'assurance de la qualité, que I'Entrepreneur est tenu d'établir et de soumettre au visa du Maitre d'CEuvre,
définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier que sur les lieux de production, qui

reléevent du controéle interne prévu au marché.

Les opérations de contréle interne sont effectuées a la diligence et aux frais de I'Entrepreneur.

6.3.3  Veérifications et surveillance de la fabrication

6.3.3.1 Généralités
Les équipements des unités de désinfection peuvent faire I'objet d’'une réception en usine par le maitre d’ouvrage.

L’entreprise devra prendre en charge I'organisation et le financement des déplacements sur les sites de production.
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6.3.3.2 Equipements en acier inoxydable
L’entreprise devra joindre un certificat matiere, établi par le fournisseur, pour chacun des équipements comportant

de I'inox.

6.3.4 Modalités de contréle extérieur

Le Maitre d'CEuvre notifie a I'Entrepreneur les modalités de contrdle extérieur prévu au marché. Les opérations de

contrble extérieur que le Maitre d'CEuvre assure par lui-méme et par dérogation de |'article 24.4 du C.C.A.G celles qu'il

confie a un laboratoire ou a un organisme de contrdle sont effectuées a la diligence du Maitre d'CEuvre et a la charge

du Maitre de I'Ouvrage.

Des essais de garantie sur 7 jours consécutifs et sur deux sont prévus dans le cadre du marché. Les contréles
porteront au minimum sur la performance de la filtration tertiaire et sur la qualité des eaux en sortie de

désinfection.

6.3.5 Essais et vérifications

Le Maitre d’ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
. s'ils sont effectués par I'Entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses contrélées

. s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.

6.4PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR
DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Sans objet.
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7 ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1PIQUETAGE GENERAL

Il est précisé que toutes les cOtes de niveau fixées au dossier d'exécution sont rattachées au zéro du nivellement

général de la France (systeme I.G.N. 69).

Le piquetage général sera effectué contradictoirement avant le commencement des travaux par un géométre expert :
Q parle mandataire a ses frais,
O avecl'entrepreneur titulaire de la prestation "Génie Civil",

en fonction du déroulement du chantier prévu au planning d'exécution.

Chacun des entrepreneurs sera tenu de maintenir sur le chantier un ou plusieurs géomeétres pendant la durée des

travaux de piquetage des ouvrages le concernant.

L’entrepreneur fournira au maitre d’ouvrage un PV de piquetage qui sera validé par ce dernier avant le démarrage

des travaux.

7.2PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Par dérogation de I'article 27.3 du CCAG, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que
canalisation ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter sera effectué apres le piquetage général,

par I'Entrepreneur et a ses frais, contradictoirement avec le Maitre d'CEuvre.

Lorsque le piquetage spécial concerne les canalisations de gaz, d'eau, de téléphone ou de cables électriques,
I'Entrepreneur doit, dix (10) jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou

cables.

L’entrepreneur remettra au maitre d’ouvrage un PV de piquetage qu’il devra valider avant le démarrage des

travaux.

7.3PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE

C'est la méthode des cotes fixées par rapport a des reperes qui sera utilisée pour le piquetage complémentaire.

L'entrepreneur sera tenu de procéder suivant les regles mentionnées au Cahier des Prescriptions Techniques de la

Centrale des Données urbaines pour la réalisation du récolement des travaux en date du ler décembre 1976, au lever

topométrique de tous les objets ou réseaux encombrant le sous-sol lors des opérations de terrassements incluses
dans des travaux de modification, de déplacement, de suppression ou de mise a découvert d'ouvrages en service ou
de construction de nouveaux ouvrages.

Ces régles sont notamment applicables au relevé contradictoire prévu par l'article 27.3.3 du C.C.A.G.
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7.4FOURNITURE DES DOCUMENTS

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'Ouvrage les documents relatifs au lever des ouvrages construits ou posés

faisant I'objet du marché ainsi que des ouvrages anciens découverts abandonnés ou en service.

Ces documents sont les suivants :

Q les croquis de repérage des points principaux créés,

Q des croquis de lever,

Q des bordereaux de saisie des points.
Les ouvrages souterrains découverts abandonnés ou en service et ceux créés, feront I'objet d'un lever de récolement
fractionné pendant la durée du chantier. Les documents seront remis au Maitre d'CEuvre lors des réunions de chantier
pour la période séparant la réunion considérée de la précédente.
Les ouvrages visibles créés pourront faire I'objet d'un lever de récolement unique pour I'ensemble du chantier et dont
la réalisation pourra étre différée jusqu'a I'achévement complet des travaux. Les documents seront remis au Maitre
d’ceuvre dés la fin du lever de récolement.
Les documents visés ci-dessus et établis en application du Manuel de Procédures Topométriques devront comporter

les éléments suivants:

a) le croquis de repérage ou fiche signalétique de tous les points principaux créés avec trois cotes de rattachement au

minimum par point.

b) le croquis de lever qui indiquera :
O la position des points principaux (extrémités des bases et/ou stations);
Q les points repéres levés avec leur matricule;
O les points de détail levés identifiés par leur numéro;
O les cotes de contréles entre points;
Q lesinformations technologiques relatives aux différents ouvrages levés.

c) les bordereaux relatifs a la saisie des points de détail comportant l'indication éventuelle des caractéristiques des

matériels topographiques qui sont indispensables aux calculs.
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8 ARTICLE 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

8.1.1 Elaboration des plans guide en vue de la consultation des travaux de génie civil

Sans objet.

8.1.2 Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

La Maitrise d’CEuvre ont en charge I'organisation et le pilotage du chantier. Le titulaire du marché collaborera pour les
taches suivantes :
Phase liminaire au démarrage de chantier
= Proposer les fournitures et équipements a I'approbation du Maitre d’ouvrage
= Etablir les plans d’équipements validés par les fournisseurs en vue de I'élaboration des plans
d’exécution par I’entreprise de Génie Civil
= dresser I'organigramme de tous les intervenants connus pour le présent marché,
= assurer la définition des contraintes et formalités de toute nature liées aux travaux considérés (génie
épuratoire et génie civil), en particulier pour les formalités de permis de construire,
= proposer un schéma de diffusion des informations et de circulation des documents d'études,
= étudier les délais d'élaboration, le circuit des vérifications et d'approbation des plans aupres de tous
les intervenants (Maitre d'CEuvre, Bureau de Contrdle Technique, etc.),
= établir le calendrier des études pendant la phase préparation de chantier pour les travaux du
présent marché et contréler les délais de remise des différents documents tout en prévenant le
Maitre d'CEuvre des différents problémes survenant ou pouvant survenir,
= tenirajour la liste des plans "Bon pour exécution" nécessaires a la réalisation des travaux du présent

marché.

Phase de travaux

=  mettre en place les liaisons interentreprises nécessaires au bon déroulement du chantier,

= phaser les différentes opérations permettant de commander le démarrage des travaux,

= établir et diffuser le calendrier permettant :
o d'assurer la coordination des préfabrications et des approvisionnements permettant le

déroulement normal du chantier,

o lacoordination du chantier tout en ayant I'accord des différentes entreprises,
o de contréler tout retard éventuel qui sera alors signaler a I'entreprise,
o participer a toutes les réunions de chantier avec I'appui de I’entrepreneur lorsque la

nécessité s’en fait sentir.

Le délai de la période de préparation dite « Phase d’études » est fixée conformément a I'acte d’engagement. A I'issue

de ce délai, la période de réalisation des travaux jusqu’a leur achévement (CAT) démarrera.
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Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations suivantes a la diligence respective des parties
contractantes :
O par les soins du maitre de I'ouvrage et/ou du maitre d’ceuvre :

o élaboration en concertation avec les entrepreneurs du calendrier général détaillé
d’exécution visé a l'article 4.1.2.,

O par les soins de I'Entrepreneur a la présentation au visa du Maitre d'CEuvre et/ou du Coordonnateur de
sécurité et de protection de la santé :

o actualisations des mémoires justificatifs et techniques ;

o élaboration des plans guides de génie civil et d’équipements ;

o établissement du programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires autre que ceux directement liés a
I'exécution du béton armé (article 28.2 du C.C.A.G);

o établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
I'article 29 du C.C.A.G. et I'article 8.2 ci-apres ;

o du programme des études d'exécution, tant pour les ouvrages définitifs que pour les
ouvrages provisoires de lére catégorie directement liés a I'exécution du béton armé ou
précontraint ;

o la liste prévisionnelle des documents a fournir conformément a l'article 29.1 du C.C.A.G
ainsi que le calendrier prévisionnel de production de ces documents avec éventuellement,
I'indication des dates souhaitées pour I'obtention des visas du Maitre d'CEuvre ;

o dispositions détaillées du Plan d'Assurance Qualité ;

o notice précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages ;

o établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur (co-traitant et sous-traitant). Les plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé doivent étre remis au coordinateur SPS dans un délai minimum de 30

jours a compter du début de la période de préparation.

Les travaux ne pourront pas commencer avant I'obtention du visa du Maitre d'Ouvrage.

8.1.3 Assurances

L’entrepreneur ou le groupement d’entreprises mettra a profit la période de préparation pour souscrire les différentes
assurances rendues obligatoires par I'art 9.9. Il est informé que le retard mis dans la production des attestations

demandées est sanctionné par une pénalité mensuelle décrite dans I'article 4.3.2.2.
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8.2PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL

L'entrepreneur établit les documents suivants pour les soumettre au visa du Maitre d'CEuvre :
O les plans d'exécution dont le calendrier prévisionnel de production sera mis au point dans les dix
premiers jours de la période de préparation,
Q les spécifications techniques détaillées,
Q les notes de calcul.
Le Maitre d'CEuvre doit retourner ces documents a I'Entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard
Trente (30) jours ouvrables apreés leur réception.
L'entrepreneur procéde, s'il y a lieu aux rectifications correspondantes au plus tard 15 jours aprés réception du

premier visa.

Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de la "phase études", I'entreprise sera tenue de fournir au maitre
d’ceuvre les notes de calcul relatives :

O Aux fondations spéciales

Q Au rabattement de nappe
Si I'entreprise n’est pas en mesure de fournir ces documents dans le délai précité, le maitre d’ceuvre s’arrogera le
droit de suspendre le chantier au travers d’un Ordre de Service d’arrét des travaux, adressé par lettre recommandée a
I’entreprise, jusqu’a fourniture de ces pieces.

Dans ce cas spécifique, I'OS d’arrét n’est pas suspensif du délai retenu.

8.3MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU
TRAVAIL

8.3.1 Proportion maximale des ouvriers étrangers

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est

celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

8.3.2 Proportion maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 %

(dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

8.3.3 Insertion des demandeurs d'emploi

Sans objet.
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8.40RGANISATION SECURITE ET HYGIENE PENDANT LES TRAVAUX

8.4.1 Installation de chantier

8.4.1.1 Emprises du chantier
L'entrepreneur disposera pour ses installations de chantier de dépots provisoires de matériels et matériaux des zones
définies sur les plans joints dans le présent dossier de consultation des entreprises.
Ces emplacements seront mis gratuitement a sa disposition par le Maitre d'ouvrage dés que commencera a courir le
délai contractuel d'exécution.
D'une maniere générale, I'entrepreneur devra se conformer sans qu'il résulte pour lui de droit a indemnité, aux

conditions qui lui seront imposées en raison de la situation des travaux, notamment en ce qui concerne :
a) les sujétions précisées aux articles 3.2.1 et 4.4 du présent C.C.A.P.;

b) I'étendue et le fractionnement des emprises qui lui seront attribuées. Il est entendu que I'entrepreneur devra se
procurer a ses frais, risques et périls les terrains supplémentaires dont il pourra avoir besoin et les autorisations
correspondantes ; le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé se réservent le droit

de controle sur les installations complémentaires réalisées par |'entrepreneur;

c) I'obligation de procéder a ses frais exclusifs a 'aménagement de la totalité de la desserte des emprises internes au
périmétre du chantier et a leur remise en état aprés travaux, en particulier en ce qui concerne les branchements

d'eau, d'électricité et d'air comprimé ainsi que les dispositifs d'exhaure des eaux résiduelles;

d) l'obligation de clore ces emprises, d'en assurer la signalisation, I'éclairage, le gardiennage permanent et le maintien
en parfait état d'ordre et de propreté pendant toute la durée des travaux ; celle de maintenir propres les palissades
qui délimitent le chantier, éventuellement celle de modifier a ses frais le tracé ou la hauteur de celles-ci en raison
d'impératifs locaux. Il est précisé que toutes les palissades seront munies de dispositifs de protection a I'égard des

véhicules en bordure de chaussées;

e) I'obligation de protéger en permanence les plantations qui existent dans le périmetre des emprises et d'en laisser le

libre acces au personnel de I'administration chargé de leur entretien;

f) I'obligation de maintenir ou restituer les biefs situés en bordure de trottoir pour éviter toute stagnation des eaux de

pluie ou de lavage prés ou dans les emprises et ne pas géner les lavages faits par le service du nettoiement;

g) I'obligation d'établir et d'entretenir des protections efficaces a la limite ou dans les emprises pour éviter de nuire de
quelqgue maniére que ce soit aux piétons ou aux véhicules passant en limite de barrage. Il est entendu que
I'entrepreneur reste seul responsable des dommages et accidents occasionnés par les projections ou écoulement de

liquides ou coulis de toute nature et par les chutes de tout matériel et tout matériau;

h) l'obligation de maintenir dans les magasins fermés, tout matériel et tout matériau susceptibles d'étre utilisés

comme arme ou projectile pour troubler I'ordre public;
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i) les sujétions résultant de la présence des voies de circulation dont le service ne devra étre ni interrompu ni réduit
pendant le déroulement des travaux; L'entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés a
prévenir tout désordre pouvant résulter de I'ouverture des fouilles. Il devra veiller tout particulierement a empécher
tout basculement ou glissement des talus de tranchée pendant et aprés les travaux. Les frais de remise en état
résultant de sa négligence pour fissuration de revétements, avaries aux conduites souterraines, etc... lui resteraient
entierement imputables. Les blindages et fouilles doivent étre appuyés par toute leur surface de contact sur les talus
préalablement dressés a cet effet. Le bourrage au sable ou en terre entre les talus et le blindage est formellement

interdit;
j) les sujétions résultant de la présence de nappe aquifére;

k) les sujétions résultant de la nécessité de ne rejeter que les eaux parfaitement décantées, de la surveillance
constante et du curage éventuel des égouts intéressés qu'il devra assurer a ses frais;

1) I'obligation de respecter la réglementation en vigueur concernant |'utilisation d'engins bruyants;

m) les sujétions résultant de I'existence de canalisations diverses d'eau, de gaz et d'électricité, de galeries P.T.T., du

voisinage d'égouts avec conduites d'eau, ...

n) I'obligation de se conformer strictement aux réglements de police ainsi qu'aux arrétés préfectoraux et municipaux

concernant I'exécution des travaux sur la voie publique et la circulation des poids lourds et engins de chantier.

o) les sujétions relatives a la coordination (nettoyage, évacuation des déchets...) et I'obligation d'établir, d'entretenir
et de faire fonctionner a sa charge des aires de lavage des roues des camions dotées de bacs de récupération et de
décantation; L'entrepreneur devra se soumettre aux instructions du Maitre d’ceuvre en vue de réduire au strict
minimum les nuisances apportées a I'environnement du fait des travaux, notamment la pollution par ses camions et
engins de chaussées ouvertes a la circulation dont il devra assurer le nettoiement si les autorités compétentes le
jugent nécessaire; L'entrepreneur devra assurer le nettoyage quotidien du chantier (zones de travail, abords,
installation de chantier et cantonnement). A cet effet, il rassemblera les gravats et détritus en des points particuliers

dans des bennes a détritus. L'enlevement de ces bennes sera assuré périodiquement par I'entrepreneur;

p) les sujétions résultant de I'organisation des déchargements et stockages de matériaux sur le site afin que I'état

d'avancement de circulation, de propreté et de sécurité du chantier ne soient pas perturbés;

g) les sujétions résultant de la mise en place et de I'entretien des installations d'air comprimé nécessaires a ces

besoins.

r) les sujétions découlant du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

8.4.1.2 Pistes de chantier

L'entrepreneur établira a ses frais et entretiendra les pistes de chantier nécessaires a I'exécution des travaux.
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L'entretien sera a la charge de I'entrepreneur et consistera soit au renforcement des pistes, soit a la suppression des
ornieres par nivellement avec ou sans apport de matériaux.

Les matériaux nouveaux employés pour le renforcement ou la suppression des orniéres seront compactés.

L'entretien devra étre permanent. Les pistes devront permettre la circulation de tous les véhicules (de I'entreprise et
du maitre d’ceuvre) et engins de chantier par toutes les conditions atmosphériques.

Sauf en cas de recours a I'encontre d'une entreprise dont la responsabilité serait établie dans les dégradations causées
aux pistes de chantier, ce dont il fera son affaire personnelle, I'entrepreneur ne recevra aucune redevance des

diverses entreprises travaillant sur le chantier.

8.4.1.3 Conduites et gardiennage du chantier
8.4.1.3.1 Dispositions générales
Avant le commencement des travaux, les horaires de travail seront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre et du
coordonnateur de sécurité et de protection de la santé. En particulier, les travaux bruyants seront impérativement
interrompus de 22 heures a 7 heures et le travail sera suspendu en principe, les dimanches et jours fériés a moins
d'une autorisation spéciale donnée par écrit par le maitre d’ceuvre en conformité avec les lois et réglements en

vigueur.

En outre, le respect du programme d'exécution, les dispositions prises en matiéere de coordination de sécurité et de
protection de la santé ainsi que de la tenue des délais peut entrainer la nécessité de travailler a deux postes, ce qui
aurait pour conséquence un risque d'occasionner des nuisances dans les zones habitées. Le cas échéant,
I'entrepreneur devra étudier les conséquences de ce risque et les soumettre pour examen au maitre d’ceuvre et du

coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.

En cas de greve ou de menace de gréve, I'entrepreneur s'adressera directement aux autorités et se concertera avec
elles, a ses risques et périls, pour le maintien de Il'ordre sur le chantier et la protection des ouvriers disposés a

continuer le travail.

8.4.1.3.2 Choix des agents
L'entrepreneur doit amener sur le chantier tout le personnel nécessaire a la bonne exécution de ses prestations

contractuelles.

L'entrepreneur doit disposer en permanence sur le site, d'un personnel d'encadrement capable d'assurer la conduite

et le métrage des travaux.

La main d’ceuvre nécessaire a I'exécution de ses travaux est recrutée par l'entrepreneur dans les conditions prévues
par les reglements en vigueur. Il s'engage a n'utiliser du personnel prélevé sur des chantiers d'entreprises travaillant
pour le maitre d’ceuvre qu'avec I'accord de celui-ci.

L'entrepreneur doit prévoir et maintenir un quota d'un secouriste sur cingq personnes.

Le maitre d’ceuvre pourra exiger le changement des agents ou des ouvriers de |'entrepreneur dont la capacité est
insuffisante ou dont la conduite est de nature a troubler la bonne marche du chantier. L'entrepreneur ne peut faire

valoir de ce chef un droit a indemnité ou a garantie quelconque.
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L'entrepreneur est responsable des fraudes et malfagons qui seraient commises par ses agents et ouvriers dans la
fourniture, la qualité et I'emploi des matériaux. De méme, il est responsable des conséquences financiéres des
malversations (vols, détournements, abus de confiance) que pourrait commettre tout membre de son personnel au
préjudice du maitre d’ceuvre.

Tout acte contraire a la discipline et au bon ordre expose son auteur a des sanctions pouvant aller jusqu'a I'exclusion
du chantier, sans préjudices des poursuites |égales. Toute personne doit étre en mesure de justifier sa présence sur le

site sur simple réquisition d'un gardien ou d'une personne habilitée.

Le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé prendra toutes les dispositions nécessaires pour que seules

les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

8.4.1.3.3 Réunions de chantier
Des réunions de chantier hebdomadaires, ainsi que des réunions de coordination dont la fréquence sera déterminée
par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, seront organisées a l'initiative du maitre d’ceuvre et du
coordonnateur.
L'entrepreneur sera tenu d'y participer en la personne de son représentant diment qualifié et investi des pouvoirs
nécessaires pour engager l'entreprise.
La présence de certains sous-traitants pourra étre exigée a ces réunions.
Un compte-rendu de chacune de ces réunions sera rédigé par le maitre d’ceuvre et sera signé par tous les participants
aussitot la rédaction. Si certains points nécessitaient un délai de réflexion, une réserve avec le délai de réflexion pour
chacun de ceux-ci sera énoncée au droit de la sighature du représentant de I'entreprise émettant cette réserve.
L'entrepreneur sera engagé pour les décisions prises et acceptées par lui lors des réunions de chantier et de

coordination de sécurité et de protection de la santé.

8.4.1.3.4 Journal de chantier
Les entreprises devront satisfaire aux dispositions relatives au registre journal tenu par le coordonnateur de sécurité

et de protection de la santé.

8.4.1.3.5 Conduite des travaux
L'entrepreneur devra fournir chaque jour un rapport détaillé des activités du chantier. Ce rapport, dont la
présentation sera précisée en temps utile par le maitre d’ceuvre, devra indiquer pour chaque ouvrage particulier
entrepris, les effectifs employés de chaque catégorie de main d’ceuvre, les matériels utilisés, le temps de travail et les
guantités de matériaux mis en oeuvre.
L'entrepreneur sera tenu également de remettre:
Q au premier jour ouvrable de chaque mois :
o l'effectif présent sur le chantier décomposé en ouvriers Frangais et étrangers;
o un état récapitulatif des accidents de travail du mois et leurs conséquences (arréts de
travail);

o latotalisation par catégorie d'ouvriers des heures travaillées dans le mois.

Q chaque trimestre :

Les prévisions d'embauche et de débauche par catégorie de travailleurs durant le trimestre a venir.
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Dés la date de notification du marché, I'entrepreneur désignera pour chaque poste de travail un ingénieur
responsable des travaux chargé uniquement de ce chantier et devant étre présent en permanence sur celui-ci. Il

communiquera également I'organigramme du personnel d'encadrement qu'il compte affecter a ce chantier.

O Relevés météorologiques
L'entrepreneur devra tenir a la disposition du maftre d’ceuvre pendant toute la durée du chantier :
O unanémometre,
o un pluviometre,
o unthermomeétre,
o un relevé des bulletins météorologiques de la station de la Météorologie Nationale la plus
proche du chantier.

Les relevés de températures seront indiqués sur les comptes-rendus hebdomadaires de chantier.

Q Photographies et film vidéo
Le mandataire établira un reportage photographique (photos numériques), voire un reportage vidéo, de I'avancement
des travaux. Ce reportage sera constitué d’au moins une quinzaine de photos accompagné de commentaires a
produire chague mois et a remettre au maitre d’ceuvre tout au long de la phase de construction jusqu’a la réception
des travaux (sur CD-ROM).

8.4.1.3.6 Gardiennage
Pendant toute la durée des travaux, depuis I'Ordre de Service de démarrage des travaux jusqu’au constat
d’achévement de construction, les entreprises doivent mettre en ceuvre un gardiennage du site tous les jours (jours
ouvrés et week-end). Les frais de gardiennage sont a la charge de I'entrepreneur selon les modalités de I'article 3.2.7
Pendant toute la durée des travaux, depuis I'Ordre de Service de démarrage des travaux jusqu’au constat
d’achevement de construction, les entreprises doivent mettre en ceuvre un systéme de surveillance permanente du
site tous les jours (jours ouvrés et week-end). Les frais de surveillance sont a la charge de I'entrepreneur selon les

modalités de I'article 3.2.7.

8.4.1.4 Installations pour le Maitre d'CEuvre et le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé
Les installations suivantes seront réalisées par I'entrepreneur pour le Maitre d’CEuvre, le Maitre d'Ouvrage et le
coordonnateur de sécurité et de protection de la santé dans les emprises et maintenues pour toute la durée du
chantier :
La base vie mise en place, qui regroupera les locaux mis a disposition pour le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS
et les locaux de chantier des ouvriers, sera aménagée de telle sorte que les voies de jonction entre les différents
locaux ne soient pas polluées par la boue. Un béton hydraulique ou bitumineux (dans ce dernier cas, en recouvrant
une couche de base sera obligatoirement réalisé) dont le revétement évitera I'enlisement des véhicules. Un parking
permettant le stationnement de 15 véhicules sera prévu par les entreprises a proximité de la base vie (moins de 100
m).
Les éléments suivants seront a la charge des entrepreneurs :

Q 1 local d'au moins 15 m?, chauffé et éclairé pour salle de réunion, équipé de tables et chaises;

Q letéléphone pour le Maitre d’CEuvre sera raccordé sur une ligne différente de celle de I'entreprise.
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Ces locaux seront isolés, chauffés, et ils disposeront de fenétres en nombre suffisant pour éclairer correctement le
local. Les portes de ces bureaux seront équipées de serrures de slireté. Les fenétres des baraques seront équipées de
volets et les portes d'une serrure et d'un verrou. L'installation du téléphone et du fax dans ces bureaux sera assurée
par les soins et aux frais de I'entrepreneur.
Les frais supportés par I'entrepreneur pour les locaux comprendront:

Q les fournitures des consommables (électricité, eau, téléphone, fax, chauffage...);

O les taxes diverses, nettoyage, entretien, fournitures diverses et autres frais;

Q le nettoyage au moins hebdomadaire de ces locaux.

8.4.1.5 Publicité de chantier
L'entrepreneur est tenu de faire apposer, a ses frais, sur le chantier un panneau, dont les dimensions minimales sont :
3,0 m x 2,0 m, indiquant, en plus des dispositions d’affichage indiquées dans I'art. 31.14 du CCAG, que les travaux sont
exécutés pour le compte du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, ainsi que les différents partenaires techniques
et financiers, assorti des logos en couleur.
Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux sauf accord écrit du maitre d’ceuvre, exception faite des panneaux

d'identité réglementaires, de ceux interdisant I'acces du chantier et de ceux signalant quelque danger.

8.4.2 Laboratoire de chantier

Sans objet.

8.4.3 Mesures particuliéres concernant I'hygiéne et la sécurité

8.4.3.1 Généralités
Il est rappelé aux entreprises qu’elles sont soumises aux respect de la loi N® 93-1418 du 31 décembre 1993, du décret
N° 94-1159 du 26 décembre 1994, ainsi que toutes les dispositions réglementaires découlant de ceux-ci en matiére de
prévention et coordination lors des opérations de batiment et de génie civil.
En dehors des mesures de prévention et de sécurité prévues par le Code du Travail et contrélées par Monsieur
I'Inspecteur du Travail, les entrepreneurs et leurs sous-traitants doivent se conformer aux obligations prévues dans les
contrats et leurs annexes et satisfaire aux dispositions en matiere de coordination de sécurité et de protection de la

santé et notamment celles définies dans le plan général de coordination.

8.4.3.1.1 Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du Travail ne
sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des

travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

8.4.3.1.2 Autorité du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous les moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des

travailleurs sur les chantiers.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le

danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

8.4.3.1.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS
a) Libre acces au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

b) Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
Q le PPSPS,
O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,
O laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier,
Q dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier,
O dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du college, les noms de ses
représentants au sein du C.I.S.S.C.T. ;
O les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats,
Q tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur,
O la copie des déclarations d'accident du travail :
o le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies au PGC,
o Letitulaire informe le coordonnateur SPS :
v" de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet,
v'de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement,
Q le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre

d'ouvrage.
A la demande du coordinateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.
8.4.3.1.4 Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des

prescriptions de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993.

8.4.3.2 Locaux pour le personnel

En plus des obligations réglementaires prévues a l'art. 34 du CCAG, l'entrepreneur est tenu de respecter les
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Le projet des installations de chantier indique notamment la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs
acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs
dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des sanitaires, des douches, et des lieux de restauration bénéficiant de
I'éclairage naturel : leurs normes seront au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des
conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les conditions satisfaisantes,
en particulier du point de vue de la sécurité.

O les locaux du maitre d’ceuvre ne sont pas utilisables par les entrepreneurs;

Q tout le matériel électrique doit étre conforme aux normes UTE;

O les pannes ou coupures de courant et (ou) d'eau ne peuvent entrainer de réclamation de |'entrepreneur;

O en dérogation a l'article 34 du C.C.A.G., toutes dégradations apportées au voies publiques sont a la charge
de l'entrepreneur. Un état des lieux sera établi contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et
I'entrepreneur;

O les emprises seront remises en état a charge de I'entrepreneur a la fin des travaux;

Q des extincteurs en nombre suffisant sont placés dans tous les locaux dont l'entrepreneur a la
responsabilité ; les emplacements sont indiqués sur le plan d'installation de chantier ; leurs acces doivent
étre en permanence libres de tout obstacle;

Q il est interdit d'allumer du feu, de faire usage de braseros (ou moyens de chauffage similaire) et de réaliser

des constructions en bois ou matériaux combustibles.

8.4.3.3 College Interentreprises de Sécurité, Santé et Conditions de Travail (CISSCT)
Sans Objet.

8.4.3.4 Définition des dispositions légales de chantier
Toutes dispositions seront prises par tout entrepreneur et ses sous-traitants afin de satisfaire au décret 65.48 du 8
janvier 1965 publié au Journal Officiel du 20 janvier 1965 et traitant des "mesures de protection et de salubrité"

applicables aux chantiers de construction.

Les dispositions ci-dessous ne sont qu'un rappel qui ne prétend en aucun cas étre exhaustif. Les entreprises sont donc
invitées a se conformer aux textes et reglements en vigueur pour établir dés leur étude d'exécution, leur propre plan
de sécurité.

Toutefois, un document édité par I'OPPBTP constituant un guide est tenu a leur disposition par le maitre d’ceuvre.

a. Dispositions générales
Avant toute intervention, tout entrepreneur, son représentant, son ou ses sous-traitants se présentent au bureau du
mandataire commun ou ils prendront connaissance du présent reglement de chantier.
En outre, conformément a l'article R.620.4 du Code du Travail, I'entrepreneur devra établir une formule de déclaration
d'ouverture de chantier en trois exemplaires a transmettre respectivement a:
Q I'Inspecteur du Travail;

QO la Sécurité Sociale;
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Q [|'OPPBTP.
L'entrepreneur est entierement responsable de la sécurité de son personnel et des tiers sous ses ordres dans le cadre

des lois et réglements en vigueur.

b. Matériel électrique - branchements

Toutes dispositions doivent étre prises par tout entrepreneur et par ses sous-traitants éventuels pour satisfaire aux
dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, portant sur la protection des travailleurs dans les
établissements mettant en CEuvre des courants électriques, ainsi que toutes les dispositions réglementaires suivantes:
Tout branchement sur le réseau général de distribution de chantier est réalisé a partir de tableaux basse tension
installés par I'entrepreneur. Les tableaux sont équipés de disjoncteurs qui jouent le role de protection principale de
chaque alimentation des utilisateurs.
En aval des liaisons entre tableaux basse tension et zones d'utilisation I'entrepreneur mettra en place les équipements
nécessaires a la protection de sa sous-distribution.
Ces équipements comprendront, au niveau de |'arrivée de |'alimentation, dans I'ordre:

Q unsectionneur;

O un dispositif de sécurité constitué par:

Q undisjoncteur ou contacteur avec protection par relais différentiel;

O des fusibles calibrés pour la puissance prévue, le calibre des protections assurant la sélectivité des

déclenchements entre protections et les disjoncteurs des tableaux basse tension.

Tout le matériel utilisé sur I'ensemble de l'installation doit étre conforme aux normes UTE.
L'entrepreneur sera responsable de I'équipement de ses installations.
Les baladeuses seront conformes aux dispositions de la norme NFC 61.710. Les travaux en enceintes tres conductrices
seront exécutés conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988. Les prises et fiches "domestiques" sont
interdites ; seuls les bouchons s'adaptant aux prises montées sur les armoires de branchements sont autorisés.
L'outillage portatif électrique devra étre en bon état, il sera obligatoirement et ceci quels que soient les accords
internes, propre a chaque établissement:

O declasse lll: TBT (tension nominale inférieure a 50 volts) ou de classe II: a double isolation.

O les extrémités des cables devront présenter une parfaite isolation a I'endroit de jonction des appareils;

O l'alimentation de I'outillage portatif équipé en tension nominale inférieure a 50 volts doit étre fournie par

un transformateur de sécurité comportant des enroulements séparés, le secondaire étant isolé de la terre

et conforme a la norme NF C 52210.

L'utilisation d'appareils électriques monophasés de plus de 2 KVA n'est pas autorisée. En particulier les postes de
soudage et de recuit devront étre du type triphasé équilibré.

Seuls les radiateurs obscurs d'un type agréé par I'UTE peuvent étre utilisés comme chauffage électrique.

Aucune alimentation ne se fera autrement que depuis les armoires électriques congues a cet effet et protégées par

des différentiels de défauts.

1. Travaux sur équipements sous tension
Le travail sur des équipements sous tension est absolument interdit.
Il est interdit de laisser les appareils électriques sous tension en dehors des heures de travail légales, sauf dérogation
imposée par des nécessités techniques. Celle-ci peut étre obtenue auprés du représentant du mandataire commun et

les équipements considérés sont habilités par une pancarte portant la mention "DANGER - APPAREIL SOUS TENSION -
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NE PAS COUPER". Il est interdit, sur des installations électriques en service, méme a titre provisoire, d'empécher par
un moyen quelconque le fonctionnement des dispositifs de sécurité qui sont prévus pour la protection du personnel

ou qui assurent d'une fagon plus ou moins indirecte cette protection.

2. Interventions sur les installations électriques
Elles sont soumises aux prescriptions édictées par le Code "des Travaux et Consignation". En particulier, I'entreprise
doit se faire délivrer un bon de travail par le représentant du mandataire.
Les demandes d'autorisation de travail sont soumises 24 heures a l'avance. Le mandataire peut imposer a
I'entrepreneur un horaire et une date compatibles avec les nécessités du chantier.

Les demandes transmises sans préavis sont systématiquement refusées, sauf si elles sont motivées par un accident.

3. Dépose des installations n'étant plus utilisées

L'entreprise doit obligatoirement déposer ses installations en fin d'utilisation apres accord du maitre d'CEuvre.

4. Précautions particulieres liées a la présence des cables électriques sur le chantier
Les travaux de fouilles sont soumis a I'approbation du représentant du mandataire qui s'assure sur plan qu'aucun

cablage ne passe dans la zone intéressée par ces travaux et, le cas échéant, renforce le bornage du passage des cables.

5. Cables aériens - lignes enterrées

Le déplacement des engins d'une hauteur hors tout supérieure a 4,5 m est réglementé. L'itinéraire et les précautions a
prendre sont dictées par le représentant du mandataire.
Aucun engin ne doit travailler sous ou a proximité des lignes électriques de maniere telle qu'une partie quelconque de
I'engin, y compris les cables de levage puisse se trouver trop proche des conducteurs sous tension, en raison d'une
part de tous les mouvements possibles de la ligne aérienne et d'autre part de tous les mouvements, déplacements,
balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chute possible des engins a
utiliser pour les travaux ou opérations envisagées.
Pour cette raison, il est interdit de constituer des dépots de matériel, quels qu'ils soient, sous les lignes électriques et
dans leur voisinage immédiat. Les distances de sécurité a respecter impérativement sont:

QO 3 m pour les lignes dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant

en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure a 57000 V.
O 5 m pour les lignes dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant
en régime normal entre deux conducteurs quelconques est supérieure a 57000 V.

Les lignes enterrées seront obligatoirement établies sous tube acier, conformément a la norme NFC 1500, les
différents éléments de tube étant assemblés mécaniquement entre-eux.
Aucun cable ne devra étre enterré sans que son tracé ait été préalablement agréé par écrit par le maitre d’ceuvre. La
position du cdble sera soigneusement repérée et son itinéraire jalonné; chaque conducteur est repéré par une
étiquette.
Le report de toutes les lignes sur le plan d'installation de chantier est impératif, I'entrepreneur devant donner par
lettre tous les renseignements (coordonnées, profondeur, etc...) permettant, avant mise sous tension, d'assurer la

mise a jour du plan et sa diffusion.
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8.4.3.5 Dispositions en matiére de coordination
Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires en matiére de coordination; notamment les

sujétions et mesures définies dans le plan général de coordination.

8.4.4 La signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par I'Entrepreneur et a ses
frais sous le contréle du service compétent en la matiere.

La signalisation au droit des travaux sera réalisée par I'Entreprise et a ses frais.

L'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de

signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant le cours de ceux-ci, I'Entrepreneur devra faire connaitre nominativement au
Maitre d'CEuvre, le responsable de I'exploitation et de la signalisation du chantier, responsable qui doit pouvoir étre

contacté de jour comme de nuit.

Pour chacun des éléments de signalisation, I'Entrepreneur est tenu d'avoir en permanence en réserve un nombre

suffisant d'éléments pour pourvoir au remplacement immédiat des éléments défectueux, détériorés, ou dérobés.

Le personnel de I'Entrepreneur travaillant sur les parties de chantier sous circulation devra étre doté d'un baudrier, ou
d'un gilet rétroréfléchissant.
Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier seront

marquées de bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes.

Les véhicules et engins de chantier, progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée, devront étre
pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122, paragraphe C : matériels mobiles, alinéa 2 -feux spéciaux de
I'instruction Interministérielle sur la signalisation routiere livre | 8éme partie - signalisation temporaire du 15 juillet
1974.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertiront les usagers de la présence a
proximité d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

Les déviations d'itinéraires seront réalisées par I'Entrepreneur et a ses frais. L'Entrepreneur aura a sa charge la
signalisation correspondante.

Il renouvellera également I'accord des Services compétents avant toute circulation d'engins exceptionnels sur les

routes empru ntées.

8.4.4.1 Sujétions relevant de I'exploitation sur le Domaine Public
L'Entrepreneur est tenu responsable de la signalisation temporaire de chantier, du nettoyage quotidien des chaussées

et de leurs dépendances, ainsi que de la réparation immédiate des dégats occasionnés aux voiries et réseaux divers.

8.4.4.2 Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
(Article n® 31 du C.C.A.G.)
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En ce qui concerne I'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a I'article 34 du C.C.A.G, qui sont a
respecter par I'Entrepreneur pour les transports routiers ou pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par
les travaux, sont les suivantes :

Q L'entrepreneur devra renouveler l'accord des Services Départementaux, en ce qui concerne les chemins
Départementaux, et des Maires en ce qui concerne les voies communales avant toute circulation d'engins
exceptionnels sur ces voiries.

O Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, I'entrepreneur devra obtenir du Maire de la
Commune concernée l'arrété municipal fixant les conditions particulieres de circulation et de
stationnement qu'il aura a respecter, sous le controle des services municipaux.

O L'entrepreneur devra assurer la mise en place de la signalisation de la protection des chantiers, sous le
contrble du maitre d’ceuvre et du Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.

QO Un plan reprenant I'ensemble des dispositifs de signalisation devra étre élaboré par I'entrepreneur et
fourni au Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé en tenant compte des mesures de
coordination arrétées et définies par celui ci.

O Les chantiers y compris les dépots de matériels et de matériaux devront étre obligatoirement signalés de
jour comme de nuit, conformément aux instructions réglementaires de |'Instruction Ministérielle sur la
signalisation routiere, Livre | Signalisation temporaire approuvée le 15 juillet 1974.

O lls devront étre surveillés tout particulierement la nuit et durant les périodes de week-end ou de fétes
pour vérifier que la signalisation nécessaire est en place et pour remplacer immédiatement les dispositifs
mangquants ou détériorés et ce jusqu'a la réception des travaux.

O L'entrepreneur établira les schémas de signalisation temporaire des chantiers avec leur calendrier que le
maitre d’ceuvre soumettra a I'agrément du service compétent chargé de la circulation publique.

Q Sila circulation doit s'effectuer sur une largeur restreinte de chaussée ne permettant pas le mouvement
normal des véhicules, une protection du trottoir opposé, par cléture, devra étre mise en place afin

d'interdire toute circulation de véhicule sur ledit trottoir.

8.4.4.3 Cl6ture de chantiers
Pendant I'exécution des travaux et jusqu'a la réception, I'entrepreneur sera tenu, et le respect de la sécurité I'exige,
d'entourer ses chantiers par une cléture conforme aux prescriptions du CCTP de maniére a protéger la circulation des
véhicules ou des piétons contre les risques inhérents, par exemple aux chutes dans les excavations, a la présence de
matériels ou matériaux, a I'évolution des engins de travaux publics, etc...
Les clétures devront étre signalées pendant le jour et éclairées pendant la nuit et disposer d’'un affichage

réglementaire: Chantier interdit au public / Port du casque obligatoire.

8.4.4.4 Cheminement piétons
Un cheminement des piétons, continu et praticable d'une largeur minimale de 0,80 devra étre assuré en fonction de la
situation des lieux, et notamment :
Q sur le trottoir existant s'il permet le passage entre le chantier et les fagades ou la bordure des trottoirs;
O sur un passage provisoire en chaussée, séparé d'une part du chantier, d'autre part de la circulation
générale par des clotures;
Q sur le trottoir coté opposé si la largeur de chaussée existante est insuffisante. Les traversées des chaussées

devront alors étre matérialisées, signalées et clairement indiquées.
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8.4.4.5 Passerelles pour piétons
Le franchissement des excavations, afin d'assurer l'accés aux propriétés riveraines et, dans certains cas, le
cheminement des piétons sera réalisé au moyen de passerelle (en bois, métallique...) d'une largeur minimale de 0,60
m, formant une surface plane stable et non glissante. Elles seront munies d'un garde-corps d'une hauteur minimale de
1,00 m.

8.4.4.6 Ponts de service
Lorsque le franchissement des excavations par les véhicules devra étre assuré, il sera réalisé au moyen de ponts de
service d'une largeur minimale de 3 m, dont les différents éléments seront assemblés de maniére a former une
surface plane, stable et résistante.
Dans ce cas, |'entrepreneur devra veiller particulierement a la stabilité de la tranchée et prévoira éventuellement un

blindage.

8.4.4.7 Travaux de signalisation ou de protection exécutés d'office
En cas d'insuffisance de signalisation ou de protection sur chantier le Maitre d'ouvrage et le Coordonnateur de
sécurité et de protection de la santé, aprés une mise en (Euvre restée sans effet prendront toutes les mesures utiles,
aux frais de I'entrepreneur, sans que cette intervention ne dégage la responsabilité de celui-ci.
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures pourront étre prises sans mise en demeure préalable.
La méme procédure d'exécution d'office sera appliquée au cas ou le maitre d'ouvrage serait appelé a compléter une

signalisation de circulation insuffisante.

8.4.5 Dépose et tri

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage seront précisées dans le cadre de I'état des

prix forfaitaires.

8.4.6 Rencontre de canalisations diverses

8.4.6.1 Dispositions générales

L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des
réseaux souterrains et aériens de toute nature.

Il est précisé notamment qu'il devra éventuellement a ses frais prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien
de ces canalisations et conduites en concertation avec le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur de sécurité et de
protection de la santé.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamations du fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour les
ouvrages, notamment les ouvrages d'assainissement |'obligerait a prendre des mesures de soutien de canalisations ou
de conduite sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre. Il restera entiérement responsable des dommages qui

pourraient étre causés aux canalisations et conduites par ses agents ou par lui-méme.

P ML AU TR

47 A AMODIAG
ENWVIRDOMMEMEMNT




Grand Calais Terres et Mers

Réhabilitation et amélioration de I'unité de désinfection de la station d’épuration J. Monod

L'entrepreneur préviendra les exploitants des réseaux publics au moins trois jours a l'avance de la date d'exécution
des revétements de surface pour permettre a ces exploitants de remettre a niveau les diverses installations de

chaussée (bouche a clé, regards de visite, etc...).

8.4.6.2 Retards causés par les aléas
L'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité du fait des retards qui auraient pu étre occasionnés a son travail
par suite d'un quelconque des différents aléas visé au chapitre 4 .1.5.2 du CCTP, ainsi que celui provoqué par la
rencontre en fouille d'objet divers. Ces retards éventuels ne constitueront pas non plus des cas de force majeure

prolongeant la durée totale prévue des travaux.

8.4.7 Objets trouvés dans les fouilles

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité d’effectuer des fouilles archéologiques préliminaires avant le démarrage

des travaux.

O Objets trouvés dans les fouilles
Le Maitre d'Ouvrage se réserve la propriété des matériaux qui se trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans
les terrains lui appartenant sauf a indemniser |'entrepreneur de ses soins particuliers.
Il se réserve également les objets de toute nature et en particulier les objets d'art qui pourraient s'y trouver, sauf
indemnité a qui de droit. Leur découverte doit étre immédiatement signalée par I'entrepreneur au délégué du
représentant légal du Maitre de I'Ouvrage.
L'entrepreneur est tenu d'informer son personnel du droit que se réserve ainsi Le Maitre d'Ouvrage.
L'enlevement de matériel de récupération (ferraille, cuivre, plomb, etc...) méme si ce matériel est propriété de
I'entreprise, ne peut étre fait qu'avec l'autorisation écrite du Maitre d’ceuvre. Toute contravention a cette regle peut

entrainer le renvoi du chef de chantier et des poursuites judiciaires.

Q Engins de guerre
Dans le cas ou des engins de guerre non explosés se trouvaient sur le site, I'entrepreneur devra se conformer aux
prescriptions de I'article 32 du C.C.A.G applicables aux marchés publics de travaux.
Tout travail sera immédiatement arrété dans le voisinage de I'engin.
Son emplacement sera marqué et les engins seront signalés par un fanion rouge et une pancarte portant l'inscription
suivante: "DANGER - INTERDICTION D'APPROCHER".

O Découvertes archéologiques fortuites
Lorsqu'au cours des travaux, I'entrepreneur est amené a mettre a jour des objets pouvant intéresser la préhistoire,
I'histoire, I'art, I'archéologie ou la numismatique, il sera tenu conformément aux dispositions de I'article 14 de la loi du
27/09/41 d'en faire la déclaration au Maitre d'CEuvre.

8.4.8 Sauvegarde des propriétés bdties

Si par suite de |'étroitesse, de la vétusté ou de l'instabilité des constructions riveraines, des travaux confortatifs

spéciaux apparaissent nécessaires pour le soutien des constructions, I'entrepreneur devra réaliser ceux-ci a la
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demande du maitre d'ouvrage. Il prendra également la responsabilité des dispositions qu'il a adoptées et aussi de tous

dommages éventuels quels qu'ils soient, causés par les travaux effectués.

8.4.9 Prélevements d'eau sur les bouches d'irrigation

Lorsque l'entrepreneur désirera s'approvisionner en eau, en utilisant les bouches d'irrigation publiques, il devra en

solliciter I'autorisation au service compétent.

9 ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1PROCEDURE D’OBTENTION DU CONSTAT D’ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION,
JusQu'A LA RECEPTION

O Schématique des procédures de réception
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Activités Enregistrement
EXECUTION DES TRAVAUX | Proposition de I'entreprise au maitre d'oeuvre de protocoles Classeur de
par l'entreprise d'épreuves des matériaux, étanchéité cuves et canalisations protocoles
Accord du maitre d'oeuvre
| Réalisation des Essais et épreuves matériaux, cuves et canalisations | Entreprise | PV épreuves
A
| Lettre recommandée au maitre d'oeuvre pour Achévement de la construction | Entreprise | LRAR
A
| Visite des installations CAC provisoire - vérification des PV | Maitre d'oeuvre |
PV
. Yy _ — cAC
| Etablissement du CAC provisoire - Liste de reserves | Maitre d'oeuvre | provisoire
A
| mise en ordre des défauts constatés |  Entreprise |
— 3 T - PV
| Délivrance du CAC Définitif | Maitre d'oeuvre | CcAC
Envoi partiel des eaux résiduaires definitif
sur la nouvelle installation 3
| Période de Mise au point |  Entreprise |
Envoi définitif des eaux résiduaires
sur la nouvelle installation 3
Lettre recommandée au maitre d'oeuvre Entreprise LRAR
Période de Montée en régime Entreprise
A — - LRAR
Lettre recommandée au maitre d'oeuvre Entreprise
Période d'observation Entreprise PV période
d'observation
4 PV
Délivrance du CAT Maitre d'oeuvre CAT
Nota : fin du délai contractuel Date de réception sous réserve des essais de garantie
\ 4
Lettre recommandée au maitre d'oeuvre Entreprise LRAR
Essais de garantie par un laboratoire agrée Maitre d'ouvrage
Essais de garantie par un
. Essais concluants laboratoire agréé aux
Oui frais de l'entreprise
Non A
A
Réception des installations Maftre d'ouvrage et maitre d'oeuvre récep;{ion
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O Schématique des délais

délai < a60 j délai< a90j |30 j consécutifs 30 j consécutifs
CAC. Iey EEES CAC Mise au point Montée en régime \ Perlode_ CAT Essals_de
provisoire| réserves | définitif d'observation garantie
Envoi partiel Envoi définitif conforme a l'autosurveillance
des effluents des effluents
1 1
LRAR LRAR LRAR LRAR LRAR Réception
intervention intervention intervention intervention intervention CAT = date
MO <15 MO <15 MO <15 MO <15 MO <15 réception -30j

9.2ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DES TRAVAUX

9.2.1 Les essais et contréles d'ouvrages

Les essais et contrdles d’ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G ou le C.C.T.P
seront assurés dans les conditions suivantes :
Les essais et contrdles relevant du contrdle interne défini par le Plan d'Assurance de la Qualité figurant au marché
seront assurés a la diligence et aux frais de I'entrepreneur :
O enusine ou atelier de I'entrepreneur ou de ses sous-traitants ou fournisseurs agréés par le Maitre d'Euvre
Q sur le chantier : organisme agréé par le Maitre d'CEuvre en ce qui concerne les ouvrages faisant partie du
présent marché.
L’entrepreneur avant demande d’obtention du constat d’achevement de construction sera tenu de réaliser :
O tous les essais et contréles en cours de travaux sur les matériaux et fournitures
QO toutes les épreuves d’étanchéité des cuves et bassins

O toutes les épreuves d’étanchéité de toutes les canalisations

Le titulaire de chaque prestation proposera un protocole au maitre d’ceuvre pour chaque épreuve ou groupe d’essais
(canalisations) suivant les modalités décrites dans les fascicules 70, 71, 74 et 81 (I et Il). Ces opérations pourront étre

menées en cours de construction et ne seront pas obligatoirement toutes réalisées en fin de chantier.

9.2.2 Essais et contréles supplémentaires

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis par le marché.
Q s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses controlées, soit par |'application
d'un prix de bordereau

Q s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre d'ouvrage.
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9.2.3 Constat d'achévement des travaux de Construction (C.A.C.)

9.2.3.1 Demande du C.A.C.
Le C.A.C. fait partie du délai contractuel d’études et construction. En conséquence, il doit intervenir avant la fin dudit
délai lequel doit intégrer le temps nécessaire aux différentes procédures décrites ci-apreés.
Le délai figurant a I'acte d’engagement intégre donc la délivrance du constat d’achévement de construction.
Sitot la totalité des travaux ou la partie de travaux achevée |'entrepreneur adressera, par lettre recommandée, avec
accusé de réception, une déclaration d'achévement des dits travaux au Maitre d'CEuvre l'informant que les
installations sont prétes.
Il sera alors procédé dans un délai maximum de quinze (15) jours a un constat d'achévement de construction en
présence des représentants du Maitre de I'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, de |'entrepreneur (éventuellement de

I'exploitant).

9.2.3.2 Déroulement du C.A.C. provisoire
9.2.3.2.1 Phases du constat
Ce constat aura pour objet de vérifier que les ouvrages nouvellement construits ou rénovés ont été effectivement
exécutés selon les prescriptions du C.C.T.P programme et répondent a toutes les réglementations et normes. Il sera
alors exécuté en deux temps (selon les ouvrages) aux frais de I'entrepreneur, y compris la fourniture de I'eau pour les
essais d’étanchéité, de vitesse dans les bassins d’aération et d’oxygénation dans le bassin d’aération.
ler temps
Q vérification, des chemins de roulement, des revétements et peintures de protection entiérement achevés,
O une vérification pour les automates du bon fonctionnement de toutes les alarmes prévues et de
I'ensemble des modes de fonctionnement de secours automatique,
O mise en ordre par I'entrepreneur, des défauts constatés et ne pouvant étre repris sous eau,

O mise en eau claire aux frais de I'entrepreneur des nouvelles installations devant contenir des liquides a

savoir les canalisations, les ouvrages devant recevoir des effluents et autres équipements. Le titulaire de
chaque prestation proposera un protocole au maitre d’ceuvre suivant les modalités décrites dans les
fascicules70, 71, 74 et 81 (I et Il). Ces opérations pourront étre menées en cours de construction et ne
seront pas obligatoirement toutes réalisées en fin de chantier.

2éme temps

Pendant la période de quinze (15) jours ou les ouvrages sont en eau claire, les contrdles qui seront réalisés feront

I'objet de procés-verbaux spécifiques :

Q controle de I'étanchéité des ouvrages de génie civil,

O controle de I'étanchéité des installations neuves et des canalisations. Le prestataire de génie épuratoire
devra veiller a la coordination des réceptions, celles qui lui incombent et celle qui incombent a I'entreprise
génie civil,

Q controle du fonctionnement de la robinetterie et du sens de la fermeture, de la marche des installations
hydrauliques et des équipements mécaniques et électriques,

Q vérification du bon fonctionnement des débitmetres : zéro, sensibilité, étalonnage, vérification chaine de
mesure (0 - 100% et 4 - 20 mA),

Q controle de la capacité de brassage,

Q controle de la capacité d'oxygénation des dispositifs d'aération.
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9.2.3.2.2 Exemple de protocoles
Sont présentés ci-apres différents protocoles qui permettront de réaliser les tests décrits ci-dessus.
Les entreprises devront obligatoirement au moins reprendre ces protocoles ou s'ils le désirent en présenter d’autres

qui seront soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

O controle de I’étanchéité des ouvrages (soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre)

Principe de la méthode

Ce protocole s’applique sur tous les ouvrages (bassins, cuves, réservoirs, ...) devant contenir des effluents
liquides ou pateux (référentiel : Fascicule 74 Chapitre XV Article 1.1.2 page 119 et Fascicule 81 Titre Il Chapitre VI
Article 59 page 60, et Recommandations T/2000).

L’essai est réalisé par I'entreprise titulaire du marché. Il est prévu un essai par ouvrage sauf si le CCTP précise
d’autres conditions d’essai. Dans le cas d’ouvrage enterré ou semi-enterré, |'essai est effectué avant le
remblaiement autour du bassin ; le pied de voile de I'ouvrage concerné devra étre visible pour que soit détectée

toute trace d’humidité ou fuite sur la hauteur totale du voile.

Cas d’un ouvrage sans revétement intérieur

L’essai d’étanchéité se fait selon un programme établi par I’entrepreneur et accepté par le maitre d’ceuvre selon
les fascicules référencés :

Mise en eau de I'ouvrage par palier successif a raison d’1 m par jour au maximum.

Niveau d’eau maintenu constant pendant 10 jours aprés la fin du remplissage du bassin, a savoir au niveau NL
prévu au dossier de marché.

Injection éventuelle des fuites non stabilisées par une résine ou autre produit a définir pour approbation par le
Maitre d’ceuvre et le Contréleur Technique.

1- Mise en place au jour J1 de I'essai d’'un seau gradué ou pluviométre pour correction selon les conditions
atmosphériques.

2- Releve de la hauteur H1 de I’eau dans I'ouvrage et h1 dans le sceau.

Releve de la hauteur H2 apres 10 jours d’essai et mesure de h2 dans le sceau a partir du moment ou les
éventuelles injections ont été faites et plus aucune fuite n’est constatée ou sous 10 jours si aucun fuite n’avait
été détectée.

Détermination du volume d’eau manquant avec correction du volume par le calcul de (h2-h1).

Rapport du volume corrigé au meétre carré de parois mouillées par jour.

Vidange de |'ouvrage si le test est positif, sinon recommencer le test selon 2.

Cas particulier

A l'appréciation du Maitre d’ceuvre, dans le cas d’ouvrages totalement enterrés avec nappe affleurante, les
essais pourront se faire simplement par constatation de non-intrusion de nappe a l'intérieur de I'ouvrage. Si une
fuite est constatée, une injection de résine devra étre faite jusqu’a disparition totale de trace d’humidité.

Un nouveau constat au bout de 10 jours devra étre effectué, et cela jusqu’a résorption totale des fuites, le PV

dans ces conditions pourra ainsi étre établi.

Cas d’un ouvrage avec protection des bétons
(Protection jusqu’au pied de voile)

Le test sera fait avant la mise en place du revétement de protection des bétons et sera réalisé dans les mémes

conditions que celle décrite pour le « Cas des ouvrages sans revétement intérieur ». A noter que pour les zones
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qui ne seront pas immergés, la protection pourra étre appliquée avant le test.

Conclusion
Si les deux conditions ci-dessous sont remplies, le test sera déclaré positif et le CAT pourra étre délivré, a savoir :
1. (H2-H1) corrigé : < 0.5 I/m? de parois mouillées/j pour un ouvrage sans revétement

<0.25/m’ de parois mouillées/j pour un ouvrage avec revétement

2. Si on ne constate ni de fuite apparente, ni de suintement, sur I'ensemble des hauteurs de voile de béton

de I'ouvrage.

Q controle de la capacité de brassage (soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre)
L’entreprise procédera, a ses frais, au contrdle de la capacité de brassage dans les bassins biologiques (y compris les
zones de contact, d’anaérobie, et d’aération) par mesure de la vitesse instantanée grace a un courantométre (pendant
I'arrét des dispositifs d'aération). Deux a trois sections de bassins seront définies, chaque section reprendra de 10 a
25 mesures ponctuelles (chague mesure étant réalisée sur un temps de 30 secondes a une minutes). La moyenne

arithmétique de ces valeurs devra étre supérieure a 0,35 m/s en eau claire.

O controle de la capacité d'oxygénation des dispositifs d'aération par un organisme spécialisé (soumis a
I'approbation du Maitre d’ceuvre) selon la procédure décrite ci-aprés (les modalités de réalisation de ces
essais seront complétées et si nécessaire modifiées par les nouvelles recommandations - 1995 - émanant
du CEMAGREF) :

a

Principe de la méthode
Dans le réacteur biologique empli d'eau propre, on améne la concentration d'oxygéne dissous a zéro par addition
de sulfite de sodium, en présence d'ions cobalt. Pendant le fonctionnement du dispositif d'aération, on observe

I'évolution de la concentration d'oxygene dissous en fonction du temps.

Conduite des essais

Le réacteur biologique, soigneusement nettoyé, est rempli d'eau propre (pouvant provenir d'un réseau
public de distribution, d'un puits de forage ou d'une riviéere. Elle peut étre considérée comme
satisfaisante si elle présente les caractéristiques physico-chimiques d'une eau potable) jusqu'au
niveau prévu par le constructeur pour le fonctionnement normal ; sa conductivité ne doit pas
dépasser 1.500 us et elle est renouvelée apres un maximum de trois essais.

Le dispositif d'oxygénation est mis en marche continue dix heures au moins avant le début des essais. La
valeur de saturation en oxygéne dissous obtenue dans le bassin est mesurée suivant la méthode de
Winkler.

On met en place les sondes de mesure des oxymetres préalablement étalonnées a zéro et a saturation ou
les systemes de prélevement d'échantillons pour dosage chimique de I'oxygene dissous. Le Maitre
d'CEuvre et le constructeur définissent ensemble le nombre et la position des sondes ou des points de
prélevements en tenant compte de la taille et de la géométrie du bassin. Les points de mesure seront
placés a 30 cm au moins des parois et de la surface libre du liquide, et a plus de 1 m des aérateurs en
veillant a ce que les systemes de prélévement ne captent pas de bulles d'air. Le nombre de points sera
déterminé en fonction du nombre d'aérateurs, de I'hydraulique des bassins et de I'hétérogénéité de

I'oxygénation.

Le dispositif d'oxygénation étant en fonctionnement, les oxymetres sont soigneusement étalonnés,
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immédiatement avant le début des mesures, dans les conditions de |'essai. Dans le cas de dosages
chimiques, on vérifie le bon fonctionnement des systémes de prélevement par pompage.

On introduit dans le bassin une solution de chlorure ou sulfate de cobalt de maniére a obtenir une
concentration d'au moins 0.5 mg/| d'ions cobalt ; cette opération n'est effectuée qu'une seule fois
pour chaque série d'essais sans renouvellement de I'eau.

Quinze minutes au moins apres l'introduction du sel de cobalt, on disperse a la surface du bassin du sulfite
de sodium anhydre en poudre. La quantité de sulfite a introduire est calculée en fonction de la
concentration initiale d'oxygéne dissous et de la puissance de l'aérateur de telle sorte qu'il y ait un
exces suffisant pour maintenir a zéro la concentration d'oxygéne pendant cinq minutes au moins. Si la
puissance spécifique du dispositif d'oxygénation est supérieure a 30 W/m3 et dix minutes au moins
dans le cas contraire. Pour obtenir une bonne répartition du produit, on l'introduira en général dans
les zones de forte turbulence au voisinage des aérateurs.

On reléve la température 01 de I'eau et la puissance absorbée P1 (au compteur électrique ou au départ du
tableau de commande des appareils).

On reléve simultanément, a intervalles réguliers, les concentrations d'oxygéne aux différents points de
mesure (toutes les trente secondes par exemple) de maniere a obtenir au moins douze séries de
valeurs entre 10 et 70 % de la saturation.

On reléve a nouveau, en fin d'essai, la température 02 de I'eau et la puissance absorbée P2.

Exploitation des résultats
L'essai est considéré comme valable si la température 62 ne différe pas de 61 de plus de 2°C et si P2 ne difféere
pas de P1 de plus de 5 %.
On retient alors les valeurs moyennes :

0=1/2(61+62)

p=1/2(P1+P2)
Aprés corrections éventuelles, la saturation mesurée ne doit pas différer de plus de 0.3 mg/l de la valeur
théorique Cs dans les mémes conditions.
En retenant seulement les valeurs mesurées de concentration d'oxygene C comprises entre 10 % et 70 % de Cs,
on place sur un graphique, pour chacun des points de mesure, les valeurs de log (Cs - C) en fonction du temps t.
Ces points s'ordonnent le long d'une droite de la pente - K.
Le résultat de I'essai est calculé a partir de la moyenne des valeurs de K obtenues pour chacun des points de
mesure. Dans les bassins a priori homogenes, les points de mesure conduisant a des valeurs de K qui s'écartent
de plus de 10 % de la moyenne sont éliminés. L'essai n'est valable que si le nombre de points de mesure éliminé
n'est pas supérieur a 30 % du total et si trois points au moins sont conservés.

On calcule alors I'apport horaire (AH = K Cs V) et I'apport spécifique brut en eau propre (AH/P).

Dans le cas des technologies de type « Cultures Biologiques fixées immergées », I'entreprise devra présenter un
protocole d’essai, soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre afin de pouvoir vérifier la capacité d'oxygénation des

dispositifs d'aération par un organisme spécialisé et indépendant.
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9.2.3.3 Levée des réserves durant le C.A.C. provisoire
L’entrepreneur remettra en ordre, pour la partie le concernant, les défauts ou insuffisances constatés et ne pouvant
étre repris apres la mise en service. |l sera procédé de la méme maniere, jusqu'a ce qu'il n'y ait plus le moindre défaut.
L'entrepreneur, au titre de sa maitrise de chantier, veillera a ce que I'entrepreneur de génie civil puisse effectuer, si
besoin est, la remise en ordre des défauts ou insuffisances constatés et ne pouvant étre repris aprés la mise en
service.
Le Maitre d'CEuvre dressera alors le constat d'achévement de construction de réfection et des ouvrages connexes et

en adressera un exemplaire a I'entrepreneur.

9.2.3.4 Délivrance du C.A.C. définitif
Si tous les essais décrits ci-dessus, ouvrage par ouvrage, satisfont aux obligations contractuelles décrites dans le
marché établi a partir du mémaoire justificatif et technique, et que toutes les réserves ont été levées, le Constat

d’Achevement de Construction Définitif est délivré a I'entreprise.

Celui-ci a pour but de conclure le délai de construction prévu a I'acte d’engagement.

9.2.4 Période de mise au point et de montée en régime

Quelle que soit la solution proposée, aucune dérogation n’est admise pour cette procédure.

9.2.4.1 Période de mise au point
Aprés délivrance du CAC, I'entrepreneur commence la mise au point de I'installation.
Dés lors, dans la mesure ou I'ancienne station d’épuration est a proximité et continu de fonctionner, il pourra étre
procédé par l'entrepreneur a l'envoi partiel des eaux usées sur les installations ayant fait I'objet du constat
d'achévement de construction définitif. La procédure d'envoi des eaux usées et la mise au point de la nouvelle
installation doivent faire I'objet d'un protocole détaillé qui sera soumis au visa du Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur ne

pourra envoyer les eaux usées sur les nouvelles installations qu'a la condition de respecter cette clause.

A partir de cet instant, jusqu’a la réception des installations (aprés les essais de garantie qui constituent une réserve
pour la réception des installations), le fonctionnement de toutes les installations s'opérera sous la conduite et la
responsabilité de I'entrepreneur. Toutes les mises au point, réparations ou modifications nécessaires jusqu’a la

réception définitive des installations, seront effectuées a ses frais.

L’entrepreneur devra, dés la période de mise au point jusqu’a la réception définitive des installations, informer le
personnel (qui s’occupe de la station d’épuration actuelle) qui sera chargé de I'exploitation et I'instruire des consignes
relatives a la bonne marche et a I'entretien des installations.

Le personnel actuel sera mis a la disposition de I'entrepreneur pour formation et participation aux taches

d’exploitation. La rémunération de ce personnel est supportée par le maitre d’ouvrage.

La période de mise au point n’exceédera pas 60 jours.
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9.2.4.2 Période de montée en régime
Cette période correspond au fonctionnement de la station d’épuration dans les conditions normales compte tenu de
la charge regue.
La totalité des effluents est dirigée sur la nouvelle unité. L’entrepreneur ne pourra pas procéder a des arréts du
fonctionnement si ceux-ci sont dus a des défauts de construction ou des problémes de réglage (qui auraient du étre
soldés durant la période de mise au point). En cas contraire, I'entrepreneur subira toutes les conséquences juridiques,
fiscales et financieres du non respect de cette interdiction.
Si le nombre de personnes et leur qualification étaient insuffisants, il appartiendra a I'entrepreneur titulaire de :
O signaler au maitre d’ouvrage durant la période de mise au point les contraintes rencontrées par
I’entrepreneur en matiére d’exploitation
Q de fournir a ses frais compris dans le poste « Mise en route » les moyens humains complémentaires pour
assurer un fonctionnement normal. Dans ce cas, le détail du prix remis sera tel qu’en cas de modification
du nombre de personnes et (ou) de leur qualification, celui-ci pourra étre réajusté en fonction de la
nouvelle liste
Cette clause ne pourra justifier, en aucun cas, un mauvais fonctionnement des installations qui sont de la

responsabilité de I'entrepreneur titulaire du marché.

Tous les frais correspondant au bon fonctionnement et réglages de l'installation depuis la période de mise au point
jusqu’a la réception définitive des installations sont a la charge de I'entrepreneur. Ne sont pas a sa charge :

Q lafourniture de I'énergie électrique,

O les différents produits (polymeres, chaux vive, chlorure ferrique, etc...),

O ['évacuation des sous-produits (produits de dégrillage, sables, graisses, boues).
Par contre, I’entrepreneur doit justifier auprés du maitre d’ceuvre toutes les consommations tant d’énergie électrique

que des différents produits.

La période de montée en régime n’excédera pas 90 jours.

9.2.5 Période d’observation

Consécutivement a la période de mise au point et de montée en régime, I'entrepreneur demandera, par courrier
recommandé, la mise en observation par le maitre d’ouvrage ou son représentant dans le but de constater que

I'installation fonctionne correctement.

La mise en observation, d’'une durée de 30 jours, sera confirmée par le maitre d’ouvrage ou son représentant a
condition que les quatre conditions suivantes soient remplies simultanément :
O Linstallation de traitement des eaux ou une partie d’ouvrage fonctionne en continu sans révéler de
défectuosité d’ordre hydraulique, mécanique ou électrique et sans présenter de difficulté d’exploitation.
O Les documents nécessaires a la conduite et a la maintenance des installations ont été remis au maitre
d’ouvrage
QO Linstruction du personnel devant assurer la conduite de I'installation et la maintenance a été effectuée.

O Les conditions réglementaires relatives a I’'hygiéne et a la sécurité du personnel ont été établies
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Si ces quatre conditions sont effectivement remplies, le maitre d’ouvrage ou son représentant dresseront un proces
verbal de la période d’observation.

L’entrepreneur conserve, jusqu’a la réception, la faculté de procéder a ses frais aux ultimes modifications, mises au
point ou réglages qu’il juge encore nécessaires, eu égard toutefois aux nécessités de I'exploitation.

Des essais de fonctionnement auront lieu durant la période d’observation, sous la conduite de I'entrepreneur, en
présence du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu de nous fournir les résultats d’auto-surveillance tels qu’ils sont définis dans les textes

réglementaires et en particulier I'arrété du 21 juillet 2015.

9.2.6 Délivrance du Constat d’Achéevement des Travaux

Le Constat d’achévement des travaux (date théorique de réception des travaux concluant le délai d’exécution total
des travaux prévu a I'acte d’engagement comprenant la construction et la mise en route des installations) est délivré
suite a la période d’observation de trente jours consécutifs au cours de laquelle les quatre conditions cités
précédemment auront été respectés .La réception sera prononcée sous réserve de I'exécution concluante des essais
de garantie.

A partir de cette date, le maitre d’ouvrage prend la responsabilité de la conduite, et de I'entretien de I'installation.
L'entrepreneur peut alors retirer son personnel sous conditions, jusqu’a la fin du délai de garantie, de son retour

immédiat sur demande motivé du maitre d’ouvrage.

9.2.7 Essais de garantie

9.2.7.1 Déroulement des essais de garantie
Les essais de garantie ont pour but de déterminer les capacités de traitement, les qualités du traitement, les

consommations et rendements dans les conditions de fonctionnement stabilisé et d’exploitation normale.

Pendant le délai de garantie, a l'issue de la période de 5 mois, maximum, de mise au point et de montée en régime, et
de 1 mois minimum de période d’observation, I'Entrepreneur adressera au Maitre d'Euvre, par lettre recommandée
avec accusé de réception, la déclaration de fonctionnement de I'épuration des eaux et du traitement des boues. (cf
Art 64.1 p 65 du Fasc 81).

Le Maitre d'CEuvre procédera alors, dans un délai de quinze jours (15) maximum aux essais de réception de la station,
afin d'établir la concordance entre les résultats obtenus et les garanties souscrites compte tenu des réglages apportés.
Les vérifications porteront sur :
O le bon fonctionnement de tout I'appareillage mécanique, électrique, hydraulique et de mesure compris
dans le marché selon les regles et normes en vigueur
QO les résultats obtenus, tels qu'ils sont précisés au C.C.T.P en ce qui concerne tant le traitement des eaux que
celui des boues et déchets divers aux différents stades des opérations et le traitement de I'air

Q les garanties de consommation d'énergie et autres pour le traitement des eaux usées.

La conduite de l'installation pendant les essais est assurée par I'entrepreneur, avec le personnel d’exploitation mis a

disposition par le maitre d’ouvrage (Cf. 9.2.4).
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Les essais seront réalisés au cours d’une période de fonctionnement continu de trente jours (30) pour les diverses
parties de I'installation.

La fourniture, la mise en place et I'enlévement des dispositifs provisoires nécessaires a I'exécution de ces essais
incombent au maitre d’ouvrage qui chargera un laboratoire agréé de réaliser ces prestations.

Les analyses de contréle seront effectuées par un laboratoire agréé aux frais :

O du maitre d'ouvrage en ce qui concerne la période des essais de garantie des installations soumises a
réception; en cas de mauvais résultats, I'entrepreneur doit ensuite supporter les frais consécutifs aux
essais qui seront effectués dans le cadre d’'une nouvelle période d’essais de garantie des installations
soumises a réception ainsi que les frais connexes liés aux interlocuteurs complémentaires (maitre
d’ceuvre, contréleur technique, coordination sécurité),

Q de l'entrepreneur en ce qui concerne l'autocontrole, I'échantillon moyen, et pour les périodes d'essais

supplémentaires nécessaires a I'obtention des garanties annoncées.

9.2.7.2 Analyses de contréle
Dans le cadre des essais de performance de la nouvelle installation, en vue de la réception des équipements et des
ouvrages, des mesures et analyses seront a effectuer :
Q Lafiltration tertiaire
Q Ladésinfection
O Comptage des effluents en sortie de STEP

L'ensemble des ouvrages feront I'objet d'une seule réception.

9.2.8 Réception partielle d'ouvrage — Mise a disposition

Sans Objet.

9.2.9 Réception définitive des ouvrages

L'ensemble des ouvrages composant la nouvelle installation fera I'objet d'une seule réception réalisée des lors que le

fonctionnement sera conforme aux conditions prévues dans le présent marché.

Celle-ci sera prononcée sur la demande écrite de I'entrepreneur (lettre recommandée avec accusé de réception) a la
suite de la période continue d'essais satisfaisants de TRENTE (30) jours consécutifs. Elle sera datée du premier jour a
partir duquel les résultats auront satisfait aux exigences formulées ainsi qu'aux garanties offertes par I'entrepreneur,
compte tenu de la marge de tolérance de 10 % accordée sur les consommations d'énergie électrique, de fioul et de

réactifs.

Elle pourra également étre prononcée si l'insuffisance des résultats, tout en dépassant cette marge de tolérance, reste

inférieure aux limites entrainant le refus des installations (20 %).

La réception définitive de I'ensemble des installations comprendra également les équipements mécaniques,

électriques, électromécaniques et de sécurité qui seront contrdlés par un organisme de contréle agréé.
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L'entrepreneur restera seul propriétaire et seul responsable des installations jusqu'a leur réception définitive. Cette

responsabilité entrainera la remise en état ou le remplacement de toutes parties d'ouvrages ou de toutes piéces qui
seraient reconnues défectueuses, soit par insuffisance dans les dimensions ou la puissance, soit par vice de
construction, défaut de matiére ou de pose. Par contre, |'entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de
matériels ou du fonctionnement défectueux d'appareils qui seraient la conséquence d'erreurs matérielles ou de
fausses manceuvres du personnel chargé de la conduite des installations ou de malveillance ou de tout autre cas de
force majeure régulierement constaté.

En cas de litige entre 'exploitant et I'entrepreneur, le Maitre d'Euvre chargé du suivi des opérations pourra intervenir

en s'entourant des conseillers techniques dont il estimera avoir besoin pour la résolution du litige.

Il est précisé que les avaries provoquées par le froid et I'hnumidité ne seront en aucun cas considérées comme

résultant d'un événement de force majeure.

Si la réception a été prononcée, sans qu'aient pu étre effectués les essais a pleine charge, faute d'un débit suffisant au
débouché du réseau d'égouts, et si de pareils essais deviennent possibles dans un délai de CINQ (5) ans a dater de la
réception, l'entrepreneur s'engage a préter gracieusement son concours pour les mises au point qui s'avéreraient

souhaitables.

L'exploitant aura le libre acces a l'ensemble des installations et éventuellement participera aux essais de

fonctionnement, au contrdle des résultats et vérification des garanties.

La reconnaissance du bon fonctionnement des installations permettant de prononcer la réception globale et définitive
de la station d'épuration implique que les vérifications, prélevements d'échantillons en vue d'analyses et constatation

eme

de toute sorte, aient pu étre poursuivies sur une période continue de TRENTE (30) jours. Elle sera datée au 30" jour
de la période d’observation définie au 9.2.5 sous réserve de |’exécution concluante des essais de garantie.
La réception sera prononcée a la date du Constat d’achévement des Travaux (CAT) qui correspond au 30°™ jour de la

période d’observation définie au 9.2.5 sous réserve de I'exécution concluante des essais de garantie.

9.2.10 Refus des installations

Si, dans un délai de 18 mois a dater du Constat d'Achevement des Travaux (CAT), I'entrepreneur n'a pas réussi a
satisfaire aux conditions permettant la réception, le Maitre de I'Ouvrage pourra refuser définitivement les installations
défaillantes et appliquer a I'entrepreneur les mesures coercitives prévues a l'article 49 du C.C.A.G. L'entrepreneur en

supporte alors les conséquences financieres.

9.3PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGE

Afin d'assurer la protection du milieu naturel si cela s'avere nécessaire, le Maitre d'Ouvrage peut prendre possession

de certains ouvrages des que le constat d'achévement de construction de cette partie de travaux est prononcé.
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9.4MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGE

En plus des mises a disposition nécessaires du fait de la stratégie définie par I'entrepreneur, lors de I'élaboration du
protocole d'exploitation, si le Maitre d'Ouvrage (ou ses représentants) I'estime nécessaire, I'entrepreneur sera tenu de

mettre a disposition certains ouvrages dans les mémes conditions que celles définies ci-dessus.

9.5DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les modalités de présentation des documents a fournir apres exécution sont explicitées a I'article 40 du C.C.A.G. Tous

les documents seront également fournis sous forme informatique, aprés agrément du Maitre d'CEuvre.

9.6DELAIS DE GARANTIE pu PARFAIT ACHEVEMENT

Le délai de garantie commence a compter de la date de réception définitive (date d’obtention du CAT).

9.7GARANTIES PARTICULIERES

Le délai de garantie débute a partir du Constat d’Achévement de Construction (CAC).

9.7.1 Garantie particuliere relative aux équipements

Sans objet

9.7.2 Garantie particuliere d'étanchéité

Sans objet

9.7.3 Garantie particuliere du systéme de protection des structures métalliques

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme de protection des pieces métalliques pendant un délai de SEPT (7)
ans et son aspect pendant un délai de CINQ ans (5) a partir de la date d'effet de la réception des travaux

correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur simple
demande du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité de produits ou matériaux employés ou

des conditions d'exécution.

61 A AMODIAG
ENVIROMMNEMENT

—

— AR Y B0 LD A TR S




Grand Calais Terres et Mers

Réhabilitation et amélioration de I'unité de désinfection de la station d’épuration J. Monod

9.7.4  Garantie particuliere des systéemes de protection sur bois

Sans objet

9.7.5 Garantie particuliere des peintures éventuelles sur serrurerie

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme de peinture appliqué sur les magonneries, enduits et serrurerie et
son aspect pendant un délai de CINQ (5) ans, a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

Cette garantie engage |'entrepreneur pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur simple
demande du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou

des conditions d'exécution.

9.7.6  Garantie particuliere de la galvanisation

L'entrepreneur garantie la bonne tenue de la galvanisation pendant un délai de SEPT (7) ans a partir de la date d'effet
de réception des travaux.
Cette garantie engage |'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du Maitre
d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, toutes les réparations ou réfection nécessaires pour remédier aux défauts qui
seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions
d'exécution, en application des critéres et dans les termes définis :

Q par le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G -Fascicule 56)

a parleC.CT.P

O parladécision n° G1 - 84 du CPEM/T, clauses de garantie applicables aux travaux de peinturage.

9.7.7 Garantie particuliere de fonctionnement des installations faisant I'objet du présent marché

L'entrepreneur garantit le Maitre de I'Ouvrage contre tout défaut de fonctionnement (vis a vis de I'obtention des
garanties) des installations pendant un délai de dix (10) ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.
Cette garantie ne s’applique que pour les événements suivants :

Q défaillance des installations imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux
Nota : il est précisé que la défaillance a laquelle il est fait référence s’apparente au vice caché.

Q condition d’exécution

Q erreur de conception des ouvrages
Celle-ci engage I'entrepreneur pendant le délai fixé, a effectuer, a ses frais sur simple demande du Maitre d'Ouvrage
ou du Maitre d'CEuvre, toutes les réparations qui s'avéreraient nécessaires et a remplacer gratuitement toute piéce
défectueuse dans le délai de trente jours (30) calendaires a compter de la demande du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre
d'CEuvre.
Il ne s'agit en aucune maniére d'une garantie supérieure a celle de la garantie légale d'un ou de tous les matériels

installés.
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En cas d'urgence, I'entrepreneur s'engage a intervenir dans un délai de DEUX (2) jours calendaires a compter de la
demande du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de I'utilisateur.

9.8ASSURANCES

D’une fagon générale, les entrepreneurs assument les risques et les responsabilités découlant des lois, reglements et
normes en vigueur.

L'entrepreneur déclare étre couvert en matiére de dommages pouvant étre causés aux tiers et au maitre d’ouvrage
par une assurance de responsabilité aussi bien pendant les travaux qu’aprés la réception des ouvrages et/ou
équipements.

Les primes d’assurances relatives aux garanties personnelles souscrites par |'entrepreneur en matiere de
responsabilité civile générale et responsabilité décennale sont incluses dans I'offre de I’entrepreneur et restent a la

charge de ce dernier.

9.8.1 Responsabilité civile générale

Chaque intervenant a |'opération, co-traitant et sous-traitant, est tenu de souscrire avant la signature du marché le
concernant et auprés d’'une compagnie d’assurances notoirement solvable, une police d’assurance de responsabilité
civile générale et professionnelle couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il est
susceptible d’encourir vis a vis des tiers et du Maitre d’Ouvrage, a propos de tous dommages corporels, matériels et

immatériels pouvant survenir tant pendant la période de construction qu’apres I’'achévement des travaux.

Dans I’hypothése d’une dévolution des travaux a un ou plusieurs groupements, chague mandataire de groupement

devra justifier d’'une couverture supplémentaire quant a sa qualité de mandataire commun.

Tous les intervenants, devront produire, un mois avant tout commencement d’exécution des prestations du marché,
ainsi qu’une fois par an, en début d’année civile, pendant la durée du chantier, une attestation d’assurance
correspondant aux criteres définis ci-dessus, comportant les informations précises suivantes :

O identité de la compagnie d’assurance,

O numéros de police et date d’effet, période de validité,

O montants des garanties accordées par nature

O activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est titulaire avec extension le

cas échéant, a la qualité de mandataire commun.

En cas de couverture insuffisante, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part de I'entrepreneur la

souscription d’une assurance complémentaire.

Il appartient a chaque intervenant de souscrire les montants de garantie a hauteur des responsabilités qu’il considere

encourir.
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9.8.2 Assurance Tous Risques Chantier / Montage-Essais

Les intervenants titulaires du marché de travaux, a I'exception de I'architecte, devront souscrire une assurance Tous
Risques Chantier / Montage-Essais et fournir I’attestation d’assurance correspondante, nominative du chantier, dans
le mois qui suit la notification du marché et en tout état de cause avant tout commencement d’exécution.
Au titre de ces garanties, devront étre couverts tous les dommages pouvant atteindre les biens, objet du marché,
pendant la période de travaux, soit de la date d’ouverture du chantier a la date de réception de celui-ci, et
notamment:
O Les dommages matériels subis par les matériaux, matériels et équipements approvisionnés sur le chantier
y compris en cas d’incendie vol, explosion, dégat des eaux et ce depuis le déchargement jusqu’au prononcé
de la réception,
Les garanties du contrat Tous Risques Chantier devront inclure :
O Une garantie maintenance visite pour une durée de 12 mois a compter de la date de réception des
ouvrages.
O Une garantie maintenance constructeur pour une durée de 24 mois a compter de la date de réception des

équipements.

9.8.3 Responsabilité civile décennale

Pour le groupement d’entreprises, une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil.(assurance garantie décennale), par capitalisation, pour les batiments,
et par répartition, pour tous les autres travaux (l'entrepreneur devra en présenter les justificatifs avant la fin de la

période de préparation du chantier, avant le démarrage des travaux, en application de I'article 4.3.2.2.).

9.9DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

L'article 46.1.2 du CCAG s’applique.
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10 ARTICLE 10 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P (et du C.C.T.P) sont apportées aux articles

suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés :

Articles dérogés du CCAG Articles du CCAP apportant la dérogation
19.2.3 4.2

20 4.5.2

48.1 4.6.5

24.4 6.3.4

7.2 27.3

34 8.4.3.2

Dressé en juillet 2018

par le Maitre d'Oeuvre,

Le Pouvoir adjudicateur,

Mention manuscrite Le Maitre d’Ouvrage
"Lu et approuvé"
par I'entrepreneur ou le mandataire

soussigné:

(+ cachet)
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