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1 Préambule 

 
 
Le présent marché, prévu en deux étapes, a pour objet, de remplacer 4 automates 

Télémécaniques TSX Prémium ainsi que le réseau Fipway les reliant à un PC supervision Intouch. 
La 2ème étape portera sur la fourniture et le remplacement de la carte Applicom Fipway 

actuelle par une carte Ethernet sur le PC superviseur Intouch. 
Le réseau  actuel est un réseau Fipway reliant les automates à la supervision via une carte 

Applicom. Il est demandé de le remplacer par un réseau Ethernet avec de nouvelles fonctionnalités 
d’accès à distance de l’installation. 
L’entreprise  assurera l’installation du réseau Ethernet, la fourniture d’un nouveau PC : Unité centrale 
et un écran 27 pouces minimum, antireflets et anti lumières bleues (à faire valider par le service 
informatique de Grand calais), la fourniture de la  nouvelle carte Applicom, sa mise en service ainsi 
qu’une garantie d’assistance technique d’un an. 
L’entreprise présentera une liste très détaillée de l’ensemble du matériels proposés (références des 
automates et la nouvelle architecture proposée, références caméras et des diverses cartes…) 
 



2  Remplacement des automates et du réseau Fipway  entre les 
automates et la supervision 

2.1 La configuration des automates existants 

 
L’ensemble des automates installés sur la Station Toul est de type Schneider télémécanique 
(prémium et micro). 
Les automates prétraitement, biologique, bassin d’orage et déshydratation seront remplacés par des 
automates équivalents de nouvelle génération, intégrant des fonctionnalités nouvelles (processeurs 
intégrants au moins 2 liaisons de communication  Ethernet et des boucles PID). L’état de bon 
fonctionnement ou de défaut de chaque automate et de toutes les cartes doit être signalé à la 
supervision par une animation de chaque élément. 
Les automates sont reliés par un réseau fipway à un PC superviseur Intouch version 7.11 (voir le 
schéma ci-joint). 
 
 
 

 
 



 

2.2  Automate prétraitement 

 
Il est composé : 

 de 1 racks 
 de 1 processeur CPU 57 202  
 1 carte d’entrées analogiques 16 voies 
 1 carte d’entrées analogiques 8 voies 
 3 cartes de 64 entrées TOR  DEY 64 D2K 
 1 cartes de 32 entrées TOR  DEY 32 D2K 
 1 cartes de 64 sorties  TOR  DSY 32T2KTOR  
 1 cartes de 32 sorties  TOR  DSY 32T2KTOR 
 1carte de sorties  analogiques  ASY 800 
 1carte mémoire 128 Kmots 
 1carte FPP 20 carte PCMCIA pour le réseau fipway 

 
 
 

 
 
 



 

2.3 Automate centrale d’air 

 
Il est composé : 

 de 1 rack 
 d’un processeur CPU 573623 A  
 2 cartes d’entrées analogiques 16 voies  AEY 1600 
 1carte de sorties analogiques 8 voies 4/20 mA  ASY 800 
 3 cartes de 64 entrées TOR  64D2K 
 1 carte de 32 entrées TOR  32D2K 
 1 carte de 64 sorties TOR  DSY  64T2K  
 1carte mémoire 128 Kmots 
 1carte FPP 20 carte PCMCIA  pour le réseau fipway 
 1switch Ethernet relie les variateurs et appareils de mesure à l’automate  

 
 
 

 
 



 

2.4 Automate boues déshydratation 

 
 
Il est composé : 

 de 2 racks 
 d’un processeur CPU 57 203(2 emplacements dans le rack) 
 3 cartes d’entrées TOR 64 voies 
 1 carte d’entrées TOR 32 voies 
 2 cartes d’entrées analogiques  8 voies    
 1carte d’entrées analogiques 16 voies  
 1 cartes de sorties TOR 32 voies 
 1 cartes de sorties TOR 64 voies 
 2 cartes de sorties analogiques 8 voies 
 1 carte SCY 21601 
 1 carte mémoire 128 kmots 
 1carte réseau fipway TSX FPP 20  PCMCIA  intégrée au processeur 

 
 

 



 

2.5 Automate bassin d’orage 

 
Il est composé : 

 d’un rack 
 d’un processeur CPU 57 202  
 1 cartes d’entrées TOR 64  voies 
 1 carte d’entrées TOR 32voies 
 1 cartes de sorties TOR 64 voies 
 1carte d’entrées analogiques  16 voies 
 1 carte mémoire 128Kmots  
 1carte réseau fipway TSX FPP 20  PCMCIA  intégrée au processeur 

 
 
 

 
 
 



3 Travaux à effectuer   

 

3.1 Remplacement du réseau FIPWAY par ETHERNET  

 
- Remplacement du réseau d’automates Fipway par un réseau Ethernet sur la station 

d’épuration rue de Toul. 
 
Le prestataire devra être doté d’outils d’analyses réseau Fipway dédiés afin de nous proposer 
une solution globale la plus appropriée en Ethernet IP.  
Le prestataire devra être capable de mettre en évidence des points d’amélioration sur la 
future architecture (optimisation des tables d’échanges, accompagnement dans la définition 
des différentes architectures possibles, gestion de la redondance, choix des produits et des 
outils pour les réseaux industriels etc.).  
 
Le prestataire devra être capable de réaliser une Analyse Fonctionnelle qui aura pour objectif 
d’éviter les surcharges réseau et d’optimiser les échanges entre chaque équipement.  
 
Le prestataire devra être capable de proposer des formations conventionnées pour les 
opérateurs de conduite et de maintenance, en vue de les rendre autonomes. 
 
Le prestataire devra être capable de proposer une architecture iso-fonctionnelle, homogène 
et évolutive sur la base d’Ethernet IP. 
 
Le prestataire devra être capable de garantir et limiter les risques lors du basculement 
(possibilité de revenir en arrière de manière transparente pour le process, limiter les temps 
de basculement, réaliser un test plateforme préalable validé par nos soins au travers d’un 
cahier de recettes plateforme,etc.).  
 
Le prestataire devra être capable de réaliser une pré-analyse des risques et de proposer 
éventuellement un plan ou un processus permettant de répondre à cette pré-analyse.  
 
Le prestataire devra être capable d’intervenir sous un délai rapide grâce à la proximité de ses 
équipes de réalisation. 
 
Le prestataire devra être familiarisé pour ce type d’opérations ou la méthodologie est 
essentielle, et de nous garantir un résultat de qualité, et de fiabilité.  
 
NB : Prévoir  la pose d’une baie dans le local Prétraitement pour la fibre optique et les 
convertisseurs Fibre/Ethernet adéquats, ainsi que les passages de nouveaux  câbles pour le 
réseau Ethernet. 
 
Etat des lieux :  

 -Schéma topologie et (ou) géographique (à l’aide de vos documents)  

 - Qualification des environnements Ethernet en place (à l’aide de nos documents)  

 Environnement commuté / Environnement partagé  

 Environnement IP / Non IP  

 Environnement administré, administrable, type d’administration accessible. 

 Prise en compte du fonctionnel (à l’aide de nos documents)  

 Mise en place d’un plan de diagnostic (stratégie d’investigation)  

 Élaboration des points de mesure, des moyens à mettre en œuvre.  

 Qualification pour chaque point de mesure  

 L’accessibilité des équipements  

 La typologie des mesures possibles (intrusif / non intrusif)  
A chaque point de mesure : 



 Analyse visuelle :  
- du câblage (catégorie des câbles, qualité, repérage) 
- des reprises de masse et mises à la terre des équipements 
- Voyants de diagnostic des équipements. 
- Diagnostic dynamique à l’aide d’outils spécialisés élaboration de mesures 

dynamiques 
- Détecter les équipements présents sur l’architecture 
- Relever des charges globale ou par segment (%, Octets/s, Moyenne, Max…) 
- Relever des Charges Unicast, Broadcast, Multicast 
- Identification les flux de communication 
- Tenant et aboutissant / Protocoles utilisés 
- Caractérisations des flux de communication concernant les automatismes 
- Analyse Statistiques globales 
- Analyse des causes des phénomènes aggravants 
- Analyse globale des flux de données automate / superviseurs et automates / 

automates 
- Synthèse les éléments remarquables 
- Formulation d’hypothèses sur les dysfonctionnements 
- Élaboration d’un rapport de synthèse. 

 
 

3.2 Remplacement des automates Télémécanique TSX Prémium  

 
Renouvèlement des automates  existants sur la station d’épuration Toul (Installation du réseau 

Ethernet  suivie de la migration des applications et tous les programmes automates dans la nouvelle 
version du logiciel de programmation). Dans ce cadre, prévoir le remplacement des interfaces 
existantes (Pas de liaisons Ethernet entre les interfaces et l’automate sauf si elles sont déjà 
existantes). 

 

3.2.1 Première phase : Préparation du projet en entreprise 

 
L’entreprise  assurera : 

- La sauvegarde des applications  existantes : Intouch, Alert et les Bilans. 
Ainsi que les programmes des automates Prétraitement, Biologique, Déshydratation et 
Bassin d’orage. 
 

- La fourniture d’un Pc  pour, remplacer le Pc actuel de supervision à la Station rue de  Toul. 
 Ce Pc aura une configuration adéquate pour supporter nos applications. 

 
L’installation de tous les logiciels (Intouch, Historian, Alert) y compris le système d’exploitation et le 
pack office seront à la charge de l’entreprise. Une attention particulière sera portée sur la 
compatibilité des différents logiciels entre eux.  

 
- Migration de toutes les  applications et programmes automates existant. 

- Prévoir 30% de réserves dans les racks automates et sur les entrées et sorties 
automates. 

- Pour l’automate Prétraitement, l’entreprise réalisera un programme de régulation par 
PID pour la commande des pompes de relèvement (12P11 et 12P12, Les consignes de 
commandes des variateurs pourraient être envoyées directement aux variateurs via la 
liaison Ethernet ), en remplacement du programme existant, l’objectif étant de 
maintenir un niveau constant dans la bâche de relèvement en faisant varier la 
fréquence des pompes. 
Prévoir d’afficher à la supervision, une fenêtre reprenant toutes les informations 
fonctionnelles et des défauts des variateurs. 



- L’entreprise proposera une solution d’amélioration de la communication entre les 
variateurs des 2 centrifugeuses et les boîtiers covirel (à voir sur le site). 

- L’entreprise doit fournir une table des variables supervision par automate. 
 

- Chaque automate doit disposer d’au moins 2 prises Ethernet séparées (avec 2 adresses Ip 
différentes) 

 1 pour le dialogue avec les divers instruments sur le site 

 1 autre pour la liaison avec la supervision. 
- Fourniture 5 onduleurs d’une longue autonomie (4 h) adaptés pour les automates et la 

supervision (UC + le Modem servant à l’astreinte) 
- Établissement des documents techniques d’utilisation, API et supervision. 
- Modification des plans électriques Prétraitement, Boues désodorisation, Air et Bassin d’orage  

sous logiciel Autocad. 
- Fourniture des documentations techniques du nouveau réseau API 
- Fourniture sur CD les plans électriques Prétraitement, Boues désodorisation, Air et Bassin 

d’orage. 
- Fourniture sur CD, en format PDF de toutes les documentations techniques. 
 
 
 

3.2.2  Réception sur plate-forme 

 
- Tests et réceptions des programmes de la supervision  Intouch et automates en entreprise. 

Les tests consistent à simuler, si possible, les programmes en présence de représentants de 
Grand Calais terres et mers. 

 
- Etablissement d’un cahier de recettes de l’installation 

 
 



 

3.3 Deuxième étape : Travaux sur site  

3.3.1 Première partie : 

 
S’assurer du fonctionnement manuel des organes essentiels tels que les pompes toutes eaux, les 

agitateurs et les pompes de relèvement (arrêt maximum 4h), pour le prétraitement.  Pour assurer 
l’alimentation en eaux de la Step, l’entreprise devra assurer les modifications de câblage nécessaires 
au fonctionnement des pompes de relèvement. L’entreprise devra préciser dans son offre, les 
modalités de mise en œuvre. 

  
Les surpresseurs d’air, les agitateurs et les pompes de recirculation pour le central d’Air. 
 
Basculer les moteurs en fonctionnement manuel, arrêter les automates secteur par secteur puis 

décâbler les anciennes cartes réseau et mettre en place le nouveau processeur intégrant le réseau 
Ethernet ou les équipements du nouveau réseau.  

Valider la communication entre chaque automate et la supervision avant de procéder au 
basculement d’un nouvel automate sur le réseau Ethernet. 

 
Supprimer les programmes des afficheurs Magélis dans les nouveaux automates. 
Supprimer l’acquittement provenant de la supervision en cas de défaut des équipements. 
 

3.3.2 Deuxième partie : réseau Ethernet  

 

3.3.2.1 Tests de validation  réseau Ethernet /supervisions : 

 
Il est à noter que l’inactivité de nos équipements ne peut excéder une journée.  
Les travaux comprendront obligatoirement :  

 Le passage en mode manuel de l’installation afin d’éviter au maximum d’arrêter 
l’installation. 

 Les essais des Entrées/Sorties de l’automate pour valider les marches 
automatiques, arrêts et retours de marche des différents moteurs. 

 Validation des animations et des retours d’alarmes à la supervision. 

 L’essai du système total afin de voir si l’installation fonctionne correctement après 
travaux. 

 

 



 
 
NB : 
 

Phase de coupure de l’alimentation électrique des armoires et de basculement sur la 
nouvelle installation. La durée de coupure prévue est d’une journée ; (à partir de 7H à 17H et de 
préférence en début de semaine). 

L’entreprise devra prendre en compte les conditions météorologiques (notamment la pluie) 
L’entreprise devra nous proposer une procédure de basculement le plus efficace tenant 

compte des impératifs de 7 à 17 h de coupure sauf pour le relèvement (coupure maximum 4h).  
 

3.3.2.2 Mise à jour logiciel de programmation UNITY 

 
Assurer la mise à jour (version la plus récente) de l’outil logiciel UNITY. 
 

3.3.3 Troisième  étape : Supervision 

 
- Sauvegarder les applications Intouch, Applicom, Alert et les macros de gestion des bilans à partir 
d’un fichier .csv généré à huit heures par l’application Intouch. 
 
 - Modifications des tables d’échanges entre les Automates et la supervision existante. 
 
- Essais des liaisons entre Api et supervision 
 
-Le nouveau bilan doit être fait à partir des outils logiciels Intouch (Historian  …) en s’inspirant du 
bilan existant. 
-Les tableaux des bilans doivent être crées et remplis automatiquement tous les jours à 08h. Il est à 
noter que certaines variables sont directement issues des automates tandis que d’autres sont 
calculés à partir d’éléments existants. 
Les variables concernées pour les bilans seront les mêmes que le bilan existant.  
 
L’entreprise devra intégrer dans son offre les éléments suivants : 

- Essais complets des automates avec la supervision. 
- Fourniture des plans électriques modifiés sous Autocad (Entrées et sorties) 
- Fourniture du listing supervision avec les variables 
- Fourniture des documentations constructeurs ( format papiers et informatique). 
- Fourniture des CD de sauvegardes API, Plans électriques et supervision. 
- Réception par nos services de l’ensemble de l’installation. 



3.3.4 Cinquième étape : Réception 

 
Une période d’exploitation de 1 mois doit être respectée avant la réception définitive. 
Toutefois, pendant les phases de travaux et la période d’exploitation, une astreinte doit 

être mise en place par l’entreprise pour intervenir sur le site en cas de dysfonctionnements graves de 
la nouvelle installation. 
 

3.3.5 Prestations supplémentaires éventuelles 

 

3.3.5.1 Installation et paramétrage de 2 caméras sur la supervision. 

 
L’entreprise devra fournir et installer 2 caméras Ip de très bonne qualité d’images,  sur un mât en 
inox (également à sa charge) situé entre les 2 bassins clarificateur. 
Chaque caméra aura un Ip 68 avec des connectiques étanches et sera réglée et orientée sur le 
déversoir du bassin clarificateur surveillé. 
Les caméras seront paramétrées pour réaliser toutes les 15 mn, une capture d’images de l’état du 
déversoir associé. Ces images seront enregistrées sur le PC supervision et consultables depuis la 
supervision. 
La communication entre les caméras et le Pc supervision sera du type IP, l’entreprise prendra en 
charge les paramétrages de la supervision et des caméras pour la consultation des images 
enregistrées. 
 

3.3.5.2 Remplacement du PC portable  

L’entreprise fournira un PC portable avec des caractéristiques minimales requises pour supporter les 
logiciels à installer (UNITY PRO mise à jour, PL7PRO V4.5 et SOFTOOLS. 
Système avec Microsoft Windows 7 professionnel 32/64 bits et Windows 10 professionnel. 
Processeur : pentium 24 Ghz ou plus. 
Recommandé 3.0 Ghz 
Mémoire Ram : 2 Ghz    recommandé 4.Ghz. 
 
Windows(7 ou 10) 64 Go,acec un minimum de 4 Ghz de mémoire Ram est recommandé pour les 
projets utilisant des DTMS et donc en particulier pour les contrôleurs MODICON M580. 
 
Lecteur DVD-ROM: Pour l’installation du logiciel. 
Recommandé un lecteur DVD. 
 
Affichage: 
Min VGA(800-600): 
Recommandé : SVGA(1024-768 ou plus= avec couleurs vraies sur 24 bits. 
NB: L’écran doit être anti lumière bleue et anti reflet 
Système de pointage: 
Une souris ou périphérique compatible. 
Accès Web: 
L’enregistrement par le Web nécessite un accès internet. 



   
 

ANNEXES 
 
 

(Modèle de bilans mensuels actuels) 
 



 
STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS

Jeudi 16 Octobre 2014

DATE

Repère Tonnes ° C

1 6672,0 0,2 7830 0,00 0,0 60 0 19,6

2 6663,0 0,0 7570 0,00 0,0 102 0 19,8

3 6658,0 0,0 7510 0,00 0,0 102 0 20,1

4 8786,0 4,2 11220 0,00 0,0 0 0 20,0

5 6782,0 -1200,2 7560 0,00 0,0 0 0 19,4

6 7200,0 3,2 8100 0,00 0,0 114 0 19,4

7 13237,0 26,4 17440 0,00 0,0 186 0 17,3

8 10895,0 5,2 13820 0,00 0,0 72 0 16,8

9 13558,0 19,6 16950 0,00 0,0 168 0 17,2

10 13330,0 0,4 16620 0,00 0,0 60 0 16,5

11 12796,0 5,6 16730 0,00 0,0 0 0 17,0

12 14641,0 10,2 19850 0,00 0,0 0 0 17,1

13 15927,0 6,6 20980 0,00 0,0 96 0 16,9

14 14088,0 1,8 18960 0,00 0,0 0 0 16,7

15 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

16 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

17 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

18 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

19 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

20 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

21 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

22 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

23 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

24 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

25 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

26 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

27 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

28 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

29 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

30 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

31 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0

Moyenne 10802,4 -36,0 6166 - - - 0 0,0 31 0 - - 8

Mini 6658,0 -1200,2 - - - - - - - - - - -

Maxi 15927,0 26,4 20980 - - - - - 186 - - - 20

TOTAL 151233,0 -1116,8 191140 - - - - - 960 - - - 254

Valeurs à saisir

Débit pompe FECL3 en l/mn

10 p1-1 = 1,5 l/mn

10 p1-2 = 0,7 l/mn

Déchets 

Dégrillage

Boues 

évacuées 

en T

PP8

% MS Matiéres 

Séches en 

Rapport du mois d'octobre 2014

Synthèse données pour mesure STEP

Conso 

Fecl3 en 

Kg

Livraison 

chaux

PP9

Conso 

Chaux

Conso 

polymére

Temp 

bassin A

PP4

Graisse en 

tonnesEau brutes
Pluvio en 

mm

PP2 PP3

Débit sortie

PP10

Changement 

Conteneurs 

polymére
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Caractéristiques de l'eau traitée

DATE Volume

Eau Traitée MEST DCO DBO5 NTK PT MEST DCO DBO5 NTK PT

Repère m3/j Kg/j Kg/j Kg/j Kg/j Kg/j Kg/j Kg/j Kg/j Kg/j Kg/j

1 7830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 7570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 7510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 11220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 7560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 8100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 17440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 13820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 16950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 16620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 16730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 19850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 20980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 18960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Moyenne 6166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini - - - - - - - - - - -

Maxi 20980 - - - - - - - - - -

TOTAL 191140 - - - - - - - - - -

Entrée Sortie
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Temps de marche moteurs prétraitement (en Heures)

DATE

Repère 3-1 DG1-1 3-1 DG1-2 3-1T1 3-2DG1-1 3-2DG1-2 3-2T1 2P2-1 2P2-2 2P1-1 2P1-2 2P1-3

1 5 5 14 19 19 24 14 11 0 0 0 0

2 5 5 11 19 19 24 10 13 0 0 0 0

3 5 5 12 19 20 24 14 11 0 0 0 0

4 5 5 12 19 19 24 10 13 1 1 0 0

5 5 5 12 20 19 25 14 11 0 0 0 0

6 5 5 12 19 19 23 10 13 0 0 0 0

7 5 5 11 19 19 24 3 22 5 3 0 0

8 5 5 13 19 20 24 15 8 1 1 0 0

9 5 5 11 19 18 21 24 0 2 4 0 0

10 5 5 11 19 19 24 3 22 0 1 0 0

11 5 5 13 19 19 24 21 2 4 2 0 0

12 5 5 11 19 20 24 3 22 4 3 0 0

13 5 5 13 19 19 24 21 2 3 3 0 0

14 5 5 11 20 19 24 3 22 2 1 0 0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Moyenne 5 5 12 19 19 24 12 12 2 1 0 0

Mini 5 5 11 19 18 21 3 - - - - -

Maxi 5 5 14 20 20 25 24 22 5 4 - -

TOTAL 70 70 167 268 268 333 165 172 22 19 - -

Bassin d'orageCompacteurPré-dégrilleurs Dégrilleur CanalDégrilleurs Compacteur Relévement
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Temps de marche moteurs prétraitement (en Heures)

DATE

Classif icateur

Repère 3-3AAG-1 3-3BAG-1 3-3 AR-1 3-3 BR-1 3-3AC-1 3-3BC-1 3-3CL-1 9P1-1 9P1-2

1 20 20 20 20 4 4 6 6 0

2 19 19 20 20 4 4 6 8 0

3 20 20 20 20 4 4 6 7 0

4 19 19 20 20 4 4 6 4 0

5 20 20 20 20 4 4 6 3 0

6 19 19 20 20 4 4 6 8 0

7 20 20 20 20 4 4 6 10 0

8 19 19 20 20 4 4 6 6 0

9 20 20 20 20 4 4 6 10 0

10 19 19 20 20 4 4 6 6 0

11 20 20 20 20 4 4 6 3 0

12 19 19 20 20 4 4 6 3 0

13 20 20 20 19 4 4 6 6 0

14 19 19 20 20 4 4 6 3 0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Moyenne 20 20 20 20 4 4 6 6 0

Mini 19 19 20 19 4 4 6 3 -

Maxi 20 20 20 20 4 4 6 10 -

TOTAL 273 273 280 279 56 56 84 83 -

POSTE TOUTES EAUX

Aéroflot Pont racleur Surpresseur d'air à palettes

DESSABLEUR - DESHUILEUR
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DATE

Fecl3 Fecl3

Repère 4-AAG2-1 4-AAG2-2 4-AAG1-1 4-AAG1-2 10- P1-1 4-BAG2-1 4-BAG2-2 4-BAG1-1 4-BAG1-2 10- P1-2 14-C2-3 14-C2-1 14-C2-2 14-C1-2 14-C1-1

1 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 14 14 0 0 1

2 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 16 15 0 1 0

3 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 14 15 0 0 0

4 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 14 14 0 0 0

5 24 24 25 0 0 0 25 25 24 0 16 16 0 0 1

6 24 24 23 0 0 0 23 23 24 0 15 18 1 1 0

7 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 15 15 0 0 0

8 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 14 14 0 0 0

9 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 16 15 0 0 1

10 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 15 15 0 1 0

11 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 13 14 0 0 0

12 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 16 16 0 0 0

13 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 17 19 0 0 1

14 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 15 15 0 1 0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Moyenne 24 24 24 0 0 24 24 0 15 15 0 0 0

Mini 24 24 23 - - 23 23 - 13 14 - - -

Maxi 24 24 25 - - 25 25 - 17 19 1 1 1

TOTAL 336 336 336 - - 336 336 - 210 215 1 4 4

Temps de marche moteurs biologique (en Heures)

Surpresseurs

CENTRALE D'AIRLIGNE BIOLOGIQUE A LIGNE BIOLOGIQUE B

Agitateurs Agitateurs

DEGAZAGE

Surpresseurs
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DATE

Pont Brosse Soufflante Pont Brosse Soufflante P1 P2 P3

Repère 5-APR-1 5-AB-1 5-AC-1 5-APR-1 5-AB-1 5-AC-1 7-AP-1-1 7-AP-1-2 7-BP1-1 7-BP1-2

1 24 24 0 24 24 1 9 14 22 3 0 0 7

2 24 24 0 24 24 1 15 10 2 21 0 2 10

3 24 24 0 24 24 0 9 14 22 3 0 0 13

4 24 24 0 24 24 1 15 10 2 21 0 0 0

5 24 25 0 25 24 1 9 14 22 3 0 0 0

6 24 23 0 23 24 1 15 10 2 21 0 1 12

7 24 24 0 24 24 1 9 14 22 2 0 0 22

8 24 24 0 24 24 0 15 9 2 22 0 0 9

9 24 24 0 24 24 1 9 15 22 2 0 0 21

10 24 24 0 24 24 1 15 9 2 22 0 1 6

11 24 24 0 24 24 1 9 15 22 2 0 0 0

12 24 24 0 24 24 0 15 9 2 22 0 0 0

13 24 24 0 24 24 1 9 15 22 2 0 0 12

14 24 24 0 24 24 1 15 9 2 22 0 0 0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Moyenne 24 24 0 24 24 1 12 12 12 12 0 0 8

Mini 24 23 - 23 24 - 9 9 2 2 - - -

Maxi 24 25 - 25 24 1 15 15 22 22 - 2 22

TOTAL 336 336 - 336 336 11 168 167 168 168 - 4 112

Temps de marche moteurs Clarificateurs (en Heures)

CLARIFICATEUR A CLARIFICATEUR A BOUES EN EXCES

Pompes

RECIRCULATION
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Temps de marche moteurs boues (en Heures)

DATE

Transfert

Repère 3-6AC1-1 3-6AC-1-3 3-6AT-1 3-6BC1-1 3-6BC-1-3 3-6BT-1 3-6AP3-3 3-6BP3-1 3-6BP3-2 3-6T3 3-6T2 3-6SC3 3-6T4 3-6T5 3-6T6

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Moyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini - - - - - - - - - - - - - - - -

Maxi - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - -

CENTRIFUGEUSE A CENTRIFUGEUSE B Convoyage boue

Polymére Chaux Boues

Pompes polymére
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DATE

Ventilateur Pompe Javel Recir Javel Pompe Soude Recir soude

Repère 3-7C-1-1 3-7C-1-2 3-7P1 3-7P2 3-7P3 3-7P4 3-7P5

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Moyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini - - - - - - - - - - - -

Maxi - - - - - - - - - - - -

TOTAL - - - - - - - - - - - -

DESODO STATION

Ventilateurs

DESODO BASSIN

Temps de marche moteurs Désodorisation station et bassin (en Heures)
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DATE Pluvio Volumes Eau Prétraitée Différence

BY PASS Destocké Toute Eaux Ligne 1 Ligne 2 Volume Eaux traitée

FE2,1-1 FE2,1-2 FE2,1-3 FE2,22 FE2,2-1 FE2,2-2 Total FIT9-1 FE3,3-A1 FE3,3-B2 Total FE07A.1 Eaux brutes

Repère mm m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 %

1 0,2 0 0 0 28 28 0 4436 2236 6672 520 3516 3387 6903 7830 14,8%

2 0,0 0 0 0 29 29 0 2221 4442 6663 726 3594 3455 7049 7570 12,0%

3 0,0 0 0 0 176 176 0 4472 2186 6658 756 3631 3482 7113 7510 11,3%

4 4,2 0 200 529 175 904 0 3139 5647 8786 314 4476 4301 8777 11220 21,7%

5 -1200,2 0 0 0 221 221 0 4521 2261 6782 349 3465 3334 6799 7560 10,3%

6 3,2 0 0 0 1 1 1 2355 4845 7200 754 3904 3757 7661 8100 11,1%

7 26,4 0 3995 1890 17 5902 506 1373 11864 13237 937 7299 6960 14259 17440 24,1%

8 5,2 0 156 777 6 939 387 7497 3398 10895 586 5782 5470 11252 13820 21,2%

9 19,6 0 1407 2109 71 3587 3208 13558 0 13558 954 7341 7025 14366 16950 20,0%

10 0,4 0 489 711 52 1252 4007 1779 11551 13330 539 6992 6629 13621 16620 19,8%

11 5,6 0 2591 1377 66 4034 3688 11689 1107 12796 288 6601 6242 12843 16730 23,5%

12 10,2 0 3017 2972 7 5996 3648 1023 13618 14641 288 7486 7159 14645 19850 26,2%

13 6,6 0 1660 2393 5 4058 4012 14305 1622 15927 606 8351 7877 16228 20980 24,1%

14 1,8 0 1512 491 3 2006 4010 1731 12357 14088 288 7234 6765 13999 18960 25,7%

15 - - - -

16 - - - -

17 - - - -

18 - - - -

19 - - - -

20 - - - -

21 - - - -

22 - - - -

23 - - - -

24 - - - -

25 - - - -

26 - - - -

27 - - - -

28 - - - -

29 - - - -

30 - - - -

31 - - - -

Moyenne -79,8 0 1073 946 61 2081 1676 5293 5510 10802 565 5691 5417 11108 13653 19,0%

Mini -1200,2 - - - 1 1 - 1023 - 6658 288 3465 3334 6799 7510 10,3%

Maxi 26,4 - 3995 2972 221 5996 4012 14305 13618 15927 954 8351 7877 16228 20980 26,2%

TOTAL -1116,8 - 15027 13249 857 29133 23467 74099 77134 151233 7905 79672 75843 155515 191140 -

Stockée
Total stocké

Relévement

Récapitulatif volumes eau

Volumes Eaux Brutes
Sortie
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Récapitulatif des mesures

DATE

PH

Eau brute Rh Anoxie rh Aération O2 aération T aération Boues rec. Rh Anoxie rh Aération O2 aération MS Aération Boues rec. NH4 Turbidité

TMAIT3-2-2 TMAIT4A-4 TMAIT4A-1 TMAIT4A-2 TMAIT4A-3 IFIT7-A,1 TMAIT4B-4 TMAIT4B-1 TMAIT4B-2 TMAIT4B-3 IFIT7-B,1 TMAIT6-3 TMAIT6-1

Repère mg/l mV mg/l ° C m3 % mg/l mV mg/l mg/l m3 % mg/l NTU

1 0,0 -1,0 141 2 19,6 6728,0 191% -300 -192 0,1 19,6 7174,0 212% 0 0

2 0,0 -1,2 168 2 19,8 6537,0 182% -300 -144 0,2 20,0 7098,0 205% 0 0

3 0,0 -1,3 145 2 20,1 6752,0 186% -300 -122 0,3 20,2 7125,0 205% 0 0

4 0,0 -1,1 39 1 20,0 6549,0 146% -300 -114 0,6 20,1 7081,0 165% 0 0

5 0,0 -1,0 285 6 19,4 6947,0 200% -300 54 3,7 19,8 7084,0 212% 0 0

6 0,0 -1,0 158 1 19,4 6337,0 162% -300 -12 1,9 19,8 6330,0 168% 0 0

7 0,0 -1,0 215 4 17,3 6763,0 93% -300 51 3,7 17,5 6341,0 91% 0 0

8 0,0 -1,0 160 2 16,8 6586,0 114% -300 20 1,8 17,0 6700,0 122% 0 0

9 0,0 -1,1 200 3 17,2 6892,0 94% -300 54 3,0 17,3 6383,0 91% 0 0

10 0,0 -1,0 194 2 16,5 6484,0 93% -300 59 2,8 16,5 6726,0 101% 0 0

11 0,0 -1,0 145 1 17,0 6882,0 104% -300 49 2,5 16,9 6957,0 111% 0 0

12 0,0 -1,0 160 2 17,1 6516,0 87% -300 40 2,4 17,1 6964,0 97% 0 0

13 0,0 -1,0 234 2 16,9 6874,0 82% -300 69 4,6 17,0 6647,0 84% 0 0

14 0,0 -1,0 221 2 16,7 6543,0 90% -300 62 2,7 17,0 6893,0 102% 0 0

15 - -

16 - -

17 - -

18 - -

19 - -

20 - -

21 - -

22 - -

23 - -

24 - -

25 - -

26 - -

27 - -

28 - -

29 - -

30 - -

31 - -

Moyenne 0,0 -1,1 176,1 2,3 18,1 6670,7 1,3 -300,0 -9,0 2,2 18,3 6821,6 1,4 0 0

Mini - -1,3 39,4 1,0 16,5 6337,0 0,8 -300,0 -192,4 0,1 16,5 6330,0 0,8 - -

Maxi - -1,0 285,0 6,4 20,1 6947,0 2,0 -300,0 69,3 4,6 20,2 7174,0 2,1 - -

TOTAL 86662,0 88329,0

SORTIEBiologique ligne A

Taux de 

recirculation

Taux de 

recirculation

Biologique ligne B
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Caractéristiques des boues

DATE Polymère

Centrif 1 Centrif  2 Volume Concentration Siccité Volume L.1 Volume L.2 Volume Quantité Volume

IFIT7A-2 IFIT7B-2 Total IFIT3 _6A_1 IFIT3 _6B_1 Total utilisée 12 P3

Repère m3 m3 m3 g/l Kg/j T % m3 m3 m3 g/l Kg/j m3 Kg Tonnes/jour Tonnes

1 214 0 214 0,00 10,00 0,00 10 6 60 0 0,0

2 318 0 318 0,00 14,00 3,00 17 6 102 0 0,0

3 420 0 420 0,00 17,00 0,00 17 6 102 0 0,0

4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 6 0 0 0,0

5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 6 0 0 0,0

6 393 0 393 0,00 18,00 1,00 19 6 114 0 0,0

7 620 0 620 0,00 31,00 0,00 31 6 186 0 0,0

8 268 0 268 0,00 12,00 0,00 12 6 72 0 0,0

9 621 0 621 0,00 28,00 0,00 28 6 168 0 0,0

10 205 0 205 0,00 9,00 1,00 10 6 60 0 0,0

11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 6 0 0 0,0

12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 6 0 0 0,0

13 306 0 306 0,00 16,00 0,00 16 6 96 0 0,0

14 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 6 0 0 0,0

15 - - 6 0 0 0,0

16 - - 6 0 0 0,0

17 - - 6 0 0 0,0

18 - - 6 0 0 0,0

19 - - 6 0 0 0,0

20 - - 6 0 0 0,0

21 - - 6 0 0 0,0

22 - - 6 0 0 0,0

23 - - 6 0 0 0,0

24 - - 6 0 0 0,0

25 - - 6 0 0 0,0

26 - - 6 0 0 0,0

27 - - 6 0 0 0,0

28 - - 6 0 0 0,0

29 - - 6 0 0 0,0

30 - - 6 0 0 0,0

31 - - 6 0 0 0,0

Moyenne 240 0 240 - 0 - - 11,07 0,36 11,43 31 0 0

Mini - - - - - - - - - - - - -

Maxi 621 - 621 - - - - 31,00 3,00 31,00 186 - -

TOTAL 3365 - 3365 - - - 155,00 5,00 160,00 960 - - - -

Boues Chaux

Livraison 

Chaux
Boues évacuées

Concentration

Estimation 

consommati

Livraison 

Polymére
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DATE

MES DCO DBO5 NTK PT DCO/ MES DCO DBO5 NTK N-NO3
- N-NO2

- N-NH4
+

PT

Repère mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l DBO5 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

1 - -

2 - -

3 - -

4 - -

5 - -

6 - -

7 - -

8 - -

9 - -

10 - -

11 - -

12 - -

13 - -

14 - -

15 - -

16 - -

17 - -

18 - -

19 - -

20 - -

21 - -

22 - -

23 - -

24 - -

25 - -

26 - -

27 - -

28 - -

29 - -

30 - -

31 - -

Moyenne - - - - - - - - - - - - - - -

Mini - - - - - - - - - - - - - - -

Maxi - - - - - - - - - - - - - - -

Concentration des effluents d'entrée et de sortie

ENTREE SORTIE

Remarques

Ph

 
 

 
 


