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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants - Masse des
travaux - Durée du marché - Dispositions diverses

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent les travaux ou
les ouvrages suivants :

Travaux d’entretien et de réparations sur réseau d’assainissement et opérations ponctuelles - 2017 a 2021
Les lieux d'exécution des travaux sont précisés dans chaque bon de commande.

A noter que depuis le ler janvier 2017, le territoire de Grand Calais Terres et Mers s’est agrandi en intégrant les
communes de Fréthun, Hames-Boucres, Nielles les Calais, Les Attaques et Escalles.

Cette évolution du territoire de Grand Calais Terres et Mers devra étre prise en compte par le candidat dans sa
remise d’offre puisqu’il pourra étre amené a devoir intervenir également sur ces nouvelles communes durant la
durée du marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

Dans le présent C.C.A.P., I'opérateur économique ou le groupement d'opérateurs économiques qui a conclu le
marché avec le maitre d'ouvrage est désigné sous le vocable « le titulaire ».

1.1 - Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché

1.1.1 - Tranches et Lots
Les travaux ne font pas I'objet d'un découpage en tranches.
Les travaux ne sont pas répartis en lots.

1.1.2 - Forme du marché

Accord cadre mono attributaire a bons de commande, sans minimun et sans maximum de commandes,
sans remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande et passé dans le cadre des
dispositions de l'article 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

1.2 - Maitre d'ouvrage

Au sens de l'article 2 du C.C.A.G., le pouvoir adjudicateur est le maitre de I'ouvrage pour le compte duquel
les travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maitre d'ouvrage
ddment habilité par ce dernier a I'engager dans le cadre du marché et a le représenter dans I'exécution du
marché.

Le maitre de I'ouvrage est :
La Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
La personne signataire du marché est :
Madame la Présidente de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers

Dés la notification du marché, le maitre d'ouvrage désigne une personne physique, habilitée a le représenter
aupres du titulaire, pour les besoins de ’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent étre
habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d’exécution du marché.

1.3 - Maitrise d'ccuvre

La maitrise d'ccuvre est assurée par le service des Moyens Opérationnels de la Communauté
d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers , représenté(e) par

¢ Monsieur le Directeur Général Adjoint du P6le des Moyens Opérationnels.

1.4 - Contr6le technique

Les travaux ne sont pas soumis au contrdle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978 relative a l'assurance
construction.

1.5 - Coordination Sécurité et protection de la santé

Si le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour
son application, une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est
organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des
entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent I'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures,
les moyens logistiques et les protections collectives.
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1.6 - Sous-traitance

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve que le représentant du
maitre d'ouvrage ’ait accepté explicitement et agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Les conditions de I'exercice de la sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du C.C.A.G.

Un sous-traitant indirect ne peut étre accepté qu'a la condition que I’entrepreneur principal qui lui sous-traite
I’exécution d’une partie de ses prestations apporte la preuve qu'il est techniquement mis dans I'obligation de
le faire intervenir en tant que spécialiste.

1.7 - Augmentation ou diminution dans la masse des travaux

Il est précisé que les quantités estimées indiquées dans le détail quantitatif et estimatif ne sont données qu'a
titre purement indicatif et sont destinées a servir uniquement pour le jugement des offres.

Elles ne préjugent en rien des quantités réelles qui pourront étre commandées durant la durée totale du
marché soit 4 ans.

La masse de travaux peut diminuer ou augmenter, sans que le titulaire puisse prétendre a des indemnités,
élever une réclamation ou refuser I'exécution des travaux qui lui sont confiés.

1.8 - Durée du marché

Le marché commence a la date de 1’accusé de réception de sa notification pour une durée fixée a 12 mois.
Il est renouvelable 3 fois par reconduction expresse pour une période de 12 mois.

La durée totale du marché est fixée a 48 mois.

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. En cas
de reconduction, le titulaire du marché est tenu d’accepter la décision qui lui est notifiée.

La décision prise par la personne responsable du marché est notifiée au titulaire, au plus tard 30 jours avant
la date d’expiration de la période en cours.

Lorsque ce terme est atteint sans que la personne responsable du marché ait signifié au titulaire sa décision,
celui-ci peut solliciter la reconduction du marché. En cas de silence gardé par le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur a I’expiration du marché, ce dernier n’est pas reconduit.

1.9 - Forme des notifications des décisions ou des informations
Les décisions ou informations du maitre d'ouvrage sont notifiées directement au titulaire contre récépissé.

La notification est faite a I’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, a
défaut, a son siege social.

1.10 - Bons de commande
Les commandes sont faites au fur et a mesure des besoins par I'émission de bons de commande.
Les bons de commande comportent :

o laréférence au marcheé ;

e ladésignation des travaux ;

e laquantité commandée ;

o les délais d'exécution ;

o e lieu d'exécution ;

e le nom de la personne responsable chargée de la réception des prestations ;

e La personne habilitée a signer les bons de commande.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande, dans un délai de quinze jours a
compter de la date de réception de celui-ci, sous peine de forclusion.

Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait 1’objet
d’observations de sa part.

En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul
compétence pour formuler des observations au maitre d'ouvrage.

Les bons de commande peuvent étre notifiés jusqu'au dernier jour de validité du marché.

La durée d'exécution maximale du(des) dernier(s) ordre(s) de service émis dans le cadre du marché est fixée
a 60 jours.

1.11 - Marchés négociés susceptibles d'étre passes ultérieurement
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Sans objet.

1.12 - Clause sociale : insertion par 1’activité économique

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de 1'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de faire
application des dispositions de l'article 38 de 1’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion
par l'activité économique.

Le titulaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'acces ou le retour a I'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres, sous la forme d'un nombre d'heures de
travail a réaliser. En cas de sous-traitance, le titulaire reste responsable de I’exécution de la clause
d’insertion par ’activité économique.

1.12.1 - Les publics visés
Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes éloignées de I'emploi
et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres. Sont notamment éligibles aux clauses
sociales d’insertion et de promotion de I’emploi :
Les allocataires du RSA (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits
Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdmage)
Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I’article L 5212-13 du code du Travail, orientés en
milieu ordinaire et demandeurs d’emploi
Les bénéficiaires de 1’ Allocation Spécifique de Solidarités (ASS), de I’ Allocation d’Invalidité
Les jeunes moins de 26 ans, diplomés et non, sortis du systéme scolaire ou de I’enseignement supérieur
depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi

Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par I’activité économique définies a I’article 1-
5132-4 du code du travail ainsi que les personnes prises en charge dans les dispositifs particuliers : les
Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C)

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur avis
motivés de Pole Emploi, des Maisons de I’Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour I’insertion et
I’Emploi (PLIE), les Missions Locales, ou des Maisons Départementales des Personnes Handicapées.

Durée de valorisation du public :

A compter de la date de démarrage de son contrat (quelle que soit la nature du contrat), le/la bénéficiaire de
la clause d’insertion par l'activité économique demeure éligible au dispositif pour une durée de vingt-quatre
mois calendaires.

Si pour un/une méme bénéficiaire, le titulaire met en place un contrat a durée indéterminée (CDI) dans les
douze premiers mois a compter de la date de signature du premier contrat valorisé, la durée d’éligibilité sera
majorée de six mois. Elle est ainsi portée a trente mois calendaires, a compter de la date de signature du
premier contrat valoriseé.

1.12.2 - Les modalités de mise en ccuvre

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution
de son marché, a une action d'insertion réalisée selon I'une des modalités définies ci-dessous :

-1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d'insertion ;

-2éme modalité : la mise a disposition de salariés (I'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui
met & sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s'agir d'une entreprise de
travail temporaire d'insertion, d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification ou d'une
association intermédiaire) ;

-3eme modalité : I'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d'insertion, le maitre d’ouvrage a mis en place un
dispositif d'accompagnement des entreprises, porté localement par le facilitateur ou la facilitatrice des
clauses sociales, désigné(e) comme guichet unique territorial et dont les coordonnées figurent ci-apres.

Monsieur Xavier FRANCOIS
70, rue Mollien — 62100 Calais
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Tél : 03211957 57 — 06 66 94 67 57
Email : xavier.francois@parcours-calaisis.fr

Madame Rholéria BOUKHKELIF

70, rue Mollien — 62100 Calais

Tél : 0321 1957 57 — 06 67 11 66 06

Email : rholeria.boukhelif@ parcours-calaisis.fr

Celui-ci assurera I’orientation et le suivi des publics cibles, et sera le relais entre le maitre d’ouvrage, le
prestataire et les partenaires de l’insertion et de 1’emploi. Toute personne dont le parcours d’insertion
n’aurait pas été validé par le dispositif d’accompagnement ne pourra étre prise en compte au titre de 1’action
d’insertion du marché.

1.12.3 - Les modalités de controle

L’entreprise titulaire réalise une action d'insertion qui permette l'accés ou le retour a I'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

Il sera procédé, par tous moyens, au contréle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle le titulaire
s'est engagé. A ce titre, pendant 1’exécution du marché, le maitre d’ouvrage peut contréler son exécution, a
’ordre du jour d’une réunion de chantier.

A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements
utiles (par exemple, date d'embauche, nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé, etc.) propres
a permettre le controle de I'exécution et I'évaluation de I'action.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.

A l'issue des prestations réalisées, il est procédé au bilan de I’action d’insertion et le titulaire s'engage a
étudier toutes les possibilités d'embauches ultérieures.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d'insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder a

la résiliation du marché dans les conditions prévues aux articles 32, 35 et 36 du CCAG Fournitures
Courantes et Services OU dans les conditions prévues a I’article 48 du CCAG Travaux .

1.12.5 - Difficultés économique des entreprises :

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage qu'il rencontre des
difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le facilitateur " clauses d'insertion " désigné a l'article "Les modalités de mise en ceuvre" du
présent CCAP, étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de ’activité partielle, ou a I’engagement
d’une procédure de licenciement pour motif économique, 1’entreprise titulaire doit :

En cas de chémage partiel : avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le maitre d’ouvrage
des difficultés rencontrées et joindre une copie de la « décision d’attribution d’une allocation spécifique »
qui fixe la durée et le volume d’heures maximum autorisé ainsi que la « convention de chdmage partiel » de
la DIRECCTE et une copie mensuelle du bordereau précisant les postes et le nombre d’heures effectivement
concernées par le chdmage partiel durant la période d’exécution du marché concerné.

En cas de licenciement économique : avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le maitre
d’ouvrage dans les meilleurs délais des difficultés rencontrées et joindre une copie de la notification de
licenciement économique adressé a la DIRECCTE.

Dans ces situations avérées, le maitre d’ouvrage proceédera a la réduction du nombre d’heures de la clause
d’insertion par l’activité économique au prorata du nombre de mois concernés en croisant la période
d’exécution du marché avec la période sur laquelle s’applique le chomage partiel.

Article 2 - Documents contractuels
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :
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a) Piéces particuliéres :
e acte d'engagement (A.E.);
e reglement de consultation (RC);

e cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) dont I'exemplaire conservé dans les
archives de I'administration fait seul foi ;

e cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

e liste des documents techniques annexée au cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;
e actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

e bordereau des prix unitaires ;

b) Pieces genérales :
+ cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux,
annexé a l'arrété du 8 septembre 2009 (JO du ler octobre 2009) ;

# cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux, en
vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2 du présent
cahier.

Acrticle 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages

3.1 - Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :
e soit au titulaire et a ses sous-traitants ;
e soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Tranches optionnelles
Sans objet.

3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier
Sans objet

3.4 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes -
Travaux en régie

3.4.1 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des sujétions techniques précisées dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

3.4.2 - Prestations fournies a le titulaire

Sans objet.

3.4.3 - Caractéristiques des prix pratiqués

A) Modalités de réglement

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :

a) par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires.

b) lorsqu'elles ne sont pas prévues dans le bordereau des prix précité, les prestations sont rémunérées a
prix unitaires selon les conditions portées a l'acte d'engagement.

Ces travaux ne peuvent en aucun cas étre entrepris sans l'accord préalable du maitre de l'ouvrage ou
maitre d’ceuvre.

Dans ce cas, le prix de réglement de la prestation est calculé comme suit :

O pour la main d'ceuvre et les fournitures, selon les modalités de prix précisées dans les conditions
générales du bordereau des prix unitaires. A titre exceptionnel, dans I'hypothése ou il est
susceptible d'obtenir des prix de fournitures meilleurs que ceux précisés par le bordereau de prix,
le maitre d'ouvrage peut procéder lui-méme aux approvisionnements nécessaires, sans que le
titulaire puisse prétendre a une indemnité.

B) Forfaitisation des prix
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Pour tout chantier dont les caractéristiques sont suffisamment détaillées par un descriptif et/ou des plans,
le maitre d'ouvrage peut, s'il le juge utile, forfaitiser le montant du devis présenté sur la base des prix du
marché. Dans ce cas, il le précise dans I'ordre de service qu'il adresse a le titulaire.

Les travaux supplémentaires, non prévus au descriptif d'origine ou aux plans, et qui donnent lieu a ordre
de service complémentaire, sont réglés aux mémes conditions que les travaux initiaux.

C) Devis de travaux :

Le titulaire est tenu d'établir un devis pour tout travail que le maitre de I'ouvrage envisage de lui faire
exécuter.

En cas de non réalisation des travaux, aucune indemnité n'est versée. En cas de refus par le titulaire de
présenter le devis demandé dans un délai de 10 jours, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier
le marché, aprés mise en demeure.

Les devis doivent étre établis et détaillés aux conditions de prix prévus par le marché.

Lorsque le maitre de I'ouvrage ou maitre d’ceuvre estime que le devis présenté n'est pas assez détaillé, le
titulaire fournit les renseignements complémentaires dans les délais fixés.

D) Attachements

Les travaux font l'objet d'attachements sous format informatique. L'attachement est un constat
contradictoire entre le technicien chargé de la surveillance du chantier et le représentant de I'entreprise.

Les attachements font ressortir :

¢ la qualification de la main d'ceuvre utilisée et le nom des ouvriers ;

¢ le numéro du bon de commande ;

¢ le temps passé (jours et heures de présence) ;

¢ lanature, la quantité et la désignation des fournitures et des travaux exécutés.
Les attachements doivent étre produit & I'appui de la demande de paiement.

3.4.4 - Documents concernant les prix a fournir au début des travaux
Sans objet.

3.4.5 - Travaux en régie :
Sans objet.

3.4.6 - Modalités de réglement des comptes

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par un systeme de gestion informatique des
marchés sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées aupres du représentant du
maitre d'ouvrage. Pour la bonne utilisation de ce systeme, il est dérogé aux 11, 17, 22, 31, 32 et 33 de
l'article 13 du C.C.A.G., dans les conditions suivantes :

a) Décomptes et acomptes provisoires :

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet au représentant de la maitrise d'ceuvre, sous format
informatique, un projet de situation mensuelle faisant ressortir les quantités arrétées a la fin du mois
précédent des prestations réalisées depuis le début du marché. Cette situation est établie dans la forme du
modele annexé et fait ressortir les prestations mesurées exactement et celles seulement estimées. Cette
situation est accompagnée des fiches de calcul des quantités prises en compte (métrés), établies a partir
des constats contradictoires. Cette situation fait ressortir les travaux de l'entreprise et, s'il y a lieu, les
approvisionnements, avec référence aux prix du marché, provisoires ou définitifs. Il y est joint
éventuellement toutes indications nécessaires touchant aux travaux en régie, pénalités, primes, etc...

Le systéme informatique procédant automatiquement aux calculs, le titulaire est dispensé de fournir les
fiches administratives et financiéres relatives, le cas échéant :

¢ au calcul du remboursement de I'avance éventuellement prévue ;

¢ au calcul du taux d'actualisation ou de révision des prix ;

¢ alajustification des intéréts moratoires ;

¢ al'application des pénalités pour retard dans I'exécution des travaux.

La situation, établie par le titulaire, est acceptée ou rectifiée par le représentant de la maitrise d'ceuvre,
qui en transmet les éléments, par l'intermédiaire d'états annexes, au systéme informatique qui édite, en
application des clauses du marché, le décompte de I'état d'acompte et le décompte du mois concerné.

b) Décompte final :

A la fin des travaux, le titulaire adresse aprés le projet de situation mensuelle afférente au dernier mois de
leur exécution, ou a la place de ce projet, un projet de situation finale indiquant les quantités totales de
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prestations réellement exécutées, ainsi que toutes précisions nécessaires touchant aux travaux en régie,
pénalités, primes etc...

Ce projet de situation finale tient lieu de décompte final mentionné au C.C.A.G. et produit les mémes
effets, notamment en matiére de délais.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de situation finale, sauf sur les points ayant fait
I'objet de réserves antérieures de sa part.

Le projet de situation finale, établi par le titulaire, est accepté ou rectifié par le représentant de la maitrise
d'ceuvre, qui en transmet les éléments pour traitement par le systéme informatique.

Le systéme informatique édite alors le décompte général.
Le reglement des travaux se fait par des acomptes mensuels et un solde.
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Par dérogation aux articles 11.7, 13.23,13.43 et 13.5 du C.C.A.G, les conditions de mise en ceuvre du
délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 (JO
du 01/01/09) relatives au calcul du délai et au versement des intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires prévu au Il de l'article 5 du décret précité est celui de l'intérét légal en
vigueur a la date a laquelle les intéréts ont commencé a courir, augmenté de deux points.

3.4.7 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.

3.4.8 - Approvisionnements

Les approvisionnements dans les ateliers du titulaire ou sur chantier ne peuvent pas figurer dans les
décomptes de travaux.

3.5 - Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cot des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-dessous :
3.5.1 - Type de variation des prix.
Les prix unitaires du bordereau sont révisables suivant les modalités fixées au 3.5.3 et au 3.5.4 du présent
cahier.
3.5.2 - Mois d'établissement des prix du marché
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précedent la date limite de
remise des offres; ce mois est appelé "mois zéro".
3.5.3 - Choix des index de référence
L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant l'objet
du marché est le suivant : TP10a base 2010
3.5.4 - Modalités de variation des prix
Le coefficient de révision applicable pour le calcul des acomptes est calculé comme suit :
¢  Cn=0.15+0.85x (In/lo)

ou lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché respectivement au mois zéro et au
mois n (valeur de I'index du mois de réalisation des prestations).

Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millieme supérieur.

3.5.5 - Variations des frais de coordination
Sans objet.

3.5.6 - Variations provisoires

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3.5.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements.
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3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 3.6 du
C.CAG.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :
¢ les renseignements mentionnés a l'article 134 et suivant du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;

¢ la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 130 du Décret n°2016-360 du
25 mars 2016 ;
¢ le comptable assignataire des paiements ;

¢ le compte a créditer.

3.6.2 - Modalités de paiement direct

3.6.2.1 - Cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I’exécution de ses propres prestations.

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres & payer séparément, a
concurrence du montant dd & chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation
du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé & partir de la partie du décompte
afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du

groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et

indique les modalités de cette répartition.

Lorsque chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a 1’exécution de

ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer

séparément, a concurrence du montant dd & chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation

par celui-ci de la somme a payer éventuellement & chacun des membres du groupement solidaire, compte

tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

¢ indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont

dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutee, et que le
représentant du maitre d'ouvrage doit régler a ce sous-traitant ;

¢ joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

3.6.2.2 - Sous-traitants

Conformément a l'article 136 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le
sous-traitant adresse au titulaire, sa demande de paiement libellée au nom du maitre d'ouvrage, sous pli
recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépisse.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de 1’accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au
maitre d'oeuvre.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'oeuvre, accompagnée des
factures et de 1’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande ou de
’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le maitre d'oeuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.

Ce délai court a compter de la réception par le maitre d'ouvrage de I’accord, total ou partiel, du titulaire
sur le paiement demand¢, ou de ’expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai,
le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de
I’avis postal mentionné au troisiéme alinéa ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
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Article 4 - Délai d'exécution

4.1 - Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution est fixé dans chaque ordre de service, faisant fonction de bon de commande qui
prescrira de les commencer.

Le titulaire dispose d'un délai de 48 heures a réception de l'ordre de service pour faire connaitre s'il est dans
I'impossibilité de respecter le délai figurant sur ce document.

En cas de non réponse de sa part, le délai fixé est considéré comme accepté.

Dans le cas ou le délai n'est pas observé par le titulaire, le maftre d'ouvrage se réserve le droit de faire
exécuter lesdits travaux en régie, par un autre entrepreneur, aux frais et risques de le titulaire défaillant.

L'attention de le titulaire est attirée sur I'obligation absolue de tenir a la disposition du maitre d'ouvrage,
pendant la période des congés payés, un effectif d'ouvriers lui permettant d'assurer I'exécution des travaux
demandés.

L'ordre de service précise la durée de la période de préparation si celle-ci s'avere nécessaire pour le bon
déroulement du chantier.

La durée de cette période est d'au moins 30 jours lorsque, en application de l'article 235-7 du Code du
Travail, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre dresse.

Sauf indication contraire donnée dans I'ordre de service, le délai d'approvisionnement est inclus dans le délai
d'exécution prescrit.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution
Sans objet

4.3 - Pénalités - primes d'avance

4.3.1 - Pénalités de retard dans I'exécution des travaux

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

4.3.2 - Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation
SPS

En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS, le titulaire subit, par jour de
retard, une pénalité de 100 €uros, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48.1 du
C.CAG.

4.3.3 pénalités pour absence aux réunions
Sans objet
4.3.4 pénalités diverses

En cas de non-respect du délai maximum d’intervention que I’entreprise aura indiqué dans son mémoire
technique, une pénalité de 500 € par heure de dépassement du délai indiqué par I’entreprise sera
appliquée

4.3.5 Pénalités pour non -respect de 1I’engagement d’insertion par 1’activité économique
En cas de non respect des obligations relatives a I’insertion imputable au titulaire, I’entreprise s'expose a
une pénalité égale & 60 euros TTC par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-respect de ses engagements en matiére d’encadrement technique, d’accompagnement
socio professionnel, de formation, la pénalité horaire est de 10 euros

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contrdle de
I’exécution de ’action, le titulaire s'expose a une pénalité égale a 100 euros TTC par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le maitre d'ouvrage.

4.3.6 Primes d'avance
Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marché.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Pas de stipulations particuliéres.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis apres exécution
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Aucun document n'est a remettre aprés exécution.

Article 5 - Clauses de financement et de s(ireté

5.1 - Garantie financiére
Aucune clause de garantie financiére n'est appliquée.

5.2 - Avance

Sauf refus du titulaire, une avance est versée pour chaque bon de commande, dont le montant est supérieur a
50 000 € HT et d’une durée supérieure a deux mois, dans les conditions prévues a l'article 110 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Sous réserve des dispositions de l'article 135 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatives a la sous-
traitance, le montant de l'avance est fixé, pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50 000 €
HT et d'une durée d'exécution supérieure a deux mois a 5 % du montant du bon de commande si la durée
prévue pour I'exécution de celui-ci est inférieure ou égale a douze mois

Lorsque la durée d'exécution est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5% d'une somme égale a
douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour I'exécution de celui-ci exprimée
en mois.

Conformément al’article 112 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de conditionner le versement de 1’avance a la présentation d’une garantie a
premiére demande ou d’une caution personnelle et solidaire, portant sur tout ou partie du remboursement de
I’avance.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté a partir de la
date de début d'exécution des travaux au titre desquels est accordée cette avance. Toutefois, lorsque la
constitution d’une garantie a premiére demande ou d’une caution personnelle et solidaire est exigée, pour
tout ou partie du remboursement d’une avance, le délai global de paiement ne peut courir avant la réception
de cette garantie ou de cette caution.

Le remboursement de l'avance effectué par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de
reglement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des travaux executées au titre du
marché atteint 65% du bon de commande.

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des travaux exécutés atteint 80% du montant
minimum du bon de commande.

En cas de marché reconductible, les dispositions du présent article s'appliquent sur le montant des
prestations de la période initiale et sur le montant de chaque reconduction.

Si le marché est passé avec des opérateurs économiques groupés, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux travaux exécutés respectivement par le mandataire et les cotraitants, lorsque le
montant des travaux est au moins égal a 50 000 € HT.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils
sont chargés est au moins égal a 50 000 € HT.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 5% du montant des prestations sous-
traitées a exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution, et
son remboursement sont effectués a la diligence du prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance.

Le droit a I'avance du sous-traitant est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par la
personne signataire du marché.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le sous-
traitant atteint ou dépasse 65% du montant de I'acte spécial. Le remboursement doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80%.

Le titulaire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement en compte
pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire qui a percu I’avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il
rembourse 1’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-
traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I’avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le maitre d'ouvrage des la
notification de I’acte spécial.
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Acrticle 6 - Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux et
produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

L'ordre de service fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a le titulaire ou n'est déja pas fixé par les piéces générales constitutives du marché, ou déroge
aux dispositions desdites pieces.

6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans objet.

Avrticle 7 - Implantation des ouvrages

Les conditions d'implantation des ouvrages sont définis contradictoirement par le titulaire et par le maitre
d’ceuvre avant tout commencement de travaux.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

L'ordre de service fixe s'il y a lieu, une période de préparation et sa durée. La période de préparation est
comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective des
parties contractantes :

e par les soins du maitre de l'ouvrage, aux opérations indiquées éventuellement dans I'ordre de service.
e par les soins de le titulaire, et s'il y a lieu :

¢ établissement et présentation au visa du programme d'exécution des travaux, accompagné du
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrit par l'article 28.2 du
C.CAG;

¢ établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires
pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G. et a l'article 8.2
ci-dessous ;

¢ établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) apres
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable a
chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants).

Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent é&tre remis au coordonnateur SPS
dans un délai de 30 jours maximum & compter du début de la période de préparation.

e  Par les soins du coordonnateur pour la sécurité, et s'il y a lieu :

¢ adaptation du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
pour le chantier conformément aux articles R 4532-42 a R 4532-51 du Code du Travail créés par
le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques devant éventuellement étre établis par le
titulaire sont soumis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa du maitre d’ceuvre . Ce dernier doit
les renvoyer a le titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur réception avec
ses observations éventuelles au plus tard dix jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contrbleur technique, si son
intervention est rendue obligatoire.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier, ne peut
excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixée a 10 %.
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8.4 - Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

8.4.1 - Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier

L'ordre de service précise, le cas échéant, si le titulaire bénéficie de facilités données par le maitre de
I'ouvrage pour l'installation de son chantier.

8.4.2 - Installations a réaliser par le titulaire

L'ordre de service précise, le cas échéant, si des installations de chantier sont a réaliser par le titulaire.

8.4.3 - Transport par voie d'eau
Sans objet

8.4.4 - Emplacements mis a disposition pour déblais

L'ordre de service précise, le cas échéant, si des emplacements sont mis a la disposition de le titulaire
pour le dépdt des déblais en excédent.

8.4.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Pour les chantiers soumis a la réglementation SPS, les dispositions suivantes sont applicables :

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code
du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur
SPS" .

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. 1l peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

C.1 Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

C. 2 Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

¢ le P.P.S.P.S. si ce document est requis

¢ tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
¢ laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise & accéder au chantier.
0

dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier.
¢ les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats.
¢ tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur.
¢ la copie des déclarations d'accident du travail.
Le titulaire s' engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé a l'article 2.A du présent C.C.A.P.
Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

¢ de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet.

¢ de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement, si le coordonnateur exerce une
mission pendant cette période .

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.
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A la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D - Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

E - Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé ou notice en matiére
de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire doit respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par le PPSPS ou la Notice SPS ainsi
que ses modifications ultérieures.

8.4.6 - Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée par
le titulaire.

sous le contrble du service ci-aprés: Service circulation de chaque commune de la Communauté
d’Agglomération de Grand Calais Terres et Mers concernée.

Ce service a & sa charge :
Le controle de la signalisation au droit des travaux

Les déviations d’itinéraires ci-aprés sont réalisées, le titulaire ayant a sa charge la signalisation
correspondante, sous le méme contréle que ci-dessus :

Les déviations seront définies selon les divers travaux
8.4.7 - Réglementations particuliéres
Sans objet.

8.4.8 - Restriction des communications

A la demande de le titulaire, les communications a travers le site des travaux peuvent étre restreintes
dans les conditions précisées par ses soins des réception de I'ordre de service correspondant.

8.4.9 - Clauses diverses concernant le chantier

L'ordre de service précise, le cas échéant, les éventuelles sujétions de dépose et tri des produits de
démolition ou de démontage.

8.4.10 - Utilisation des voies publiques

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, I'ordre de service précise, le cas échéant, les dispositions
éventuelles particuliéres, visées a l'article 34 du C.C.A.G., qui s'imposent & le titulaire pour les transports
routiers ou pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux.

8.5 - Garde du chantier en cas de défaillance de le titulaire
La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont a la charge de le titulaire.

8.6 - Conditions sociales ou environnementales
Sans objet.

8.7 - Confidentialité et sécurité

Le titulaire et le maitre d'ouvrage se conforment aux obligations de confidentialité et de sécurité indiqués a
I’article 5 du C.C.A.G.

8.8 - Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du C.C.A.G., le titulaire respecte les lois et les
réglements relatifs & la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-
d'oeuvre est employée.

Acrticle 9 - Controles et réception des travaux

9.1 - Essais et contrbles des ouvrages
Sans objet.

9.2 - Réception
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Les travaux exécutés au titre de chaque chantier sont réceptionnés au fur et a mesure de leur achévement
dans les conditions édictées par l'article 41 du C.C.A.G.

9.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

L'ordre de service peut éventuellement préciser si le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de disposer des
ouvrages (ou parties d'ouvrages) non encore achevés et aux stades d'avancement des travaux qu'il définit.

9.4 - Documents fournis aprés exécution
Sans objet.

9.5 - Délais de garantie
Le délai de garantie est fixé a 12 mois.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a I'obligation de parfait achévement prévue a l'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

Pour chaque ensemble de travaux faisant I'objet d'un ordre de service, le délai de garantie court a compter de
la date de réception des travaux correspondants.

9.6 - Garanties particulieres
Sans objet.

9.7 - Assurances

Le titulaire et, le cas écheant, les cotraitants, doivent doit justifier, au moyen d'une attestations portant
mention de I'étendue des garanties qu'ils sont titulaires d'une assurance garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux

Excepté si elles ont déja été produites a l'appui des offres, les attestations d'assurance doivent étre adressées
par les intéressés au maitre d'oeuvre dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et,
au plus tard, avant tout commencement d'exécution. A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de
bloguer le paiement des travaux jusqu'a ce que le titulaire délivre cette piéce et sans ouverture du droit a
versement d'intéréts moratoires.

Article 10 - Résiliation du marché - Reglement des litiges

10.1 - Résiliation du marché
Les clauses des articles 46 a 48 du C.C.A.G. sont applicables, avec les précisions suivantes.
A - Résiliation pour motif d'intérét général
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 46.4 du C.C.A.G.est fixé a 5 %.
B - Résiliation du marché pour faute du titulaire

Si le marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 46.3 et 48.4 du C.C.A.G., la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d'ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 10 %.

Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché
aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature,
ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | du 46.3.1 du C.C.A.G., une mise en demeure, assortie d’un délai
d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.

C - Résiliation du marché pour déces, incapacité civile ou incapacité physique du titulaire

Dans le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique du titulaire (art. 46.1.1. et
46.1.3. du C.C.A.G.), les prestations sont réglées sans abattement.

D - Résiliation en cas de groupement

En cas de groupement, dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des
situations prévues aux articles 46.1.1 a 46.1.3. du C.C.A.G., les dispositions de ces articles sont
applicables.
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10.2 - Réglement des litiges

Il est fait application des dispositions de l'article 50 du C.C.A.G.
Le Tribunal Administratif de Lille est seul compétent.

Article dernier - Dérogation aux documents généraux

+ Larticle 3.4.6 du présent cahier déroge aux articles 11.7, 13.11, 13.17, 13.22, 13.23, 13.43, 13.31,
13.32,13.33 et 13.5du C.C.A.G.

Lu et accepté
(signature)
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ANNEXE N°1 — Tableau avec le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Libellé

Nombre d'heures d'insertion a réaliser

Marché a bons de
commande pour les
travaux d’entretien et
de réparations sur
réseau

d’assainissement et
opérations ponctuelles

pour la 1ére année du marché

143 heures mini/ 286 heures maxi

ere

Pourla 1 année de reconduction

143 heures mini/ 286 heures maxi

pour la 2°™ année de reconduction

143 heures mini/ 286 heures maxi

éme

pourla 3 année de reconduction

143 heures mini/ 286 heures maxi
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