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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants - Montant du marché -
Masse des travaux - Durée du marché - Dispositions diverses

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent les
travaux ou les ouvrages suivants :

Marché de service pour la maintenance du logiciel de prévention des noyades
« Poséidon » a la piscine ICEO.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP).

Le groupement titulaire du marché ou I'entreprise générale est désigné sous le vocable
"['entrepreneur”.

1.1 - Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché

1.1.1 - Tranches et Lots
Les prestations ne font pas l'objet d'un découpage en tranches.
Les prestations ne sont pas répartis en lots.

1.1.2 - Forme du marché

Les prestations font 1’objet d’un accord-cadre a bons de commande sans minimum et
avec un maximum de commandes passé en application de 1’article 78 — | alinéa 3 et 80
du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Maintenance du logiciel de Montant Maximum de
prévention des noyades commandes par période
« POSEIDON » a la piscine
ICEO 22000 € HT

1.2 - Maitrise d'ccuvre
Sans objet .

1.3 - Contrdle technique
Sans objet .

1.4 - Coordination Sécurité et protection de la santé
Sans objet .

1.5 - Augmentation ou diminution dans la masse des travaux
Sans objet .

1.6 - Durée du marché

Le marché commence a la date de notification du marché jusqu’au 31 décembre 2017. Il est
reconductible 3 fois 1 an.
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1.7 - Dispositions diverses
Sans objet .

Article 2 - Documents contractuels

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

a) Piéces particuliéres :
e acte d'engagement (A.E.)

o cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) dont I'exemplaire conservé dans
les archives de I'administration fait seul foi ;

o le reglement de consultation (R.C) ;
o cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
e devis du prestataire

b) Piéces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tel que ce mois est défini au 3.5.2 du présent cahier.

e cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
fournitures et services.

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages

3.1 - Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :
o soit a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants ;
e soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Tranches conditionnelles
Sans objet.

3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier
Sans objet

3.4 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes - Travaux en
régie

3.4.1 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des sujétions techniques précisées dans
le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

3.4.2 - Prestations fournies a I'entrepreneur
Sans objet .

3.4.3 - Caractéristiques des prix pratiqués
A) Modalités de reglement
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Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés a prix unitaires selon les
conditions portées a l'acte d'engagement et dans le devis du prestataire.

B) Forfaitisation des prix
Les prix forfaitisés sont indiqués dans le devis du prestataire.

C) Devis d’intervention:
Les devis doivent étre établis et détaillés aux conditions de prix prévus par le marché.

Lorsque le maitre de l'ouvrage estime que le devis présenté n'est pas assez détaillé,
I'entrepreneur fournit les renseignements complémentaires dans les délais fixés.

D) Attachements
Sans objet .

3.4.4 - Documents concernant les prix a fournir au début des travaux
Sans objet.

3.4.5 - Travaux en régie :
Sans objet.

3.4.6 - Modalités de réglement des comptes
Les demandes de paiement seront adressées a l'adresse suivante :

Communauté d'Agglomération Grand Calais, Terres & Mers
Direction des Ressources Financiéres
76 Boulevard Gambetta - CS 40 021
62 101 CALAIS CEDEX

Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de Il'article 183 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Le délai de paiement court a compter de la date de réception de la demande de paiement.

Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 183 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au Décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les
contrats de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne a son
opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de 8 points.

3.4.7 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine
Sans objet.
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3.4.8 - Approvisionnements

Les approvisionnements dans les ateliers de I'entrepreneur ou sur chantier ne peuvent pas
figurer dans les décomptes de travaux.

3.5 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-dessous :

3.5.1 - Type de variation des prix

La révison des prix s’effectuera a chaque reconduction.

3.5.2 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois ci-aprés : mai
2017 ; ce mois est appelé "mois zéro".

3.5.3 - Choix des index de référence
Sans objet .

Clause de sauvegarde

La personne publique se réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée du
marché a la date anniversaire du marché, lorsque ce changement conduit & une augmentation de
plus de 5.00 %.

3.5.5 - Variations des frais de coordination
Sans objet.

3.5.6 - Variations provisoires

Lorsgu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3.5.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliguant les taux
de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a
I’article 134 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :

0 les renseignements mentionnés a l'article 135 du décret 2016-360 relatif aux marchés
publics ;

0 la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 130 du décret 2016-
360 relatif aux marchés publics ;
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0 le comptable assignataire des paiements ;
0 le compte a créditer.

3.6.2 - Modalités de paiement direct

3.6.2.1 - Cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint,
acceptation du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la
partie du décompte afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire,
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs
solidaires, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

3.6.2.2 - Sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de la personne publigue au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du
titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de 1’accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-
traitant et, d’autre part, a la personne publique ou a la personne désignée par lui dans le marché.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a la personne publique ou a la
personne désignée dans le marché par la personne publique, accompagnée des factures et de
I’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande ou de
I’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

La personne publique ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au
titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

La personne publique procede au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 30
jours.

Ce délai court a compter de la réception par la personne publique de 1’accord, total ou partiel,
du titulaire sur le paiement demand¢, ou de 1’expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa
si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par la personne publique de 1’avis postal mentionné au troisiéme alinéa ci-dessus.

La personne publique informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

3.6.3 - Monnaie de compte du marché

La monnaie de compte du marché est la méme pour toutes les parties prenantes (sous-traitants
compris).

Les attestations de paiement direct sont dans la méme unité que celle retenue pour le titulaire,
c'est-a-dire en euros.

Article 4 - Délai d'exécution

4.1 - Délai d’intervention
Les délais d’intervention sont indiqués dans le CCTP.
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4.2 - Prolongation du délai d'exécution
Sans objet

4.3 - Pénalités - primes d'avance

4.3.1 - Pénalités de retard dans I'exécution des prestations

L'entrepreneur subira, par jour de retard dans I'achévement des prestations, une pénalité de :
- 50 €uros pour les bons de commande inférieurs a 2 000 €uros HT

- 100 €uros pour les bons de commande compris entre 2 000 et 4 000 €uros HT

- 150 €uros pour les bons de commande supérieurs a 4 000 €uros HT

Les stipulations ci-dessus s'entendent pour un retard constaté par rapport au délai d'exécution
fixé dans chaque ordre de service.

Dans le cas ou I'entrepreneur se verrait retardé dans I'exécution des travaux par un autre corps
d'état ou par toute cause étrangére a son activité, il doit signaler, dans les cing jours et par écrit,
les raisons et l'importance de ce retard. A défaut de le faire, il n'est pas fondé a élever de
réclamation et les pénalités de retard lui sont entiérement applicables.

4.3.2 - Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation
SPS

Sans objet .

4.3.3 pénalités pour absence aux réunions
Sans objet .

4.3.4 pénalités diverses
Sans objet .

4.3.5 Primes d'avance
Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marché.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Pas de stipulations particuliéres.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
Aucun document n'est a remettre aprés exécution.

Article 5 - Clauses de financement et de s(ireté

5.1 - Garantie financiere
Aucune clause de garantie financiere n'est appliquée.

5.2 - Avance
Aucune avance n'est versée a I'entrepreneur.
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Article 6 - Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux et produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits
Sans objet .

6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans objet.

Article 7 - Implantation des ouvrages

Les conditions d'implantation des ouvrages sont définis contradictoirement par I'entrepreneur et par
avant tout commencement de travaux.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Sans objet .

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
Sans objet .

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Sans objet .

8.4 - Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers
8.4.1 - Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier
8.4.2 - Installations a réaliser par I'entrepreneur
8.4.3 - Transport par voie d'eau
8.4.4 - Emplacements mis a disposition pour déblais

8.4.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Sans objet .

8.5 - Garde du chantier en cas de défaillance de I'entrepreneur
Sans objet .

Article 9 - Contr6les et réception des travaux

9.1 - Essais et contrdles des ouvrages
Sans objet.

9.2 - Réception
Sans objet .

9.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet .

9.4 - Documents fournis apres exécution
Sans objet.
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9.5 - Délais de garantie

Les conditions et la durée des garanties contractuelles sont définies dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

9.6 - Garanties particulieres
Sans objet.

9.7 - Assurances

L'entrepreneur et, le cas échéant, les cotraitants, doivent doit justifier, au moyen d‘attestations
portant mention de I'étendue des garanties (donc sans obligation d'étendue illimitée, par dérogation
a l'article 9 du C.C.A.G.), qu'ils sont titulaires :

o d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des prestations

Excepté si elles ont déja été produites a lI'appui des offres, les attestations d'assurance doivent étre
adressées par les intéressés dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché
et, au plus tard, avant tout commencement d'exécution. A défaut, la personne publique se réserve
le droit de bloquer le paiement des travaux jusqu'a ce que I'entrepreneur délivre cette piéce et sans
ouverture du droit a versement d'intéréts moratoires.

Article 10 - Résiliation du marché
Les clauses des articles 29 a 36 du C.C.A.G. sont applicables.

Article 11 - Dérogations au C.C.A.G.

L’article 4.3.1 du présent C.C.A.P. déroge a I’article 14 du C.C.A.G. de Fournitures Courantes et de
Services.

L’article 9.7 du présent C.C.A.P. déroge a I’article 9 du CCAG de Fournitures Courantes et de
Services.

C.CAP. Page 11



