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ARTICLE 1 - OBJET - FORME DU MARCHE - INTERVENANTS -
DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent cahier concerne l'exercice de missions de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs (S.P.S.) de 2éme ou 3éme catégorie, a exercer dans le cadre
des dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application,
pendant les phases de conception et/ou de réalisation des travaux de génie civil réalisés a la
demande du maitre d'ouvrage.

En fonction du calendrier de réalisation de travaux, le coordonnateur SPS peut étre amené a
exercer plusieurs missions simultanément.

1.1.1. Catégories de missions

Au sens de l'article R 4532-1 du code du travail, les opérations appartenant a la deuxiéme
catégorie, correspondent aux chantiers dont le volume des travaux est supérieur a 500 hommes-
jours, et inférieur a 10 000 hommes-jours.

Ces opérations sont soumises aux obligations suivantes :

v" Rédaction du registre journal (R.J.),

Etablissement d’une déclaration préalable a I’initiative du maitre d’ouvrage,
Elaboration d’un Plan Général de Coordination (P.G.C.),

Elaboration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.),
Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.1.U.O.),
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Au sens de l'article R 4532-1 du code du travail, les opérations appartenant a la troisiéme
catégorie avec risques particuliers, correspondent aux chantiers dont le volume des travaux est
inférieur a 500 hommes-jours avec risque particulier (article R 4532-52 du code du travail).

Ces opérations sont soumises aux obligations suivantes :

v Rédaction du registre journal (R.J.),
v" Elaboration d’un Plan Général de Coordination simplifié¢ (P.G.C. simplifié),

v Elaboration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé simplifié
(P.P.S.P.S. simplifié),

v" Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.1.U.O.),

Quand le montant de l'opération est supéricur a 760 000,00 € HT, la réalisation des V.R.D. de
chantier a charge du maitre d'ouvrage interviendra préalablement a tout début d'exécution des
travaux.

1.1.2. Décomposition de la mission en étapes

Les prestations du coordonnateur SPS sont scindées en étapes techniques (au sens de l'article 20 du
C.C.A.G.) définies ci-aprés, & exécuter durant la mission de maitrise d’ceuvre. Les éléments
d'études de la mission de maitrise d’ccuvre sont définis par la loi n°85-704 du 12 juillet 1985




relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d’ceuvre privée (dite loi
MOP), et le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre
confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Etape de conception :
v’ Prestations a exécuter durant la conception de 1’ouvrage (APS — APD — PRO - ACT)

Etape de réalisation des travaux :

v’ Prestations a exécuter durant la période de préparation du chantier et prestations a exécuter
pendant la réalisation des travaux.

v' Prestations a exécuter pendant la période de garantie de parfait achévement des travaux.

En application de l'article 20 du C.C.A.G Pl , le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des interventions qui font 1’objet de chaque bon de commande a l'issue de chacune des
phases techniques définies ci-dessus sans que cette décision puisse donner lieu a indemnité.

1.2. EFEORME DU MARCHE

La consultation donnera lieu a un accord-cadre a bons de commande sans minimum de
commandes et avec un maximum, en application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25
mars 2016.

1.3. SOUS-TRAITANCE - COTRAITANCE
1.3.1. Sous-traitance

1.3.1.1. Acceptation et agrément des sous-traitants

Le coordonnateur S.P.S. peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maftre d'ouvrage et de I'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG PI.

Le coordonnateur S.P.S. sous-traitant doit posséder le niveau de compétence exigé pour la partie
de mission qui lui est sous-traitée.

L'attestation de compétence du coordonnateur S.P.S. sous-traitant délivrée par l'organisme de
formation fait partie des piéces remises au maitre de I'ouvrage par le coordonnateur S.P.S. lors de
la demande d'agrément du sous-traitant.

1.3.1.2. Reéglement en cas de sous-traitants payés directement

Il sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG PI.

1.3.2. Cotraitance

En cas de cotraitance, la bonne exécution des prestations dépend essentiellement des cotraitants
désignes comme tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché.
En conséquence, les stipulations de I'article 3.4.3 du CCAG PI sont applicables.

1.4. MAITRISE D'OUVRAGE

Au sens de l'article 2 du CCAG, le pouvoir adjudicateur est le maitre de I'ouvrage pour le compte
duquel les travaux sont exécutés. Le représentant du maitre d'ouvrage est le représentant du maitre
de l'ouvrage, diment habilité par ce dernier a I'engager dans le cadre du marché et a le représenter
dans I'exécution du marché.




Le maitre de I'ouvrage est :
La Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers

Le représentant du maitre de I'ouvrage, signataire du marche est :
Madame la Présidente de la Communauté d'Agglomération Grand Calais Terres et Mers

1.5. INTERVENANTS

1.5.1. Mandat de maitrise d'ouvrage
Sans objet

1.5.2. Conduite d'opération

Suivant le chantier, la conduite d'opération est exercée, soit par les services techniques du maitre
d'ouvrage, soit par un conducteur d'opération public ou privé externe a la maitrise d'ouvrage.

1.5.3. Maitrise d'oeuvre

Suivant le chantier, la maitrise d'oeuvre est exercée soit par les services techniques du maitre de
l'ouvrage, soit par un maitre d'ceuvre externe a la maitrise d'ouvrage.

1.5.4. Contrdle technique

S'il y a lieu, les travaux sont soumis au contr6le technique dans les conditions prévues par la loi du
4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la construction.

1.5.5. Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)
Suivant le chantier, la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux est
exercée, soit, par l'entrepreneur, soit par un intervenant extérieur spécialisé, soit par le maitre
d'oeuvre, soit par les services techniques du maitre d'ouvrage.

1.6. MONTANT DU MARCHE
Les montants de commandes du marché sont les suivants :

Montant minimum HT Montant maximum HT
par an par an
0€ 52 000 €

1.7. DUREE DU DU MARCHE

Le marché est d’une durée de 1 an a compter de la date de notification du marché, reconductible 3
fois 1 an.




ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
A) Piéces particulieres :

v' Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles, opérées par avenant, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

v' Cahier des clauses particulieres (C.C.P.) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original
conserveé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

v Le dossier type de consultation, avec obligatoirement le détail estimatif a compléter, dater et signer
avec un nombre d’heure détaillé (cadre joint & compléter sans modification).

v" Un Mémoire justificatif des dispositions envisagées pour I'exécution des prestations.

B) Pieces générales :

v' Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) annexé a l'arrété du 16 septembre 2009 publié au JORF du 16 octobre
2009.

ARTICLE 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
Il est fait application de 1’article 25, option B, du CCAG PI.

ARTICLE 4 - AUTORITE - MOYENS - EXERCICE DE LA MISSION -
MODALITES D'EXECUTION

4.1. AUTORITE DU COORDONNATEUR S.P.S.

Le coordonnateur SPS a un droit d’acceés permanent au chantier et peut requérir tout document
aupres de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

En cas d'anomalie constatée, de violation par tout intervenant des mesures de coordination S.P.S.
gu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
coordination S.P.S., le coordonnateur procéde sans délai de la maniére progressive suivante :

v" Remarque verbale ;
Remarque écrite a I'entreprise avec copie au maitre de I'ouvrage si le probleme persiste ;
Remarque en réunion hebdomadaire de chantier ;

Demande d'arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée
au maitre de l'ouvrage ;

v" Mention de I'anomalie sur le registre-journal de la coordination.
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En cas de danger grave et imminent, le maitre de l'ouvrage autorise le coordonnateur a arréter la
tache dangereuse et a prendre les mesures conservatoires adaptées ainsi que celles nécessaires pour
supprimer le danger.

Dans une telle situation le coordonnateur informera dans les plus brefs délais :

v la maitrise d'ouvrage,
v la maitrise d'ceuvre,
v laou les entreprises concernées.

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre
d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur S.P.S., sont également consignées dans le registre-journal.



4.2. MOYENS DONNES AU COORDONNATEUR S.P.S.
Le maitre d'ouvrage s'engage :

v a faire réaliser, en cas de nécessité, les V.R.D. de chantier avant le début d'exécution des
travaux faisant I'objet de la présente mission ;

v’ afaire entretenir ces V.R.D. durant toute la phase de réalisation ;

v'a informer le maitre d'ceuvre, les entreprises, et, d'une maniére générale, tous les
intervenants a la construction, des dispositions qui les concernent ;

v a fournir au coordonnateur, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires a ses
opérations, tout renseignement, justificatif et document technique utiles a
I'accomplissement de sa mission ainsi que toute piéce modificative, et notamment des qu'il
est établi le dossier des ouvrages exécutés en vue de finaliser le dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage (D.1.U.O.) ;

v a donner librement accés aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une fagcon
générale, a fournir toute facilité au coordonnateur pour I'exercice de sa mission ;

v’ a prévenir le coordonnateur de la date de commencement des travaux. Ce dernier est par
ailleurs informé du déroulement du chantier par la communication systématique qui lui est
faite des comptes-rendus de réunion ; il assiste aux premieres parties des dites réunions ;

v"a fournir au coordonnateur la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder
au chantier ;

v'a fournir au coordonnateur le(s) nom(s) et coordonnées du/des chef(s) d'établissement(s)
dont les activités interferent avec le chantier ;

v/ a permettre au coordonnateur de consulter le(s) D.L.U.O. existant(s) des avant le
commencement de sa mission. Le coordonnateur pourra en reproduire tout ou partie des le
début des prestations.

4.3. EXERCICE DE LA MISSION

4.3.1. Attestation de compétence

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére
de sécurité et de santé doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder Il'attestation
requise par l'article R.4532-31 du code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché
aux torts du titulaire.

4.3.2. Suppléance du coordonnateur S.P.S.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée des prestations, la méme personne
physigue comme coordonnateur S.P.S.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique gu'a lI'occasion de l'indisponibilité temporaire
ou définitive de celle-ci qui n'est pas du fait du titulaire.

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre
d'ouvrage.

Par dérogation a I'article 3.4.3. du C.C. A.GPI :

v le titulaire propose au maitre d'ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7
jours a compter de la date d'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 3.4.3. du
C.CAG.

v" l'accord du maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre
impérativement formalisé par une décision écrite du maitre d'ouvrage. Cette substitution
de la personne physique fait ensuite I'objet d'un avenant.



v si le maitre d'ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce
refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d'ouvrage
récuse également ce remplacant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions
prévues a l'article 32 du C.C.A.G PI.

4.3.3. Passage de consignes

Le coordonnateur S.P.S., ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission
des documents qu'il a rédigés ou recus, a tout nouveau coordonnateur S.P.S. désigné pour le
remplacer ou lui succéder, ou, a défaut, au maitre d'ouvrage. Il établit pour cela un proces verbal
dans un délai de 8 jours ouvrés a compter de la demande du maitre d'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur S.P.S. accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la
Sécurité et la Protection de la Santé des Travailleurs.

4.3.4. Participation aux réunions en étape conception

Le coordonnateur S.P.S. participe aux réunions organisées pour l'opération et est destinataire de
tous les comptes-rendus.

4.3.5. Participation aux réunions en étape réalisation

Le coordonnateur S.P.S. participe aux réunions organisées pour l'opération et est destinataire de
tous les comptes-rendus.

4.3.6. Visite de chantier

Le coordonnateur procéde aux inspections communes des lieux avec le maitre d'ouvrage, le maitre
d'oeuvre, le responsable d'établissement, I'exploitant et les entreprises dans les conditions prévues
aux articles R.4532-10 et R.4533-1 du code du travail.

4.3.7. Entreprises nouvelles

le Coordonnateur S.P.S. doit prendre en compte l'intervention sur le chantier, d'entreprises
nouvelles (réunions, visites, analyse et approbation des P.P.S.P.S.).

4.3.8. Documents sur le chantier

Dés l'ouverture du chantier, un exemplaire du registre journal de la coordination et de la notice ou
du PGC sont consultables sur le chantier.

4.3.9. Présence d'amiante sur le chantier

En cas de présence de flocage et de calorifugeage susceptible de contenir de I'amiante sur le
chantier a réaliser, le coordonnateur S.P.S. réalise les prestations suivantes :

v' Examen des dossiers techniques regroupant les informations relatives a la recherche et a
I'identification des matériaux contenant de l'amiante et transcription des résultats de
I’évaluation des risques et des résultats des repérages approfondis de 1’amiante dans le
plan général de coordination (PGC) ;

v' Participation aux études et réunions menées par le maitre d’ceuvre en vue d’identifier et
d’évaluer les risques en fonction de la nature et du périmétre des travaux envisagés ;

v’ Exploitation des résultats de I’étude de diagnostic, si elle existe ;

v/ Mise a jour et adaptation du PGC en fonction des dispositions de prévention prévues par
les entreprises dans leurs plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

v Mise en place de la signalisation du chantier et de la procédure de contrdle d'acceés pour
que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier ;



v’ Assistance a I’organisation des travaux et la prise en en compte des contraintes d’une
opération de retrait ou de confinement de I’amiante (délai, confinement, co-activité...)
consignation de toutes les données relatives a I'amiante dans le DIUO.

4.3.10. Transmission des documents

Les expeéditions par voie postale se font toujours en tarif urgent, et simultanément a tous les
destinataires.

Le maitre d'ouvrage (ou le conducteur d'opération) peut ponctuellement décider (et notifier au
coordonnateur S.P.S.) que la totalité des exemplaires d'un document lui sera remise au cours d'une
réunion dont il fixe la date, et qu'il effectuera alors lui-méme la diffusion des exemplaires du
rapport.

Le retard dans la remise des documents entraine I'application de pénalités de retard conformément
a l'article 6.3 du présent C.C.P.

4.3.11. Plusieurs opérations sur un méme site

Si sur un méme site, plusieurs opérations sont conduites dans un méme temps par plusieurs maitres
d'ouvrage et sur lesquels un ou plusieurs coordonnateurs S.P.S. interviennent, il appartient au
coordonnateur S.P.S. chargé de la présente mission de prendre toutes les initiatives nécessaires
pour permettre une concertation efficace pour le compte et sous l'autorité du ou des maitre(s)
d'ouvrage.

Les stratégies envisagées et les mesures adaptées sont a porter, dans tous les cas, au registre-
journal de la coordination.

4.4 FORME DES NOTIFICATIONS DES DECISIONS OU DES INFORMATIONS

La notification est faite a 1’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du
marché ou, a défaut, a son siege social.

4.5 BONS DE COMMANDE
Les commandes sont faites au fur et a mesure des besoins par I'émission de bons de commande.

Les bons de commande comportent :

v’ la catégorie de I’opération (2 ou 3) ;

I’objet des travaux et la ou les étapes concernées (conception, réalisation ou les deux) ;
la durée prévisible pour chacune des étapes ;

les délais d’exécution ;

le montant de la commande ;

le cas échéant, le nombre de vacations requises.
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Le bon de commande peut étre €émis avant ou pendant I’exécution des travaux si le recours a une
coordination SPS s'avere necessaire.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent
des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande, dans un délai de
quinze jours a compter de la date de réception de celui-ci, sous peine de forclusion.

Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait
I’objet d’observations de sa part.

En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a
seul compétence pour formuler des observations au maitre d'ouvrage.



Les bons de commande peuvent étre notifiés jusqu'au dernier jour de validité du marché.

La durée d'exécution maximale du(des) dernier(s) bon(s) de commande émis dans le cadre du
marché est fixée a 90 jours.

4.6. ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Conformément a I’article 20 du CCAG PlI, le maitre d'ouvrage peut arréter les prestations a l'issue
d'une partie ou d'une étape déterminée selon les modalités suivantes :

v’ sans formalités autres que la notification de cet arrét.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité au profit du
titulaire.

ARTICLE 5 - PRIX - VARIATION DES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

0.1. PRIX

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées a prix unitaires appliquées aux quantités
réalisées.

Modalités de rémunération des prestations :

Au lancement d’une opération, le maitre de 1’ouvrage adresse une demande de devis au titulaire
précisant :

v le programme de l'opération ;

le montant estimé des travaux a réaliser ;

la catégorie de 1’opération ;

la durée prévisible des études de conception ;
la durée prévisible des travaux.

AN NEANEAN

Au regu de cette demande, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage un devis établissant le montant
estimé de la rémunération de la mission et détaillant, pour chaque étape et chaque élément de
mission :
v le nombre d’heures détaillé par intervenant ;
le taux horaire HT fixé dans I'acte d'engagement et applicable a chaque intervennant ;
le montant HT détaillé par élément de mission ;
le montant cumulé HT de I’ensemble des prestations ;
le montant cumulé de la TVA ;
le montant cumulé TTC de I’ensemble des prestations.
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Aprés vérification et accord sur les éléments du devis, le maitre de I’ouvrage établit le bon de
commande arrétant le montant de la mission a exercer. Sauf modification du contenu de la mission
décidée par le maitre d’ouvrage, le prix de réglement des prestations ne peut en aucun cas excéder
5% du montant du devis.

5.2. TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S)
Sans objet.




5.3. VARIATION DES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

5.3.1. Variation des prix
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles 5-3.3 et 5-3.4.

5.3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée au réglement de consultation.

Ce mois est appelé "mois zéro™ (my).

5.3.3. Choix de I’index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant I'objet du marché est I'index Ingénierie ING.

5.3.4. Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la
formule :

v Cn=015+0,85x(I,/1,)

ou lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché respectivement au mois zéro
et au mois n.

Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millieme supérieur.

5.3.5. Variations provisoires

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle intervient
sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

5.4. REGLEMENT DES COMPTES

5.4.1. Modalités de paiement
Les prestations font lI'objet de paiements partiels définitifs aprés constatation du service fait dans
les conditions prévues par l'article 115 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

5.4.2. Délai de paiement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de I’article 183 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le délai de paiement court a compter de la date de réception de la demande de paiement.

5.4.3. Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I’exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le
mandataire du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les
membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
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5.4.4. Paiement des sous-traitants
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par
le maitre d'ouvrage, sont payées dans les conditions financieres prévues par le marché ou par un
acte spécial.

5.4.5. Application de la taxe de la valeur ajoutée
Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article
269 du code général des impéts.

5.4.6 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 183 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les
contrats de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne a son opération
de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de lI'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de 8 points.

5.5. FORME DES DEMANDES DE PAIEMENT

Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pieces
nécessaires a la justification du paiement.

Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le
numéro du bon de commande ;

- le nom, n° Siret et adresse du créancier ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;

- les livraisons effectuées et les prestations exécutées ;

- la date de livraison ou d'exécution des prestations ;

- le montant HT des prestations exécutées, éventuellement ajusté ou remis a jour et diminué
des réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 25.3 du CCAG FCS ;

- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total des prestations ;

- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations du marché ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.
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Les demandes de paiement seront adressées a |'adresse suivante :

Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers
Direction des Ressources Financiéres
76 Boulevard Gambetta
CS 40021
62 101 CALAIS CEDEX

ARTICLE 6 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES

6.1. DELAI D'EXECUTION

Les prestations sont exécutées a compter de la date fixé par le bon de commande prescrivant le
commencement des prestations.

Lorsque la mission confiée ne concerne que I’étape de conception des travaux, les prestations
s'achévent aprés la présentation par le Coordonnateur SPS au maitre d'ouvrage du procés-verbal de
passation des consignes a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder.

Lorsque la mission confiée comporte I’étape de réalisation des travaux, elles s'achévent :

0 apres la levée de la derniere réserve exprimée lors de la réception des travaux, si la mission
confiée prend fin a la réception des travaux.

0 apreés la levée de la derniére réserve exprimée lors de la réception des travaux et au plus tard 3
mois avant l'expiration du délai de " garantie de parfait achévement " prévu par l'article 44.1
du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux), si la mission prend fin a l'expiration du délai de garantie.

Les différents délais arrétés pour I'exécution des missions du Coordonnateur S.P.S. sont précisés
dans le tableau ci-aprés et rappelés dans les articles suivants du cahier des clauses particulieres
(C.CP):

Art CCP Définition succincte de la tache Délais A compter
(jours)
9.3. Auvis sur chaque document d'étude 8 de leur réception
9.3. Remise la notice SPS, du PGC simplifié 10 de la réception du dernier
ou du PGC a joindre au Dossier de document d'études
Consultation des Entreprises (D.C.E.)
9.3. Communication de la premiére version 10 de la réception du dernier
du Dossier d'Intervention Ultérieure sur document d'études
I'Ouvrage (DIUO)
4.3.3. Procés-verbal de passage des consignes 8 de la demande du maitre
d'ouvrage
9.3 Délai de remise du DIUO a l'issue des 15 de la réception du Dossier des
travaux (si la mission confiée inlut a Ouvrages Exécutés (DOE)

phase de réalisation des travaux)

6.2. PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION
Les stipulations de l'article 13.3 du CCAG PI sont applicables.

12



6.3. PENALITES

En cas de retard dans la réalisation des prestations, le titulaire subit les pénalités de retard prévues
a l'article 14.1 du CCAG PI.

ARTICLE 7 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1. RETENUE DE GARANTIE
Il n'est pas appliqué de retenue de garantie sur les paiements effectués au profit du titulaire.

7.2. AVANCE

Une avance est versée au maitre d'ceuvre dans les conditions prévues 110 a 113 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sauf refus exprimé dans l'acte d'engagement,
lorsque le montant HT du marché dépasse 50 000 € HT.

Sous réserve des dispositions de l'article 62 de 1’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et article
139 a 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatives aux marchés publics, relatives a la
sous-traitance, cette avance est égale a 5% du montant initial du marché (si la durée du marché est
inférieure ou égale a douze mois) ou a 5% d'une somme égale a douze fois le montant initial du
marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Conformément a I’article 112 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de conditionner le versement de 1’avance a la présentation
d’une garantie a premi¢re demande ou d’une caution personnelle portant sur tout ou partie du
remboursement de 1’avance. Le paiement de I’avance intervient dans le délai de 30 jours a compter
de la réception de cette garantie ou caution.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté a
partir de la date de début d'exécution des prestations au titre desquels est accordée cette avance.
Toutefois, lorsque la constitution d’une garantie a premieére demande ou d’une caution personnelle
et solidaire est exigée, pour tout ou partie du remboursement d’une avance, le délai global de
paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

Le remboursement de 1'avance, effectué par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou
de reglement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées
au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché.

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du
montant initial toutes taxes comprises du marché.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, les dispositions qui précedent sont applicables
a la fois aux prestations exécutées respectivement par le mandataire et les cotraitants, lorsque le
montant des prestations est au moins égal a 50 000 € HT.

Une avance peut étre versee, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils sont chargés est au moins égal a 50 000 € HT.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 5% du montant des
prestations sous-traitées a exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de
commencement de leur exécution, et son remboursement sont effectués a la diligence du
prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance.
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Le droit a l'avance du sous-traitant est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par
la personne signataire du marche.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
sous-traitant atteint ou dépasse 65% du montant de l'acte spécial. Le remboursement doit étre
terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

Le prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement en
compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire du marché qui a pergu 1’avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme
dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I’avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le maitre
d'ouvrage dés la notification de I’acte spécial.

7.3. ASSURANCE

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a 1’égard du
pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par 1’exécution des
prestations.

Le titulaire doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant
tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette

attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

ARTICLE 8 - RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA PRESTATION

8.1. RECEPTION DES ELEMENTS DE MISSION

Les prestations de chaque commande font 1’objet d’une réception. Cette réception intervient au
plus tard a la levée des derniéres réserves des travaux correspondants. Elle met fin a la mission du
titulaire.

Elle est subordonnée a la remise compléte du dernier document a produire par le coordonnateur.
Pour chaque bon de commande, la décision de réception (avec ou sans réfaction), d’ajournement

ou de rejet des documents ou avis est notifiée par le maitre d’ouvrage au titulaire dans les 2 mois
qui suivent la date théorique de réception définie ci-dessus.

Par dérogation a l'article 27.1 du CCAG PI, le paiement du solde de chaque bon de commande,
vaut notification de la réception et sa date d'effet est celle du projet de décompte final remis par le
titulaire.

8.2. ACHEVEMENT DE LA MISSION
La prestation du coordonnateur S.P.S. s'achéve a la remise du D.I.U.O.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie, sur demande du titulaire, par le maitre
d'ouvrage dans les conditions C.C.A.G et constatant qu'il a rempli toutes ses obligations.
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ARTICLE 9 - CLAUSES TECHNIQUES

9.1. PRINCIPES GENERAUX

Le coordonnateur S.P.S. veille a ce que les principes généraux de prévention définis par les articles
L.4531-1 et L.4532-2 du code du travail soient effectivement mis en oeuvre.

Le coordonnateur S.P.S. ne peut se substituer aux autres intervenants pour I'exécution des missions
qui leur incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des
travailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent C.C.P.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des dispositions du code du travail, & chacun des participants aux
opérations de batiment et de génie civil.

La mission du coordonnateur vise & prévenir les risques résultant des travaux simultanés ou
successifs d'intervenants indépendants et a prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

9.2. DEFINITION DES PRESTATIONS

Selon la mission confiée, les prestations de coordination portent sur les étapes de conception et/ou
de réalisation.

9.2.1 Prestations pendant I’étape de conception des travaux
Pendant cette étape, le coordonnateur a pour mission de :

v ouvrir le registre-journal de la coordination et, conformément a l'article R 4532-39, y
porter au fur et & mesure du déroulement de I'opération les observations ou natifications
qu'il peut juger nécessaire de faire au maitre d'ouvrage, au maitre d'ccuvre ou a tout autre
intervenant. Ces observations sont visées dans chaque cas par le ou les intéressés avec
leurs réponses ou propositions alternatives éventuelles ;

v" Analyser les dossiers établis par le maitre de l'ouvrage et formuler éventuellement ses
observations (état néant éventuel) ;

v Participer aux réunions le concernant (études de conception : APS, APD, PRO, ACT) ,
visiter le site du chantier et définir les aménagements de chantier (cl6ture, VRD, voies
d’acces) avec le maitre d'ceuvre ou son représentant. Si les travaux objets de la mission
sont des travaux de réhabilitation et que le maitre d'ouvrage a établi préalablement des
diagnostics, l'analyse du coordonnateur s'étend a ces études ;

v" Pour les opérations de 2eme catégorie : Elaborer et adapter le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (P.G.C.) ;

v" Pour les opérations de 3eme catégorie avec risque particulier : Elaborer et adapter le
plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé simplifié
des travailleurs (P.G.C.simplifié) ;

v" Pour les opérations de 3éme catégorie sans risque particulier : Etablir une notice de
sécurité et protection de la santé. Cette notice définit I'ensemble des mesures propres a
prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur
le chantier, ou la succession de leurs activités ;

v Elaborer le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.1.U.O.). Ce dossier
rassemble sous bordereau tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature
a faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage ;

v' Pour les travaux concernant un lieu de travail, contrdler les données relatives a la
prévention des risques professionnels pour la maintenance des installations d'éclairage, de
fermetures automatiques, de désenfumage, électriques, d'aération et d'assainissement ;
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v

v

Contribuer a I'élaboration du dossier de consultation des entreprises en fournissant au
maitre d'ouvrage I'ensemble des éléments, piéces, modéles de documents se rapportant a la
sécurité et a la protection de la santé des travailleurs. Ces éléments sont destinés a
permettre aux entreprises candidates de présenter des offres en toute connaissance des
conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour l'opération (notamment les
modalités de prise en charge par les différents corps d'état des dispositions retenues) ;

Participer a I'analyse des offres, y compris les variantes, effectuée par le maitre d'ccuvre
en ce qu'elle concerne la sécurité et la protection de la santé des travailleurs. A l'issue de
cette analyse, il communique son avis au maitre d'ouvrage ;

Participer a I’élaboration de la déclaration préalable d’ouverture de chantier qui est
ensuite adressée aux autorités compétentes par le maitre d’ouvrage ;

Tenir a jour la déclaration préalable et adresse aux autorités compétentes la dite mise a
jour;

Afficher sur le chantier la déclaration préalable et ses mises a jour successives.

9.2.2. Prestations pendant 1’étape de réalisation des travaux

Pendant cette étape, le coordonnateur a pour mission :

v

v

de veiller a ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L.4111-1 a
L4111-3, L.4532-18 et L.4534-1 soient effectivement mis en ccuvre.

N

de tenir a jour et conserver le registre-journal de la coordination dans lequel il
consigne, au fur et & mesure du déroulement de I'opération :

les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les
observations particulieres prévues au a du 1° de l'article R.4532-13 du code du travail,
gu'il fait viser par les entrepreneurs concernés ;

les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maitre d'ouvrage,
au représentant du maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser
dans chaque cas par le ou les intéressés avec leurs réponses ou propositions alternatives
éventuelles ;

dés qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants et sous-
traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et,
par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue
des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le
chantier et tenue a jour ;

de présenter le registre-journal, sur leur demande, au représentant du maitre d'ceuvre, a
I'inspecteur du travail, a l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de
prévention du batiment, aux représentants des chefs des services de prévention des
organismes de sécurité sociale compétents en matiére de prévention des risques
professionnels.

de tenir a jour et adapter le plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (P.G.C. ou P.G.C. simplifié) notamment :

en le complétant et I'adaptant en fonction de I'évolution du chantier et de la durée effective
a consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont
portées a la connaissance des entreprises,

en intégrant, au fur et @ mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) et, le cas échéant, les plans
de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.

de communiquer le P.G.C. ou le P.G.C. simplifié, dés le début d’exécution des travaux,
a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir sur le chantier les noms et adresses des
entrepreneurs contractants, et transmission a chaque entrepreneur qui en fait la demande
des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres
entrepreneurs.
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de faire établir par les intervenants du chantier et harmoniser les plans particuliers de
sécurité et protection de la santé (simplifiés) (P.P.S.P.S. ou P.P.S.P.S. simplifiés). Ces
plans intégrent les mesures prévues pour l'acces des fournisseurs au chantier.

de communiquer aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de
ceux ayant a exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur
la liste prévue a l'article L.4532-8 du code du travail.

de définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales,
notamment les installations électriques.

d'organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent
ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées
ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et
circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre
elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé ; a cet effet, il doit,
notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement a
l'intervention de celle-ci, a une inspection commune au cours de laquelle sont en
particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise
s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particuliéres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de I'opération.

de veiller a I'application correcte des mesures de coordination gu'il a définies ainsi que
des procédures de travail qui interférent.

de tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a l'intérieur
ou a proximité duquel est implanté le chantier conformément aux mesures édictées par
l'article R.4532-11 4° du code du travail.

de procéder, avec le chef de 1’établissement en activité, avant le commencement des
travaux, a une inspection préalable visant a délimiter le chantier, a matérialiser les zones
du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques
pour le personnel des entreprises appelées a intervenir, a préciser les voies de circulation
gue pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des
entreprises concourant a la réalisation des travaux, ainsi qu’a définir, pour les chantiers
non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de
restauration auxquels auront accés leurs personnels.

de communiquer aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de
sécurité arrétées avec le chef d’établissement et , en particulier, celles qu’elles devront
donner a leurs salariés, ainsi que, s’agissant des chantiers non clos et non indépendants, les
installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront acces
leurs personnels.

de participer a la premiére partie de chaque réunion de chantier destinée a traiter les
questions relatives a I’hygiéne et la sécurité des travailleurs sur le chantier. Le
coordonnateur SPS est destinataire des comptes rendus de chantier établis par le maitre
d'ceuvre et formulera le cas échéant les observations éventuelles.

de proposer les dispositions qui s’avérent nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier.

d'assurer une présence réguliére sur le chantier. Cette présence est consacrée d'une part
aux visites organisées a son initiative en fonction des phases importantes du chantier,
d’autre part aux visites communes préalables a 1’intervention de tout nouvel entrepreneur.
En cas de visite organisée a son initiative, le coordonnateur SPS est tenu d’en aviser au
préalable le maitre d'ouvrage. Il effectue la visite, seul ou accompagné du représentant du
maitre d'ouvrage si celle-ci le souhaite. 1l peut demander, si les circonstances I'exigent, la
participation d'entreprises. Un compte rendu de visite est porté au registre-journal de la
coordination ; il précise le temps de visite, son objet, les intervenants et les observations
formulées.
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v pour les travaux de création d’un lieu de travail, de controler les données relatives a la
prévention des risques professionnels pour la maintenance des installations d'éclairage, de
fermetures automatiques, de désenfumage, électriques, d'aération et d'assainissement.

v de compléter le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.1.U.O.). Ce dossier
rassemble sous bordereau tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature
a faciliter l'intervention ultérieure sur I'ouvrage. Lorsque le site des travaux pour lequel le
coordonnateur assure la coordination S.P.S. est un lieu de travail, le D.I.U.O intégre le
dossier de maintenance, conformément aux dispositions de l'article R.4211-4 du Code du
travail.

v de remettre le DIUO au maitre de ’ouvrage a la date qui lui sera indiqué par courrier ou,
a défaut, dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception travaux. Cette transmission
fait I’objet d’un proces-verbal joint au dossier.

v/ de constater, au vu des premiéres interventions sur I'ouvrage en exploitation, la validité
des mesures définies dans le D.1.U.O. et si besoin adapter le document dans les trois
mois suivants la fin de la période de garantie de parfait achévement.

v' dassurer, en cas de réalisation simultané de plusieurs opérations sur le site, la
concertation avec les personnes physiques chargées de la coordination de santé et de
protection de la santé pour les opérations dont la réalisation interfere avec celle des
travaux dont le titulaire assure la coordination et d'insérer, aprés accord du maitre
d'ouvrage, les mesures adoptées dans le P.G.C.S.P.S.

v de conserver le registre journal de la coordination pendant 5 (cing) ans, a compter de la
réception des travaux.

9.3. DELAIS DE REMISE DES DOCUMENTS

Le coordonnateur S.P.S. communique au maitre d'ouvrage un exemplaire de la notice SPS, du
PGC simplifié ou du PGC a joindre au dossier de consultation des entreprises 10 jours ouvrés
aprés réception du premier document d'études.

Le coordonnateur S.P.S. dispose d'un délai de 8 jours ouvrés a compter de la réception de chaque
document d'étude établi par le maitre d'ceuvre, pour formuler un avis écrit au maitre d'ouvrage.

10 jours ouvrés apres la réception du dernier document d'étude établi par le maitre d'ceuvre, le
coordonnateur S.P.S. communique au maitre d'ouvrage la premiere version du Dossier
d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).

Il remet le D.I1.U.O. au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours ouvrés apres la remise par le
maitre de l'ouvrage du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.), en cas de réception, sous réserve ou
apres la levée de la derniére réserve.

ARTICLE 10 - RESILIATION DU MARCHE - REGLEMENT DES
LITIGES

10.1. RESILIATION DU MARCHE

Il est fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 inclus du CCAG avec les précisions
suivantes.

10.2. REGLEMENT DES LITIGES
Il est fait application des dispositions de l'article 37 du CCAG PI.

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent CCP, le tribunal compétent est le
tribunal administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.
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ARTICLE 11 - SAISIE-ATTRIBUTION

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du
marché aupres duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des cotraitants retient sur les
prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sireté de
laquelle cette saisie-attribution a été faite.

ARTICLE 12 - REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION
JUDICIAIRE
11 est fait application des dispositions de 1’article 30.2 du CCAG-PI.

ARTICLE 13 - SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE
DISCRETION

Le titulaire et le maitre d'ouvrage se conforment aux obligations de confidentialité et de sécurité
indiqués a I’article 5 du CCAG PI.

ARTICLE 14 - PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG PlI, le titulaire respecte les lois et
les reglements relatifs a la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail du pays ou
cette main-d'oeuvre est employée.

ARTICLE 15 - RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES

Les stipulations des documents contractuels du marché expriment l'intégralité des obligations des
parties. Ces clauses prévalent sur celles qui figureraient sur tous les documents adressés par le
candidat lors de sa réponse a la consultation, y compris sur d’éventuelles conditions générales de
vente.

De méme, le titulaire ne peut faire valoir, en cours d’exécution du marché, aucune nouvelle
condition générale ou spécifique, sans I’accord expres du maitre d'ouvrage.

ARTICLE 16 - EMPLOI DE LANGUE FRANCAISE

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée n° 94-665 du 4 ao(t 1994, I'emploi
de la langue frangaise est obligatoire pour I'établissement de tout rapport, toute documentation,
toute correspondance relatifs au présent marché.

ARTICLE 17 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCP. sont apportées aux articles
suivants du CCAG :

v L'article 4.3.2 du C.C.P. déroge a l'article 3.4.3 du CCAG.
v Larticle 8.1 du C.C.P. déroge a l'article 27.1 du CCAG.
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