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1. GÉNÉRALITÉS 
 

1.1. GÉNÉRALITÉS  
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des 

matériaux, des produits et des conditions d’exécution des travaux d’entretien des espaces 

verts du Parcs d’Activités des  Terrasses et de la ZAC de la Rivière Neuve de la 

Communauté d’Agglomération de Grand Calais. 

Les travaux sont à exécuter selon les règles de l’Art et conformément au Cahier des Clauses 

Techniques Générales (C.C.T.G.) et en particulier le fascicule 35 « Travaux d’Espaces 

Verts, d’aires de sports et de loisirs – Tome 1 et 2 » et conformément aux normes AFNOR 

(NF U 44 501 amendements organiques, NF U 42 001 engrais et NF V 12051 arbres et 

plantes de pépinières, pour les caractéristiques des végétaux, en vigueur à la date de remise 

des offres). 

L’entrepreneur devra respecter les dernières Directives Européennes sur les réglementations 

des produits phytosanitaires et notamment la Loi Labbé. Il privilégiera la gestion 

différenciée. 

Le soumissionnaire ne peut en aucun cas évoquer l’ignorance de ces textes. 

 

Le Maître d’ouvrage est soucieux de la qualité environnementale de la ZAC des Terrasses et 

de la ZAC de la Rivière Neuve.  

Le présent Marché est basé sur les notions de développement durable et de gestion 

différenciée. La démarche s’attache à réduire fortement ou à supprimer la pollution de 

l’environnement, d’adopter des méthodes culturales favorisant le développement de la faune 

et de la flore, par des fréquences et époques de fauchage adaptées et surtout par 

l’exportation des produits pour appauvrir le sol et favoriser la diversité floristique.  

Les résultats s’observeront après quelques années de pratique et d’assiduité.  

 

Le prestataire compétent et professionnel dans ses démarches environnementales, sera force 

de proposition afin d’améliorer le développement durable et la gestion différenciée.  

Chaque candidat est réputé avoir visité le site et s’être rendu compte de sa situation exacte. 

Avant leur remise d’offre, les candidats auront reconnu l’importance et la nature des travaux 

à effectuer, avoir fait les métrés nécessaires et complétés le bordereau des prix. 

 

Au démarrage des travaux, il sera établi un constat contradictoire sur l’état de la dite zone 

d’intervention entre la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise.  

En fin de contrat, un état des lieux comparatif sera établi dans les mêmes conditions. Les 

dommages qui résulteraient d’un mauvais entretien, seront alors être réparés par l’entreprise 

et à ses frais. 
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1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX  
 

1.2.1. Les travaux à réaliser sont définis ci-après :  

 

Entretien des espaces verts des Parcs d’Activités Les Terrasses et Rivière Neuve faisant 

référence au Lot n°4. 

 

1.2.2. Descriptif des Travaux  

Les différentes prestations sur l’ensemble du site sont : 

(Quantités prévisionnelles non garanties) 

 

TONTES ET FAUCHES 

ZAC Les Terrasses : 

 Sept tontes annuelles avec ramassage (Tonte mensuelle à partir de mai à novembre) 

 Quatre Tontes annuelles avec exportation (2 Tontes en mai et 2 en aout) 

 

ZAC Rivière Neuve : 

 Un à Deux fauchages annuels avec exportation 

 

ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX  

ZAC Les Terrasses : 

 Arbres tiges  

 Arbustes en haie taillée 

 Arbres et arbustes du parcours boisé 

 Jeunes arbres en zone boisée, vus de l’autoroute 

 

ZAC Rivière Neuve : 

 Arbres et Arbustes en massif 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

ZAC Les Terrasses : 

 Paillage des massifs 

 

ZAC Rivière Neuve : 

 Contrôle et entretien des clôtures 

 Paillage des massifs. 

 

1.3. PROVENANCE DES MATÉRIAUX  
 

Le plan d'assurance de la qualité (PAQ), remis par l'entrepreneur, indiquera la provenance 

des matériaux et leurs conditions d'utilisation. Il précisera les contrôles internes prévus par 

l'entreprise. 

 

L'entrepreneur indiquera la provenance des matériaux et leur conformité aux dispositions du 

C.C.T.G., pour agrément avant utilisation.  

Les normes françaises applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois au 

cours duquel les prix sont réputés établis. 
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Les provenances des matériaux devront être soumises à l'agrément du maître d’ouvrage en 

temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de 

quinze (15) jours ouvrables après la notification de l'ordre de service de commencer les 

travaux. 

 

Les matériaux, produits ou plantations devront être conformes au plan d’assurance qualité 

ou aux agréments préalablement validés. 

Les matériaux, produits ou plantations non conformes seront enlevés et remplacés aux frais 

de l’entrepreneur. Toute demande de modification de matériaux, produits ou plantations en 

cours de marché sera soumise à l’agrément du maître d’ouvrage. 

 

1.4. MODE D’EXÉCUTION 
 

1.4.1. Direction des travaux 

L'entreprise fera agréer, par le maître d’ouvrage, une personne responsable des travaux et de 

la sécurité pouvant être jointe à tout moment pour parer d'une façon rapide et efficace à tout 

incident survenant du fait du chantier. Elle sera également tenue de le maintenir sur le 

chantier pendant l'exécution des travaux et par ailleurs, il sera chargé de la représenter pour 

recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du maître 

d’ouvrage et en assurer l'exécution.  

 

Une réunion mensuelle entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur aura lieu à la discrétion 

des parties, afin de rendre compte des travaux effectués, de voir les observations faites 

journellement et de discuter des pénalités éventuelles pour le non respect des prescriptions 

techniques décrites dans les pièces du marché. 

 

1.4.2. Caractéristique du site 

Les travaux d’entretien devront maintenir le site dans ses caractéristiques techniques et 

esthétiques. Les plantations doivent être maintenues suivant les plantes présentes dans les 

massifs et en état de croissance satisfaisante. Toute modification doit être faite par écrit et 

recevoir l’accord du maître d’ouvrage.  

Les espaces non entretenus ou détériorés suite à la négligence de l’entreprise seront remis en 

état à ses frais (coups et blessures sur les troncs, écrasement de plantes et destruction des 

parties aériennes, désordres sur les espaces enherbés, dégradations sur le mobilier, barrière, 

clôture, borne…). 

 

1.4.3. Programme d’exécution des travaux  

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’ouvrage le programme d'exécution 

des travaux.  

 

Le programme d'exécution sera établi par semaine pour une année et mettra en évidence :  

 Les tâches à accomplir pour exécuter les travaux et leurs enchaînements.  

 Pour chaque tâche, le calendrier et le temps prévisionnel pour son exécution 

 Travaux de contrôle après intervention. De ce fait, le représentant du Prestataire fera 

connaitre au représentant du Maitre d’Ouvrage, le jour précis de l’intervention par 

téléphone ou par Email.   
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Ce programme tiendra compte des sujétions éventuelles dont l'entrepreneur ne pourra ni se 

prévaloir pour éluder les obligations de son Marché ni pour élever de réclamation.  

 

Ces programmes seront envoyés au maître d’ouvrage en deux exemplaires. Le maître 

d’ouvrage retournera ce programme à l'entrepreneur, soit revêtu de son visa, soit s'il y a lieu, 

accompagné de ses observations dans un délai de (15) jours.  

L’entreprise sera tenue d’avertir le maître d’ouvrage de toute anomalie constatée sur les 

terrains dont il assure l’entretien (vandalisme, accident…) 

Les interventions se feront sans nuire à l’environnement (agent polluant et pollution 

sonore). Les travaux motorisés doivent se réaliser entre 8 h le matin et 18 h le soir, du lundi 

au vendredi.  

L’entreprise préviendra par mail chaque vendredi, le maître d’ouvrage pour l’informer des 

prestations effectuées dans la semaine avec le pourcentage d’avancement ainsi que les 

interventions prévues pour la semaine suivante.  

Il appartient à l’entreprise de mettre le personnel nécessaire pour réaliser les travaux suivant 

le planning annuel approuvé en début d’année. 

 

1.4.4. Installation de chantier de l’entreprise 

L’entreprise est tenue aux installations de chantier minimum imposées par le code du travail 

pour les ouvriers travaillant sur le site. Cette installation peut être mobile. 

Les installations devront recevoir l’agrément du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage ne mettra pas de terrain à la disposition de l’entreprise pour les 

installations de chantier. 

L’entrepreneur se procurera, à ses frais et par accord direct avec les propriétaires et 

exploitants concernés, le cas échéant, les terrains nécessaires aux installations de chantier et 

tout autre terrain dont il jugerait avoir besoin pour l’exécution des travaux. 

Le projet d’installation de chantier devra également préciser les mesures prises pour le 

nettoyage des voiries ouvertes à la circulation qui nécessiteraient un nettoyage du fait du 

chantier. 

Le projet d’installation comprend également toutes les démarches auprès des 

concessionnaires et l’établissement des DICT. 

L’entreprise devra soumettre son projet d’installation. 

 

1.4.5. Journal de chantier 

L'entrepreneur devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les 

informations utiles intéressant l'exécution.  

Ce journal de chantier sera mis à la disposition du Maître d’ouvrage et fera partie des 

documents à remettre après travaux.  

 

L’entreprise titulaire du marché sera tenue de transmettre avant le 31 janvier qui suit 

l’exercice, son compte-rendu d’activités. 

 

1.4.6. Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des Déchets 

(S.O.S.E.D)  

Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du 

chantier et notamment : 

 Les matériaux et produits résultant du dégagement des terrassements (déblais des 

renouées du Japon notamment), 
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 Les déblais excédentaires de fouille de plantation et modelage, 

 Les produits issus du désherbage, 

 Les déchets de tonte et de fauchage, 

 Les matériaux résultant de la vie du chantier, 

 Les produits de ramassage des déchets et leur tri. 

 

Le S.O.S.E.D est établi par l’entrepreneur et soumis au visa du maître d’ouvrage dans un 

délai de 30 jours à compter de la date de l’ordre de service de démarrage. 

 

Dans ce document, l’entrepreneur expose et s’engage sur : 

 Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets à 

évacuer et pour ne pas les mélanger, 

 Les modalités suivies pour la découverte d’un déchet imprévu, 

 La localisation, la description et la gestion des dépôts, des centres de stockage et/ou 

des centres de regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront 

acheminés les différents déchets, en fonction de leur nature et en accord avec le 

gestionnaire devant les recevoir, 

 Les modalités mises en œuvre pour l’information du maître d’ouvrage, en phase 

travaux, relative à la nature des déchets, les quantités et les lieux d’évacuation 

envisagés, 

 Les modalités mises en œuvre pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité de 

l’évacuation des déchets. A cet effet, un modèle de bordereau de suivi sera établi par 

l’entrepreneur, 

 Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets. 

 

Le S.O.S.E.D peut être révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte des 

conditions réelles d’exécution. Il est alors de nouveau soumis au visa préalable du maître 

d’œuvre. 

 

1.4.7. Signalisation de chantier 

La signalisation nécessaire au chantier est étroitement liée aux sites qui seront à définir par 

l’entrepreneur. 

 

Pour sauvegarder la sécurité de l’usager et celle des agents travaillant, l’entrepreneur devra 

mettre en place la protection et la signalisation adaptée. Pour les travaux se déroulant aux 

abords des voies de circulation, l’entrepreneur se conformera aux prescriptions des arrêtés 

de circulation. 

 

Pour cela, l’entrepreneur mettra en place une signalisation : 

 Réglementaire quant aux choix et à l’implantation des signaux, 

 Adaptée au danger, 

 Cohérente, 

 Lisible, 

 Visible. 

 

L’entrepreneur devra se référer aux documents établis par la Direction des Routes et la 

Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière relevant du Ministère chargé des 

Transports : 
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Signalisation temporaire, Manuel du Chef de chantier (routes bidirectionnelles et routes à 

chaussées séparées) 

L’entrepreneur devra adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle 

différente de celle prévue à l’origine. 

 

L’entrepreneur devra assurer en permanence la maintenance de ces signalisations. Il devra 

soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage les moyens en personnel, véhicules et matériels 

de signalisation qu’il compte utiliser. 

 

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, l’entrepreneur devra faire 

connaître nominativement au maître d’ouvrage le responsable de l’exploitation et de la 

signalisation du, ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir être contacté 7j sur 7j 

pendant toute la durée des travaux, de jour comme de nuit, y compris pendant les périodes 

d’intempéries. 

 

 

2. EXÉCUTION DES TRAVAUX : 

PARC D’ACTIVITÉ LES TERRASSES 
 

2.1. TONTES DES TERRASSES 

Pour toutes les interventions sur le site, le prestataire prendra soin, au préalable, de ramasser 

tous les détritus, surtout avant la tonte ou le fauchage.  

Les finitions se feront au roto-fil ou coupe bordure si nécessaire.  

 

2.1.1. 7 tontes par an (gazon mulching) : espaces des noues 

 

Après le ramassage des détritus, l'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant 

une année, comprend un minimum de 7 tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces 

engazonnées tous les mois de mai à novembre. Ces interventions se feront pour pallier les 

conditions favorables à la croissance. Les coupes sont propres et régulières, hauteur de 

coupe 5 cm. Ces espaces sont en gestion différenciée. 

 

Scarification 

Il s’agit d’une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le 

feutrage. Les produits sont soigneusement ramassés et évacués en déchetterie (justificatifs à 

produire). 

 

Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique sur le gazon  

Le produits est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%, 

K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. 

L’amendement est répandu au printemps après l’opération de scarification. 

Dosage annuel : 200 grammes par mètre carré. 

 

Semis de regarnissage 

Le semis de regarnissage après la scarification. Cette opération est réalisée juste après la 

scarification de manière à regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la 
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pelouse. Le semis est réalisé avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, à une 

densité d’environ 15 g par mètre carré. Un roulage léger sera réalisé après l’épandage de 

l’amendement organique. 

 

2.1.2. 7 tontes par an (gazon mulching) : parcours santé 

 

Après le ramassage des détritus, l'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant 

une année, comprend environ un minimum de 7 tontes. La tonte rase est prévue sur les 

surfaces engazonnées tous les mois de mai à novembre. Ces interventions se feront pour 

pallier les conditions favorables à la croissance. Les coupes sont propres et régulières, 

hauteur de coupe 5 cm. Ces espaces sont en gestion différenciée. 

 

Scarification 

Il s’agit d’une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le 

feutrage. Les produits sont soigneusement ramassés et évacués en déchetterie (justificatifs à 

produire). 

Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique sur le gazon  

Le produits est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%, 

K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. 

L’amendement est répandu au printemps après l’opération de scarification. 

Dosage annuel : 200 grammes par mètre carré. 

 

Semis de regarnissage 

Le semis de regarnissage après la scarification. Cette opération est réalisée juste après la 

scarification de manière à regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la 

pelouse. Le semis est réalisé avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, à une 

densité d’environ 15 g par mètre carré. Un roulage léger sera réalisé après l’épandage de 

l’amendement organique. 

 

2.1.3. 4 tontes annuelles (gazon mulching) 

 

Les tontes sont à effectuer sur le haut des noues. Ces espaces sont en gestion différenciée. 

 

Après le ramassage des détritus, la tonte régulière sur les surfaces enherbées, plates ou en 

talus. Les tontes sont réparties comme ceci : 2 interventions avant le 15 juin et après le 15 

aout. Les coupes sont propres et régulières, hauteur de coupe 5 cm et ramassées, finition à la 

débroussailleuse portative si nécessaire.  

Scarification 

Il s’agit d’une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le 

feutrage. Les produits sont soigneusement ramassés et évacués en déchetterie (justificatifs à 

produire). 

Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique sur le gazon  

Le produits est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%, 

K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. 

L’amendement est répandu au printemps après l’opération de scarification. 

Dosage annuel : 200 grammes par mètre carré. 
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2.2. ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX 
 

Les interventions consistent en : 
 

2.2.1. Tailles annuelles de haie 
 

Deux Tailles annuelles des haies de cornouillers et de saules sur les 3 cotés, au droit de la 

chaussée, soit : 2 X 1 800 ml, 

 

2.2.2. Taille et élagage parcours santé 
 

Une Taille et élagage annuels de chaque côté du chemin de la zone boisée le long du 

parcours santé, soit : 1 X 1 900 ml 

 

2.2.3. Taille et élagage des arbres tiges 
 

Une Taille et élagage des arbres tiges au droit de la chaussée, si nécessaire.  

 

 

2.2.4. Taille et élagages des jeunes arbres en zone boisée 
 

Une taille et élagage des jeunes arbres tiges dans la zone boisée (vu de l’autoroute), à la 

demande du Maitre d’Ouvrage, sera effectué si la hauteur de certains arbres gène la 

visibilité. 
 

Les travaux d’entretien ci-dessous comprennent, complémentent et soulignent les 

interventions sur tous les arbres, arbustes et haies citées précédemment (2.2.1. à 2.2.4.) : 

 

Désherbage soigné des haies 

Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel ou un crochetage du 

broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris 

l’échardonnage (intervention selon réglementation, début août si rien n’existe).  

En cas, de manque de broyat de feuillus et après avoir eu l’accord du représentant du Maitre 

d’Ouvrage, l’entrepreneur fera l’apport en rechargement et donnera un prix pour le 

rechargement dans le Bordereau de Prix. Intervention à adapter en fonction du couvert 

végétal des arbustes. 

 

Taille de formation douce des couronnes 

La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas 

systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant 

leur port et des arbres en alignement.  

Les travaux comprennent le rétablissement de l’axe principal cassé, le rééquilibrage des 

branches de la couronne, l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, 

l’enlèvement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site 

au pied des massifs arbustifs. 
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Elagage des arbres  

L’élagage d’arbre comprend, la réduction et l’éclaircissage de la couronne, la suppression de 

branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la 

forme de l’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les 

produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y 

compris toutes sujétions de main-d’œuvre, de sécurité et de protection des végétaux 

conservés. Les arbres taillés en têtard sont retaillés à une hauteur d’environ 2.5 mètres du 

sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et à mesure des années l’arbre formera 

une tête. 

 

Taille de formation hivernale et/ou après la floraison 

La taille de formation hivernale et/ou après la floraison des haies suivant les spécificités de 

chaque espèce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit permettre de rajeunir 

les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement, certaines plantes à fort 

développement nécessitent un recépage. 

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification, 

l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, l’enlèvement des rejets. Les 

produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. 

 

Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique  

Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N 

:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en 

granulé à froid. 

L’amendement est mélangé à la terre lors du bêchage en février. Retroussement de la dalle 

biodégradable ou du broyat de feuillus avant bêchage 

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention à adapter en fonction du 

développement du végétal. 

 

2.2.5. Paillage des massifs 
 

Le rechargement en plaquettes de bois se fera sur une épaisseur de 10 cm, dans les massifs 

des haies. Ces travaux se feront à la demande du Maitre d’Ouvrage. Dans un souci de bonne 

gestion, le prestataire signalera au préalable au maitre d’ouvrage afin d’anticiper les besoins 

pour l’année suivante. 
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3. EXÉCUTION DE TRAVAUX : 

PARC D’ACTIVITÉ RIVIÈRE NEUVE 
 

La ZAC de la Rivière Neuve a pour vocation l’accueil d’activités commerciales et 

artisanales et s’étale sur plus de 17 ha. Elle comporte deux zones naturelles nord et sud 

d’environ 6 ha. Cet espace est composé d’espaces verts à faucher et de massifs d’arbres et 

arbustes ainsi que de clôtures à entretenir. Cette zone naturelle a été mise à disposition à un 

éleveur par une convention renouvelable annuellement. Du fait de son possible retrait, il 

nous faut prévoir l’entretien. 

Le site est situé à proximité du Terminal transmanche et l’autoroute A16, sur la D304, au 

giratoire face à la Station d’épuration de ce Terminal. 

 

 Descriptif des espaces Nord et Sud. 

 

Les espaces Nord : 

1. Superficie de fauche :   20 100 m² 

2. Massifs arbres et arbustes :        950 m² répartis sur 9 massifs 

3. Longueurs de clôtures :    1 200 ml 

 

Les espaces Sud 

4. Superficie de fauche :   11 400 m² 

5. Massifs arbres et arbustes :        800 m² répartis sur 7 massifs 

6. Longueurs de clôtures :    1 000 ml 

 

Les prescriptions des entretiens ci-dessous concernent les espaces verts de la zone Nord et la 

zone Sud. 

 

3.1. FAUCHAGE  
 

3.1.1. Un à Trois fauchages annuels avec exportation Bassin Nord 

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont 

répartis d’avril à octobre, 1 à 3 passages par an (avril et septembre). Les coupes sont 

réalisées à 10 cm de hauteur et ramassées, finition à la débroussailleuse portative si 

nécessaire le long des clôtures pour éliminer les plantes grimpantes. L’exportation des 

produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se 

réduire et l’apparition de plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie 

(justificatifs à produire). 

 

3.1.2. Un à Trois fauchages annuels avec exportation Bassin Sud 

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont 

répartis d’avril à octobre, 1 à 3 passages par an (avril, juin, septembre). Les coupes sont 

réalisées à 10 cm de hauteur et ramassées, finition à la débroussailleuse portative si 

nécessaire le long des clôtures pour éliminer les plantes grimpantes. L’exportation des 

produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se 

réduire et l’apparition de plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie 

(justificatifs à produire). 
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3.2. ENTRETIEN DES ARBRES ET ARBUSTES EN MASSIF 
 

3.2.1 Arbres et arbustes en massif sur Bassin Nord 

 

Intervention sur les massifs comprenant :  

 

Taille de formation douce des couronnes 

La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas 

systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant 

leur port et des arbres en alignement.  

Les travaux comprennent le rétablissement de l’axe principal cassé, le rééquilibrage des 

branches de la couronne, l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, 

l’enlèvement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site 

au pied des massifs arbustifs. 

 

Elagage d’arbre  

L’élagage d’arbre comprend, la réduction et l’éclaircissage de la couronne, la suppression de 

branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la 

forme de l’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les 

produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y 

compris toutes sujétions de main-d’œuvre, de sécurité et de protection des végétaux 

conservés. Les arbres taillés en têtard sont retaillés à une hauteur d’environ 2.5 mètres du 

sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et à mesure des années l’arbre formera 

une tête. 

 

Taille de formation hivernale et / ou après la floraison 

La taille de formation hivernale et / ou après la floraison, d’arbustes en massifs suivant les 

spécificités de chaque espèce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit 

permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement, 

certaines plantes à fort développement nécessitent un recépage. 

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification, 

l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, l’enlèvement des rejets. Les 

plantes tapissant sont taillées de manière à favoriser leur étalement et une bonne couverture 

du sol, les parties débordantes du massif seront coupées. Les produits de taille seront broyés 

et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. 

 

Paillage en broyat de feuillus 

Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette opération comprend la 

vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle biodégradable est 

décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des 

tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm. 
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En cas, de manque de broyat de feuillus et après avoir eu l’accord du représentant du Maitre 

d’Ouvrage, l’entrepreneur fera l’apport en rechargement. 

Un bêchage sera demandé dans les zones compactées après retroussement du broyat de 

feuillus. 

 

Désherbage soigné des massifs 

Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices et 

végétaux indésirable et un crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers sont 

ramassés et évacués du site, y compris l’échardonnage (intervention selon réglementation, 

début août si rien n’existe). Intervention à adapter en fonction du couvert végétal des 

arbustes. 

 

Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique : 

Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N 

:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en 

granulé à froid. 

L’amendement est mélangé à la terre lors du bêchage en février. Retroussement de la dalle 

biodégradable ou du broyat de feuillus avant bêchage 

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention à adapter en fonction du 

développement du végétal. 

 

3.2.2 Arbres et arbustes en massif sur Bassin Sud 

 

Taille de formation douce des couronnes 

La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas 

systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant 

leur port et des arbres en alignement.  

Les travaux comprennent le rétablissement de l’axe principal cassé, le rééquilibrage des 

branches de la couronne, l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, 

l’enlèvement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site 

au pied des massifs arbustifs. 

 

Elagage d’arbre  

L’élagage d’arbre comprend, la réduction et l’éclaircissage de la couronne, la suppression de 

branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la 

forme de l’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les 

produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y 

compris toutes sujétions de main-d’œuvre, de sécurité et de protection des végétaux 

conservés. Les arbres taillés en têtard sont retaillés à une hauteur d’environ 2.5 mètres du 

sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et à mesure des années l’arbre formera 

une tête. 
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Taille de formation hivernale et / ou après la floraison 

La taille de formation hivernale et / ou après la floraison, d’arbustes en massifs suivant les 

spécificités de chaque espèce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit 

permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement, 

certaines plantes à fort développement nécessitent un recépage. 

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification, 

l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, l’enlèvement des rejets. Les 

plantes tapissantes sont taillées de manière à favoriser leur étalement et une bonne 

couverture du sol, les parties débordantes du massif seront coupées. Les produits de taille 

seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. 

 

Paillage en broyat de feuillus 

Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette opération comprend la 

vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle biodégradable est 

décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des 

tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm. 

En cas, de manque de broyat de feuillus et après avoir eu l’accord du représentant du Maitre 

d’Ouvrage, l’entrepreneur fera l’apport en rechargement. 

Un bêchage sera demandé dans les zones compactées après retroussement du broyat de 

feuillus. 

 

Désherbage soigné des massifs 

Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices et 

végétaux indésirable et un crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers sont 

ramassés et évacués du site, y compris l’échardonnage (intervention selon réglementation, 

début août si rien n’existe). Intervention à adapter en fonction du couvert végétal des 

arbustes. 

 

Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique : 

Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N 

:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en 

granulé à froid. 

L’amendement est mélangé à la terre lors du bêchage en février. Retroussement de la dalle 

biodégradable ou du broyat de feuillus avant bêchage 

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention à adapter en fonction du 

développement du végétal. 
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3.3. INTERVENTIONS DIVERSES 
 

3.3.1. Vérification et Entretien de la clôture. 

Il consiste à vérifier et à retendre le grillage si cela s’avère nécessaire ainsi qu’à contrôler le 

bon fonctionnement des portails. 

Pour limiter la pousse de grimpantes sauvages (liserons, etc…) sur le grillage, un passage à 

la débroussailleuse sera effectué sur le linéaire du grillage de part et d’autre de celui-ci. Ce 

passage se fera en même temps que les opérations de broyage ou de fauchage. L’entreprise 

veillera à ne pas altérer le grillage avec la débroussailleuse, auquel cas, l’entreprise devra 

réparer le grillage. 

 

3.3.2. Paillage des massifs 

Le recouvrement des massifs seront de type plaquette forestière non calibrée. 

Les interventions seront à la demande du Maitre d’Ouvrage, en fonction de l’état des 

massifs à entretenir. L’épaisseur du paillage sera d’au moins 10 cm, afin d’éviter la repousse 

des adventices ou végétaux indésirable. Aussi, afin de prévoir ces travaux, le prestataire 

donnera un prix pour le rechargement dans le Bordereau de Prix. Dans un souci de bonne 

gestion, le prestataire signalera au préalable les besoins pour l’année suivante. 

 

 

3.4. TABLEAU DE MÉTRÉS 
 

(Quantités prévisionnelles non garanties) 

 

Voir tableau des métrés ci-après… 
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REF 

CCTP
DESIGNATION DES TRAVAUX U

QUANTITÉ 

TOTALE

QUANTITÉ 

PRÉVISIONNELLE 

ANNUELLE

2.1. TONTES MULCHING GESTION DIFFÉRENCIÉE

2.1.1  7 tontes des espaces noues M² 6 100 42 700

2.1.2  7 tontes du parcours santé M² 2 500 17 500

2.1.3  4 tontes sur les hauts des noues M² 7 500 30 000

2.2 ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX 

2.2.1
2 Tailles annuelles des haies cornouillers et saules en 

bordures des voies
ml 1 700 3 400

2.2.2 Taille / élagage des zones boisées  sur le parcours santé ml 1 900 1 900

2.2.3 Taille / élagage arbres tiges U 55 55

2.2.4 Taille Jeunes arbres tiges en massif U 30 30

 2.2.5 Paillage du type plaquette forestière non calibrée M² 600 600

REF 

CCTP
DESIGNATION DES TRAVAUX U

QUANTITÉ 

TOTALE

QUANTITÉ 

PRÉVISIONNELLE 

ANNUELLE

3.1 FAUCHAGE

3.1.1  3 fauchages avec exportation  Bassin Nord M² 20 100 60 300

3.1.2  3 fauchages avec exportation Bassin Sud M² 11 400 34 200

3.2 ENTRETIEN ARBRES ET ARBUSTES EN MASSIF

3.2.1 arbres et arbustes en massif Bassin Nord M² 950 950

3.2.2 arbres et arbustes en massif Bassin Sud M² 800 800

3.3 INTERVENTIONS DIVERSES

3.3.1 Vérification et entretien des clôtures ml 2 200 2 200

3.3.2 Paillage des massifs M² 1 750 1 750

2 - PARC D'ACTIVITÉS LES TERRASSES

3 - PARC D'ACTIVITÉS RIVIÈRE NEUVE

LOT N°4 : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES PARCS 

D'ACTIVITÉS LES TERRASSES ET RIVIÈRE NEUVE

Quantités prévisionnelles n'engageant pas le Maitre d'Ouvrage

 


