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1. GÉNÉRALITÉS 

 

1.1. GÉNÉRALITÉS  

 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des 

matériaux, des produits et des conditions d’exécution des travaux d’entretien des espaces 

verts des parcs d’activités Marcel Doret (y compris les Zones Franches Urbaine Nord et Est) 

et la Zone Industrielle des Dunes. 

Les travaux sont à exécuter selon les règles de l’art et conformément au Cahier des Clauses 

Techniques Générales (C.C.T.G.) et en particulier le fascicule 35 « Travaux d’Espaces 

Verts, d’aires de sports et de loisirs – Tome 1 et 2 » et conformément aux normes AFNOR 

(NF U 44 501 amendements organiques, NF U 42 001 engrais et NF V 12051 arbres et 

plantes de pépinières, pour les caractéristiques des végétaux, en vigueur à la date de remise 

des offres). 

L’entrepreneur devra respecter les dernières Directives Européennes sur les réglementations 

des produits phytosanitaires et notamment la Loi Labbé. Il privilégiera la gestion 

différenciée. 

Le soumissionnaire ne peut en aucun cas évoquer l’ignorance de ces textes. 

 

Le Maître d’ouvrage est soucieux de la qualité environnementale des parcs d’activités de la 

ZAC Marcel Doret et ZI des Dunes. 

Le présent marché est basé sur les notions de développement durable et de gestion 

différenciée. La démarche s’attache à réduire fortement ou à supprimer la pollution de 

l’environnement, d’adopter des méthodes culturales favorisant le développement de la faune 

et de la flore, par des fréquences et époques de fauchage adaptées et surtout par 

l’exportation des produits pour appauvrir le sol et favoriser la diversité floristique.  

Les résultats s’observeront après quelques années de pratique et d’assiduité. 

 

Chaque candidat est réputé avoir visité les sites et s’être rendu compte de leur situation 

exacte. Avant leur remise d’offre, les candidats auront reconnu l’importance et la nature des 

travaux à effectuer, avoir fait les métrés nécessaires et complétés le bordereau des prix. 

 

Au démarrage des travaux, il sera établi un constat contradictoire sur l’état des zones 

d’intervention entre la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise.  

En fin de contrat, un état des lieux comparatif sera établi dans les mêmes conditions. Les 

dommages qui résulteraient d’un mauvais entretien, seront alors être réparés par l’entreprise 

et à ses frais. 
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1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX  

 

1.2.1. Les travaux à réaliser sont définis ci-après :  

Entretien des espaces verts sur l’ensemble des ZAC Marcel Doret et Z.I des Dunes. 

 

1.2.2. Descriptif des Travaux  

 

Les travaux sont prévus pour une durée de 2 ans soit 24 mois à partir de la notification et 

renouvelable 2 fois une année supplémentaire.  

Les différentes prestations sur l’ensemble du site sont : 

(Quantités prévisionnelles non garanties) 

 

TONTES ET FAUCHES 

Douze tontes annuelles avec ramassage 

Six fauchages annuels avec exportation 

 

VÉGÉTAUX  

Entretien des arbres tiges et/ou cépées 

Entretien des arbustes en massif 

Entretien des arbres en haie à tailler 

Entretien des arbres tapissants 

  

INTERVENTIONS DIVERSES 

Entretien des trottoirs et des allées 

Entretien et curage des noues 

Paillage des massifs 

 

1.3. PROVENANCE DES MATÉRIAUX  

 

Le plan d'assurance de la qualité (PAQ), remis par l'entrepreneur, indiquera la provenance 

des matériaux et leurs conditions d'utilisation. Il précisera les contrôles internes prévus par 

l'entreprise. 

 

L'entrepreneur indiquera la provenance des matériaux et leur conformité aux dispositions du 

C.C.T.G., et aux normes homologuées par l'AFNOR, pour agrément avant utilisation.  

Les normes françaises applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois au 

cours duquel les prix sont réputés établis. 

Les provenances des matériaux devront être soumises à l'agrément du maître d’ouvrage en 

temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de 

quinze (15) jours ouvrables après la notification de l'ordre de service de commencer les 

travaux. 
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Les matériaux, produits ou plantations devront être conformes au plan d’assurance qualité 

ou aux agréments préalablement validés. 

Les matériaux, produits ou plantations non conformes seront enlevés et remplacés aux frais 

de l’entrepreneur. Toute demande de modification de matériaux, produits ou plantations en 

cours de marché sera soumise à l’agrément du maître d’ouvrage. 

 

1.4. MODE D’EXÉCUTION 

 

1.4.1. Direction des travaux 

L'entreprise fera agréer, par le maître d’ouvrage, une personne responsable des travaux et de 

la sécurité pouvant être jointe à tout moment pour parer d'une façon rapide et efficace à tout 

incident survenant du fait du chantier. Elle sera également tenue de le maintenir sur le 

chantier pendant l'exécution des travaux et par ailleurs, il sera chargé de la représenter pour 

recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du maître 

d’ouvrage et en assurer l'exécution.  

Une réunion mensuelle entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur aura lieu à la discrétion 

des parties, afin de rendre compte des travaux effectués, de voir les observations faites 

journellement et de discuter des pénalités éventuelles pour le non-respect des prescriptions 

techniques décrites dans les pièces du marché. 

 

1.4.2. Caractéristique du site 

Les travaux d’entretien devront maintenir le site dans ses caractéristiques techniques et 

esthétiques. Les plantations doivent être maintenues suivant les plantes présentes dans les 

massifs et en état de croissance satisfaisante. Toute modification doit être faite par écrit et 

recevoir l’accord du maître d’ouvrage.  

Les espaces non entretenus ou détériorés suite à la négligence de l’entreprise seront remis en 

état à ses frais (coups et blessures sur les troncs, écrasement de plantes et destruction des 

parties aériennes, désordres sur les espaces enherbés, dégradations sur le mobilier, barrière, 

clôture, borne…). 

 

1.4.3. Programme d’exécution des travaux  

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’ouvrage le programme d'exécution 

des travaux.  

 

Le programme d'exécution sera établi par semaine pour une année et mettra en évidence :  

 Les tâches à accomplir pour exécuter les travaux et leurs enchaînements.  

 Pour chaque tâche, le calendrier et le temps prévisionnel pour son exécution 

 Travaux de contrôle après intervention  

 

Ce programme tiendra compte des sujétions éventuelles dont l'entrepreneur ne pourra ni se 

prévaloir pour éluder les obligations de son marché ni pour élever de réclamation.  
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Ces programmes seront envoyés au maître d’ouvrage en deux exemplaires. Le maître 

d’ouvrage retournera ce programme à l'entrepreneur, soit revêtu de son visa, soit s'il y a lieu, 

accompagné de ses observations dans un délai de (15) jours.  

L’entreprise sera tenue d’avertir le maître d’ouvrage de toute anomalie constatée sur les 

terrains dont il assure l’entretien (vandalisme, accident…) 

Les interventions se feront sans nuire à l’environnement (agent polluant et pollution 

sonore). Les travaux motorisés doivent se réaliser entre 8 h le matin et 18 h le soir, du lundi 

au vendredi. Le samedi, les travaux doivent être conformes à l’arrêté municipal de la ville 

de Calais. 

L’entreprise préviendra par messagerie électronique ou Email chaque vendredi, le maître 

d’ouvrage pour l’informer des prestations effectuées dans la semaine avec le pourcentage 

d’avancement ainsi que les interventions prévues pour la semaine suivante.  

Il appartient à l’entreprise de mettre le personnel nécessaire pour réaliser les travaux suivant 

le planning annuel approuvé en début d’année. 

 

1.4.4. Installation de chantier de l’entreprise 

L’entreprise est tenue aux installations de chantier minimum imposées par le code du travail 

pour les ouvriers travaillant sur le site. Cette installation peut être mobile. 

Les installations devront recevoir l’agrément du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage ne mettra pas de terrain à la disposition de l’entreprise pour les 

installations de chantier. 

L’entrepreneur se procurera, à ses frais et par accord direct avec les propriétaires et 

exploitants concernés, le cas échéant, les terrains nécessaires aux installations de chantier et 

tout autre terrain dont il jugerait avoir besoin pour l’exécution des travaux. 

Le projet d’installation de chantier devra également préciser les mesures prises pour le 

nettoyage des voiries ouvertes à la circulation qui nécessiteraient un nettoyage du fait du 

chantier. 

Le projet d’installation comprend également toutes les démarches auprès des 

concessionnaires et l’établissement des DICT. 

L’entreprise devra soumettre son projet d’installation. 

 

1.4.5. Journal de chantier 

L'entrepreneur devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les 

informations utiles intéressant l'exécution.  

Ce journal de chantier sera mis à la disposition du Maître d’ouvrage et fera partie des 

documents à remettre après travaux.  

 

L’entreprise titulaire du marché sera tenue de transmettre avant le 31 janvier qui suit 

l’exercice, son compte-rendu d’activités. 
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1.4.6. Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des Déchets 

(S.O.S.E.D)  

Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du 

chantier et notamment : 

 Les matériaux et produits résultant du dégagement des terrassements (déblais des 

renouées du Japon notamment), 

 Les déblais excédentaires de fouille de plantation et modelage, 

 Les produits issus du désherbage, 

 Les déchets de tonte et de fauchage, 

 Les matériaux résultant de la vie du chantier, 

 Les produits de ramassage des déchets et leur tri. 

 

Le S.O.S.E.D est établi par l’entrepreneur et soumis au visa du maître d’ouvrage dans un 

délai de 30 jours à compter de la date de l’ordre de service de démarrage. 

 

Dans ce document, l’entrepreneur expose et s’engage sur : 

 Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets à 

évacuer et pour ne pas les mélanger, 

 Les modalités suivies pour la découverte d’un déchet imprévu, 

 La localisation, la description et la gestion des dépôts, des centres de stockage et/ou 

des centres de regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront 

acheminés les différents déchets, en fonction de leur nature et en accord avec le 

gestionnaire devant les recevoir, 

 Les modalités mises en œuvre pour l’information du maître d’ouvrage, en phase 

travaux, relative à la nature des déchets, les quantités et les lieux d’évacuation 

envisagés, 

 Les modalités mises en œuvre pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité de 

l’évacuation des déchets. A cet effet, un modèle de bordereau de suivi sera établi par 

l’entrepreneur, 

 Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets. 

 

Le S.O.S.E.D peut être révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte des 

conditions réelles d’exécution. Il est alors de nouveau soumis au visa préalable du maître 

d’œuvre. 

 

1.4.7. Signalisation de chantier 

La signalisation nécessaire au chantier est étroitement liée aux sites qui seront à définir par 

l’entrepreneur. 

Pour sauvegarder la sécurité de l’usager et celle des agents travaillant, l’entrepreneur devra 

mettre en place la protection et la signalisation adaptée. Pour les travaux se déroulant aux 

abords des voies de circulation, l’entrepreneur se conformera aux prescriptions des arrêtés 

de circulation. 
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Pour cela, l’entrepreneur mettra en place une signalisation : 

 Réglementaire quant aux choix et à l’implantation des signaux, 

 Adaptée au danger, 

 Cohérente, 

 Lisible. 

 

L’entrepreneur devra se référer aux documents établis par la Direction des Routes et la 

Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière relevant du Ministère chargé des 

Transports : 

 

Signalisation temporaire, Manuel du Chef de chantier (routes bidirectionnelles et routes à 

chaussées séparées) 

L’entrepreneur devra adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle 

différente de celle prévue à l’origine. 

 

L’entrepreneur devra assurer en permanence la maintenance de ces signalisations. Il devra 

soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage les moyens en personnel, véhicules et matériels 

de signalisation qu’il compte utiliser. 

 

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, l’entrepreneur devra faire 

connaître nominativement au maître d’ouvrage le responsable de l’exploitation et de la 

signalisation du, ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir être contacté 7j sur 7j 

pendant toute la durée des travaux, de jour comme de nuit, y compris pendant les périodes 

d’intempéries. 
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2. EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

2.1. TONTES ET FAUCHES 
 

2.1.1. 12 tontes par an avec ramassage 

L'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant une année, comprend environ 

un minimum de 12 tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces engazonnées tous les 15 

jours environ. Les tontes sont réparties d’avril à octobre. Prévision : avril 2 passages, mai 2 

passages, juin 2 passages, juillet 2 passages, août 1 passage, septembre 2 passages, octobre 1 

passage). Ces interventions se feront pour pallier les conditions favorables à la croissance. 

Les coupes sont propres et régulières, hauteur de coupe 5 cm. L’ensemble des produits de 

tonte sera évacué en déchetterie (justificatifs à produire).  

 

2.1.1.1. Scarification 

C’est une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le 

feutrage. Les produits sont soigneusement ramassés et évacués en déchetterie (justificatifs à 

produire). 

 

2.1.1.2. Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique sur le gazon  

Le produits est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%, 

K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. 

L’amendement est répandu au printemps après l’opération de scarification. 

Dosage annuel : 200 grammes par mètre carré. 

 

2.1.1.3. Semis de regarnissage 

Le semis de regarnissage après la scarification. Cette opération est réalisée juste après la 

scarification de manière à regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la 

pelouse. Le semis est réalisé avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, à une 

densité d’environ 15 g par mètre carré. Un roulage léger sera réalisé après l’épandage de 

l’amendement organique. 

 

2.1.2. Six fauchages annuels avec exportation 

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont 

répartis d’avril à octobre, 6 passages par an (avril, juin, juillet, août, septembre, octobre). 

Les coupes sont réalisées à 10 cm de hauteur et ramassées, finition à la débroussailleuse 

portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un 

appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et l’apparition de plantes 

fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie (justificatifs à produire). 
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2.1.3. 1 à 2 fauchages annuels avec exportation 

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont 

répartis d’avril à octobre, 2 passages maximum par an (avril et octobre). Les coupes sont 

réalisées à 10 cm de hauteur et ramassées, finition à la débroussailleuse portative si 

nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement 

progressif qui verra la croissance se réduire et l’apparition de plantes fleuries. Les produits 

seront évacués en déchetterie (justificatifs à produire). 

 

2.1.4. 2 à 4  fauchages annuels avec exportation 

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont 

répartis d’avril à octobre, 4 passages par an maximum  (avril, juillet, septembre et octobre). 

Les coupes sont réalisées à 10 cm de hauteur et ramassées, finition à la débroussailleuse 

portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un 

appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et l’apparition de plantes 

fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie (justificatifs à produire). 

 

2.2. VÉGÉTAUX 
 

2.2.1. Arbres tiges 

 

Intervention sur les arbres tiges comprenant : 

 

2.2.1.1. Taille de formation douce des couronnes 

La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas 

systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant 

leur port et des arbres en d’alignement. 

Les travaux comprennent le rétablissement de l’axe principal cassé, le rééquilibrage des 

branches de la couronne, l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, 

l’enlèvement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site 

au pied des massifs arbustifs. 

 

2.2.1.2. Elagage d’arbre  

L’élagage d’arbre comprend, la réduction et l’éclaircissage de la couronne, la suppression de 

branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la 

forme de l’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les 

produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y 

compris toutes sujétions de main-d’œuvre, de sécurité et de protection des végétaux 

conservés. Les arbres taillés en têtard sont retaillés à une hauteur d’environ 2.5 mètres du 

sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et à mesure des années l’arbre formera 

une tête. 
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2.2.1.3. Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique. 

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N 

:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en 

granulé à froid. 

L’amendement est mélangé à la terre lors du bêchage en février. Retroussement de la dalle 

biodégradable ou du broyat de feuillus avant bêchage. 

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention à adapter en fonction du 

développement du végétal. 

 

2.2.1.4. Désherbage soigné des arbres tiges 

Le désherbage soigné des arbres tiges comprend : un désherbage manuel des adventices ou 

végétaux indésirables du paillage ou un crochetage du broyat de feuillus.  

Dans les parties herbacées, la pelouse ne sera pas tondue autour des troncs sur un rayon 

d’environ 50 cm, comme le préconise la gestion différenciée, mais aussi pour ne pas blesser 

les troncs des arbres tiges. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris 

l’échardonnage (intervention selon réglementation, début août si rien n’existe). 

 

2.2.1.5. Dalle de broyat de feuillus 

Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette 

opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle 

biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus 

(provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm. 

En cas, de manque de broyat de feuillus et après avoir eu l’accord du représentant du Maitre 

d’Ouvrage, l’entrepreneur fera l’apport en rechargement. 

Un bêchage sera demandé dans les zones compactées après retroussement du broyat de 

feuillus. 

 

2.2.2. Arbustes en massif 

 

Intervention sur tous les arbustes en massifs ou arbustes tapissants comprenant :  

 

2.2.2.1. Taille de formation hivernale et / ou après la floraison 

La taille de formation hivernale et / ou après la floraison, d’arbustes en massifs suivant les 

spécificités de chaque espèce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit 

permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement, 

certaines plantes à fort développement nécessitent un recépage. 

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification, 

l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, l’enlèvement des rejets. Les 

plantes tapissant sont taillées de manière à favoriser leur étalement et une bonne couverture 

du sol, les parties débordantes sur la chaussée seront coupées. Les produits de taille seront 

broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. 
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2.2.2.2. Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique pour les massifs. 

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N : 

1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en 

granulé à froid. 

L’amendement est mélangé à la terre lors du bêchage en février. Retroussement du broyat de 

feuillus avant bêchage. 

Dosage annuel : 1 kg par mètre carré. En cas de nécessité, intervention à adapter en fonction 

du développement du végétal. 

 

2.2.2.3. Désherbage soigné des massifs 

Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices ou 

végétaux indésirables et un crochetage du broyat de feuillus.   

Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris l’échardonnage (intervention 

selon réglementation, début août si rien n’existe). Intervention à adapter en fonction du 

couvert végétal des arbustes. 

 

2.2.2.4. Paillage en broyat de feuillus 

Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette 

opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle 

biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus 

(provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm. 

En cas, de manque de broyat de feuillus et après eu l’accord du représentant du Maitre 

d’Ouvrage, l’entrepreneur fera l’apport en rechargement. 

Un bêchage sera demandé dans les zones compactées après retroussement du broyat de 

feuillus. 

 

2.2.3. Arbustes en haie à tailler 

Intervention sur tous les arbustes en haie à tailler comprenant :  

 

2.2.3.1. Taille de formation hivernale et / ou après la floraison 

La taille de formation hivernale et / ou après la floraison, d’arbustes en massifs suivant les 

spécificités de chaque espèce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit 

permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement, 

certaines plantes à fort développement nécessitent un recépage. 

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification, 

l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, l’enlèvement des rejets. Les 

plantes tapissant sont taillées de manière à favoriser leur étalement et une bonne couverture 

du sol, les parties débordantes sur la chaussée seront coupées. Les produits de taille seront 

broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. 
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2.2.3.2. Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique pour les massifs. 

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N : 

1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en 

granulé à froid. 

L’amendement est mélangé à la terre lors du bêchage en février. Retroussement du broyat de 

feuillus avant bêchage. 

Dosage annuel : 1 kg par mètre carré. En cas de nécessité, intervention à adapter en fonction 

du développement du végétal. 

 

2.2.3.3. Désherbage soigné des massifs 

Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices ou 

végétaux indésirables et un crochetage du broyat de feuillus.   

Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris l’échardonnage (intervention 

selon réglementation, début août si rien n’existe). Intervention à adapter en fonction du 

couvert végétal des arbustes. 

 

2.2.3.4. Paillage en broyat de feuillus 

Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette 

opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle 

biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus 

(provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm. 

En cas, de manque de broyat de feuillus et après avoir eu l’accord du représentant du Maitre 

d’Ouvrage, l’entrepreneur fera l’apport en rechargement. 

Un bêchage sera demandé dans les zones compactées après retroussement du broyat de 

feuillus. 

 

2.2.4. Arbustes, tapissants, graminées et vivaces 

Intervention sur tous les massifs d’arbustes, tapissants, graminées et vivaces comprenant :  

 

2.2.4.1. Taille de formation hivernale et / ou après la floraison 

La taille de formation hivernale et / ou après la floraison, d’arbustes en massifs suivant les 

spécificités de chaque espèce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit 

permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement, 

certaines plantes à fort développement nécessitent un recépage. 

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification, 

l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, l’enlèvement des rejets. Les 

plantes tapissantes sont taillées de manière à favoriser leur étalement et une bonne 

couverture du sol, les parties débordantes sur la chaussée seront coupées. Les produits de 

taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. 
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2.2.4.2. Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique pour les massifs. 

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N : 

1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en 

granulé à froid. 

L’amendement est mélangé à la terre lors du bêchage en février. Retroussement du broyat de 

feuillus avant bêchage. 

Dosage annuel : 1 kg par mètre carré. En cas de nécessité, intervention à adapter en fonction 

du développement du végétal. 

 

2.2.4.3. Désherbage soigné des massifs 

Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices ou 

végétaux indésirables et un crochetage du broyat de feuillus.   

Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris l’échardonnage (intervention 

selon réglementation, début août si rien n’existe). Intervention à adapter en fonction du 

couvert végétal des arbustes. 

 

2.2.4.4. Paillage en broyat de feuillus 

Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette opération comprend la 

vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle biodégradable est 

décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des 

tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm. 

En cas, de manque de broyat de feuillus et après avoir eu l’accord du représentant du Maitre 

d’Ouvrage, l’entrepreneur fera l’apport en rechargement. 

Un bêchage sera demandé dans les zones compactées après retroussement du broyat de 

feuillus. 

 

2.3. INTERVENTIONS DIVERSES 

 

2.3.1. Entretien des trottoirs et allées 

L’entretien des trottoirs et allées comprend toutes les opérations de désherbage manuelles et 

les traitements à l’aide de produits respectueux de l’environnement nécessaires au maintien 

de l’ensemble des surfaces minérales, des allées, parkings et fils d’eau exempt de toutes 

végétations. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site ; les trottoirs sont balayés. 

L’entretien des trottoirs et des allées est réparti d’avril à octobre, avec un minimum de 2 

passages. 

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes dégradations causées par l’utilisation de ses 

produits aux pelouses, plantations et de tous accidents pouvant être occasionnés à des tiers. 
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2.3.2. Entretien des noues / bassin de rétention des eaux pluviales : ZFU 

Nord et Est 

Un entretien des espaces verts sur les berges, talus incliné et fond de radier sera effectué 

annuellement. Le prestataire devra ramasser les détritus avant de débroussailler. 

Pour le bon fonctionnement des bassins de rétention, le fauchage du fond et des talus sera 

effectué avec des débroussailleuses. La coupe des arbustes envahissant dans le fond et radier 

des bassins, sera réalisée, tant pour la propreté du site que pour son bon fonctionnement. 

 

2.3.3. Curage des noues / bassins de rétention 

Les noues seront contrôlées annuellement et curées selon son encrassement (2 à 5 ans, à la 

demande du Maitre d’Ouvrage). L’entrepreneur donnera un prix de curage avec évacuation 

des déchets dans une décharge appropriée, dans le Bordereau de Prix. 

 

2.3.4. Paillage des massifs 

Le recouvrement des massifs seront de type plaquette forestière non calibrée. 

Les interventions seront réalisées à la demande du Maitre d’Ouvrage, en fonction de l’état 

des massifs à entretenir. L’épaisseur du paillage sera d’au moins 10 cm, afin d’éviter la 

repousse des adventices ou végétaux indésirables. Aussi, afin de prévoir ces travaux, le 

prestataire donnera un prix pour le rechargement dans le Bordereau de Prix. Dans un souci 

de bonne gestion, le prestataire signalera au préalable les besoins pour l’année suivante. 

 

2.4. TABLEAU DES MÉTRÉS 
 

Le prestataire devra effectuer une facturation distincte en fonction du site d’intervention. 

Les références de ces facturations seront indiquées comme ci-dessous : 

1. Pour le Parc d’Activités de Marcel Doret 

 2.1.1 DORET : Tonte avec ramassage 

 2.1.2 DORET : Fauchage avec exportation 

 2.2.1 DORET : Arbres tiges et/ou cépées 

 2.2.2 DORET : Arbustes en massif 

 2.2.3 DORET : Arbustes en haie taillée 

 2.3.1 DORET : Entretien des trottoirs et allées 

 2.3.2 DORET : Entretien des 3 noues/bassins de rétention 

 2.3.3 DORET : Curage des noues/bassins de rétention 

 2.3.4 DORET : Paillage des massifs 

 

2. Pour le Parc d’Activités de la ZI des Dunes 

 2.1.1 DUNES : Tonte avec ramassage 

 2.1.2 DUNES : Fauchage avec exportation 

 2.2.1 DUNES : Arbres tiges et/ou cépées 

 2.2.4 DUNES : Arbustes, tapissants, graminées et vivaces 

 2.3.3 DUNES : Paillage des massifs 

Voir tableau des métrés ci-après… 
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REF CCTP
DÉSIGNATION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ESPACES 

VERTS PARC D'ACTIVITÉS MARCEL DORET
U

ZONE MARCEL 

DORET
ZFU NORD ZFU EST

QUANTITÉ 

TOTALE

QUANTITÉ 

PRÉVISIONNELLE 

ANNUELLE

2.1 DORET TONTES ET FAUCHES 

2.1.1 DORET Douze tontes annuelles avec ramassage M² 8 706 3 785 2 000 14 491 173 892

2.1.2 DORET Six fauchages annuels avec exportation M² 17 151 8 170 2 400 27 721 166 326

2.2 DORET VÉGÉTAUX 

2.2.1. DORET Arbres tiges et/ou cépées U 251 73 41 365 365

2.2.2. DORET Arbustes en massif M² 2 731 2 865 1 620 7 216 7 216

2.2.3. DORET Arbustes en haie à tailler ML 530 350 *** 880 1 760

2.3. DORET INTERVENTIONS DIVERSES

2.3.1. DORET Entretien des trottoirs et allées M² 1 900 *** 640 2 540 5 080

2.3.2. DORET Entretien des 3 noues/bassins de rétention ML *** 425 130 555 555

2.3.3. DORET Curage des noues/bassins de rétention ML *** 425 130 555 555

2.3.4. DORET
Paillage des massifs : type plaquette forestière non 

calibrée sur 10 cm d'épaisseur
M² 1 200 1 200 600 3 000 3 000

REF CCTP
DÉSIGNATION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ESPACES 

VERTS PARC D'ACTIVITÉS ZI DES DUNES
U

ZONES DES 

DUNES

COUR 

BATIMENT 

ARCHÉOLOGIE

***
QUANTITÉ 

TOTALE

QUANTITÉ 

PRÉVISIONNELLE 

ANNUELLE

2.1. DUNES TONTES ET FAUCHES 

2.1.1. DUNES Douze tontes annuelles avec ramassage M² 4 500 *** *** 4 500 54 000

2.1.2. DUNES Six fauchages annuels avec exportation M² 9 151 550 *** 9 701 58 206

2.2. DUNES VÉGÉTAUX 

2.2.1. DUNES Arbres tiges et/ou cépées U 101 5 *** 106 106

2.2.4. DUNES Arbustes, tapissants, graminées et vivaces M² 4 920 *** *** 4 920 4 920

2.3. DUNES INTERVENTIONS DIVERSES

2.3.3. DUNES
Paillage des massifs : type plaquette forestière non 

calibrée sur 10 cm d'épaisseur
M² 1 500 *** *** 1 500 1 500

LOT N°2 PARCS D'ACTIVITÉS DORET ET ZI DES DUNES

Quantités prévisionnelles n'engageant pas le Maitre d'Ouvrage

 
 

(Quantités prévisionnelles non garanties) 

 


