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1.  GENERALITES
1.1. GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les spécifications des
matériaux, des produits et des conditions d’exécution des travaux d’entretien des espaces
verts du Parcs d’Activités des Terrasses et de la ZAC de la Riviére Neuve de la
Communauté d’Agglomération de Grand Calais.

Les travaux sont a exécuter selon les reégles de I’ Art et conformément au Cahier des Clauses
Techniques Génerales (C.C.T.G.) et en particulier le fascicule 35 « Travaux d’Espaces
Verts, d’aires de sports et de loisirs — Tome 1 et 2 » et conformément aux normes AFNOR
(NF U 44 501 amendements organiques, NF U 42 001 engrais et NF V 12051 arbres et
plantes de pépiniéres, pour les caractéristiques des végétaux, en vigueur a la date de remise
des offres).

L’entrepreneur devra respecter les dernicres Directives Européennes sur les réglementations
des produits phytosanitaires et notamment la Loi Labbé. Il privilégiera la gestion
différenciee.

Le soumissionnaire ne peut en aucun cas évoquer I’ignorance de ces textes.

Le Maitre d’ouvrage est soucieux de la qualité environnementale de la ZAC des Terrasses et
de la ZAC de la Riviére Neuve.

Le présent Marché est basé sur les notions de développement durable et de gestion
différenci¢e. La démarche s’attache a réduire fortement ou a supprimer la pollution de
I’environnement, d’adopter des méthodes culturales favorisant le développement de la faune
et de la flore, par des fréquences et époques de fauchage adaptées et surtout par
I’exportation des produits pour appauvrir le sol et favoriser la diversité floristique.

Les résultats s’observeront apres quelques années de pratique et d’assiduité.

Le prestataire compétent et professionnel dans ses démarches environnementales, sera force
de proposition afin d’améliorer le développement durable et la gestion différenciée.

Chaque candidat est reputé avoir visité le site et s’étre rendu compte de sa Situation exacte.
Avant leur remise d’offre, les candidats auront reconnu I’importance et la nature des travaux
a effectuer, avoir fait les métrés nécessaires et complétés le bordereau des prix.

Au démarrage des travaux, il sera établi un constat contradictoire sur 1’état de la dite zone
d’intervention entre la maitrise d’ouvrage et I’entreprise.

En fin de contrat, un état des lieux comparatif sera établi dans les mémes conditions. Les
dommages qui résulteraient d’un mauvais entretien, seront alors étre réparés par I’entreprise
et a ses frais.
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1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX
1.2.1. Les travaux a realiser sont définis ci-apres :

Entretien des espaces verts des Parcs d’Activités Les Terrasses et Riviere Neuve faisant
référence au Lot n°4.

1.2.2. Descriptif des Travaux
Les différentes prestations sur I’ensemble du site sont :

(Quantités prévisionnelles non garanties)

TONTES ET FAUCHES

ZAC Les Terrasses :
e Sept tontes annuelles avec ramassage (Tonte mensuelle a partir de mai a novembre)
e Quatre Tontes annuelles avec exportation (2 Tontes en mai et 2 en aout)

ZAC Riviére Neuve :
e Un a Deux fauchages annuels avec exportation

ENTRETIEN DES VEGETAUX

ZAC Les Terrasses :

Arbres tiges

Arbustes en haie taillée

Arbres et arbustes du parcours boisé

Jeunes arbres en zone boisée, vus de 1’autoroute

ZAC Riviére Neuve :
e Arbres et Arbustes en massif

INTERVENTIONS DIVERSES

ZAC Les Terrasses :
e Paillage des massifs

ZAC Riviére Neuve :
e Contrdle et entretien des clétures
e Paillage des massifs.

1.3. PROVENANCE DES MATERIAUX

Le plan d'assurance de la qualité (PAQ), remis par l'entrepreneur, indiquera la provenance
des matériaux et leurs conditions d'utilisation. Il précisera les contrdles internes prévus par
I'entreprise.

L'entrepreneur indiquera la provenance des matériaux et leur conformité aux dispositions du
C.C.T.G,, pour agrément avant utilisation.

Les normes francaises applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois au
cours duquel les prix sont réputés établis.
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Les provenances des matériaux devront €tre soumises a 1'agrément du maitre d’ouvrage en
temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de
quinze (15) jours ouvrables apres la notification de l'ordre de service de commencer les
travaux.

Les matériaux, produits ou plantations devront étre conformes au plan d’assurance qualité
ou aux agréments préalablement validés.

Les matériaux, produits ou plantations non conformes seront enlevés et remplacés aux frais
de I’entrepreneur. Toute demande de modification de matériaux, produits ou plantations en
cours de marché sera soumise a I’agrément du maitre d’ouvrage.

1.4, MODE D’EXECUTION

1.4.1. Direction des travaux
L'entreprise fera agréer, par le maitre d’ouvrage, une personne responsable des travaux et de
la sécurité pouvant étre jointe a tout moment pour parer d'une facon rapide et efficace a tout
incident survenant du fait du chantier. Elle sera également tenue de le maintenir sur le
chantier pendant I'exécution des travaux et par ailleurs, il sera chargé de la représenter pour
recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du maitre
d’ouvrage et en assurer I'exécution.

Une réunion mensuelle entre le maitre d’ouvrage et I’entrepreneur aura lieu a la discrétion
des parties, afin de rendre compte des travaux effectués, de voir les observations faites
journellement et de discuter des pénalités éventuelles pour le non respect des prescriptions
techniques décrites dans les pieces du marché.

1.4.2. Caractéristique du site

Les travaux d’entretien devront maintenir le site dans ses caractéristiques techniques et
esthétiques. Les plantations doivent étre maintenues suivant les plantes présentes dans les
massifs et en état de croissance satisfaisante. Toute modification doit étre faite par écrit et
recevoir I’accord du maitre d’ouvrage.

Les espaces non entretenus ou détériorés suite a la négligence de 1’entreprise seront remis en
état a ses frais (coups et blessures sur les troncs, écrasement de plantes et destruction des
parties aériennes, désordres sur les espaces enherbés, dégradations sur le mobilier, barriére,
cloture, borne...).

1.4.3. Programme d’exécution des travaux
L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d’ouvrage le programme d'exécution
des travaux.

Le programme d'exécution sera établi par semaine pour une année et mettra en evidence :
e Les taches a accomplir pour exécuter les travaux et leurs enchainements.
e Pour chaque tache, le calendrier et le temps prévisionnel pour son execution
e Travaux de contréle aprés intervention. De ce fait, le représentant du Prestataire fera
connaitre au représentant du Maitre d’Ouvrage, le jour précis de I’intervention par
téléphone ou par Email.
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Ce programme tiendra compte des sujétions eéventuelles dont I'entrepreneur ne pourra ni se
prévaloir pour éluder les obligations de son Marché ni pour élever de réclamation.

Ces programmes seront envoyés au maitre d’ouvrage en deux exemplaires. Le maitre
d’ouvrage retournera ce programme a l'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit s'il y a lieu,
accompagné de ses observations dans un délai de (15) jours.

L’entreprise sera tenue d’avertir le maitre d’ouvrage de toute anomalie constatée sur les
terrains dont il assure 1’entretien (vandalisme, accident...)

Les interventions se feront sans nuire a I’environnement (agent polluant et pollution
sonore). Les travaux motorisés doivent se réaliser entre 8 h le matin et 18 h le soir, du lundi
au vendredi.

L’entreprise préviendra par mail chaque vendredi, le maitre d’ouvrage pour I’informer des
prestations effectuées dans la semaine avec le pourcentage d’avancement ainsi que les
interventions prévues pour la semaine suivante.

Il appartient a I’entreprise de mettre le personnel nécessaire pour réaliser les travaux suivant
le planning annuel approuvé en début d’année.

144, Installation de chantier de ’entreprise
L’entreprise est tenue aux installations de chantier minimum imposeées par le code du travail
pour les ouvriers travaillant sur le site. Cette installation peut étre mobile.
Les installations devront recevoir I’agrément du maitre d’ouvrage.
Le maitre d’ouvrage ne mettra pas de terrain a la disposition de 1’entreprise pour les
installations de chantier.
L’entrepreneur se procurera, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et
exploitants concernés, le cas échéant, les terrains nécessaires aux installations de chantier et
tout autre terrain dont il jugerait avoir besoin pour I’exécution des travaux.
Le projet d’installation de chantier devra également préciser les mesures prises pour le
nettoyage des voiries ouvertes a la circulation qui nécessiteraient un nettoyage du fait du
chantier.
Le projet d’installation comprend également toutes les démarches aupres des
concessionnaires et 1’établissement des DICT.
L’entreprise devra soumettre son projet d’installation.

1.4.5. Journal de chantier
L'entrepreneur devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les
informations utiles intéressant I'exécution.
Ce journal de chantier sera mis a la disposition du Maitre d’ouvrage et fera partie des
documents a remettre apres travaux.

L’entreprise titulaire du marché sera tenue de transmettre avant le 31 janvier qui suit
I’exercice, son compte-rendu d’activités.

1.4.6. Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des Déchets
(S.0.S.E.D)
Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du
chantier et notamment :
e Les matériaux et produits résultant du dégagement des terrassements (déblais des
renouées du Japon notamment),
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e Les déblais excédentaires de fouille de plantation et modelage,
e Les produits issus du désherbage,

e Les déchets de tonte et de fauchage,

e Les matériaux résultant de la vie du chantier,

e Les produits de ramassage des déchets et leur tri.

Le S.O.S.E.D est établi par I’entrepreneur et soumis au visa du maitre d’ouvrage dans un
délai de 30 jours a compter de la date de I’ordre de service de démarrage.

Dans ce document, I’entrepreneur expose et s’engage sur :

e Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents dechets a
évacuer et pour ne pas les mélanger,

e Les modalités suivies pour la découverte d’un déchet imprévu,

e La localisation, la description et la gestion des dépots, des centres de stockage et/ou
des centres de regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur nature et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir,

e Les modalités mises en ceuvre pour 1’information du maitre d’ouvrage, en phase
travaux, relative a la nature des déchets, les quantités et les lieux d’évacuation
envisagés,

e Les modalités mises en ceuvre pour assurer le contréle, le suivi et la tracabilité de
I’évacuation des déchets. A cet effet, un modele de bordereau de suivi sera établi par
I’entrepreneur,

e Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.

Le S.O.S.E.D peut étre révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte des
conditions réelles d’exécution. Il est alors de nouveau soumis au visa préalable du maitre
d’ceuvre.

1.4.7. Signalisation de chantier
La signalisation nécessaire au chantier est étroitement liée aux sites qui seront a définir par
I’entrepreneur.

Pour sauvegarder la sécurité de 1’usager et celle des agents travaillant, 1’entrepreneur devra
mettre en place la protection et la signalisation adaptée. Pour les travaux se déroulant aux
abords des voies de circulation, 1’entrepreneur se conformera aux prescriptions des arrétés
de circulation.

Pour cela, I’entrepreneur mettra en place une signalisation :
e Réglementaire quant aux choix et a I’implantation des signaux,
Adaptée au danger,
Cohérente,
Lisible,
Visible.

L’entrepreneur devra se référer aux documents établis par la Direction des Routes et la
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routiere relevant du Ministére chargé des
Transports :
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Signalisation temporaire, Manuel du Chef de chantier (routes bidirectionnelles et routes a
chaussées séparées)

L’entrepreneur devra adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a I’origine.

L’entrepreneur devra assurer en permanence la maintenance de ces signalisations. Il devra
soumettre a I’agrément du maitre d’ouvrage les moyens en personnel, véhicules et matériels
de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, I’entrepreneur devra faire
connaitre nominativement au maitre d’ouvrage le responsable de ’exploitation et de la
signalisation du, ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir étre contacté 7j sur 7j
pendant toute la durée des travaux, de jour comme de nuit, y compris pendant les périodes
d’intempéries.

2. EXECUTION DES TRAVAUX :
PARC D’ACTIVITE LES TERRASSES

2.1 TONTES DES TERRASSES

Pour toutes les interventions sur le site, le prestataire prendra soin, au préalable, de ramasser
tous les détritus, surtout avant la tonte ou le fauchage.
Les finitions se feront au roto-fil ou coupe bordure si nécessaire.

2.1.1. 7 tontes par an (gazon mulching) : espaces des noues

Apres le ramassage des détritus, I'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant
une année, comprend un minimum de 7 tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces
engazonnées tous les mois de mai a novembre. Ces interventions se feront pour pallier les
conditions favorables a la croissance. Les coupes sont propres et réguliéres, hauteur de
coupe 5 cm. Ces espaces sont en gestion différenciée.

Scarification
11 s’agit d’une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le
feutrage. Les produits sont soigneusement ramasses et évacués en déchetterie (justificatifs a
produire).

Amendement organique
L’apport d’un amendement organique sur le gazon
Le produits est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%,
K: 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15.
L’amendement est répandu au printemps apres 1’opération de scarification.
Dosage annuel : 200 grammes par métre carre.

Semis de regarnissage
Le semis de regarnissage apres la scarification. Cette opération est réalisée juste apres la
scarification de maniere a regarnir les espaces vides et améliorer la régenération de la

C.C.T.P — Lot n°4 : Marché d’Entretien des Espaces Verts de la ZAC Les Terrasses et de la Riviere Neuve
Pole des Moyens Opérationnels - Gestion et Maintenance des Espaces publics et des Réseaux



pelouse. Le semis est réalisé avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, a une
densité d’environ 15 g par meétre carré. Un roulage léger sera réalisé aprés 1’épandage de
I’amendement organique.

2.1.2. 7 tontes par an (gazon mulching) : parcours santé

Apres le ramassage des détritus, I'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant
une année, comprend environ un minimum de 7 tontes. La tonte rase est prévue sur les
surfaces engazonnees tous les mois de mai a novembre. Ces interventions se feront pour
pallier les conditions favorables a la croissance. Les coupes sont propres et régulieres,
hauteur de coupe 5 cm. Ces espaces sont en gestion différenciée.

Scarification
11 s’agit d’une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le
feutrage. Les produits sont soigneusement ramassés et évacués en déchetterie (justificatifs a
produire).

Amendement organique
L’apport d’un amendement organique sur le gazon
Le produits est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%,
K: 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15.
L’amendement est répandu au printemps apres 1’opération de scarification.
Dosage annuel : 200 grammes par métre carre.

Semis de regarnissage
Le semis de regarnissage apres la scarification. Cette opération est réalisée juste apres la
scarification de maniere a regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la
pelouse. Le semis est réalisé avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, a une
densité d’environ 15 g par metre carré. Un roulage léger sera réalisé apres I’épandage de
I’amendement organique.

2.1.3. 4 tontes annuelles (gazon mulching)
Les tontes sont a effectuer sur le haut des noues. Ces espaces sont en gestion différenciée.

Aprés le ramassage des détritus, la tonte réguliére sur les surfaces enherbées, plates ou en
talus. Les tontes sont réparties comme ceci : 2 interventions avant le 15 juin et aprés le 15
aout. Les coupes sont propres et réguliéres, hauteur de coupe 5 cm et ramassées, finition a la
débroussailleuse portative si nécessaire.

Scarification
Il s’agit d’une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le
feutrage. Les produits sont soigneusement ramassés et évacués en déchetterie (justificatifs a
produire).

Amendement organique
L’apport d’un amendement organique sur le gazon
Le produits est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%,
K: 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15.
L’amendement est répandu au printemps apres 1’opération de scarification.
Dosage annuel : 200 grammes par métre carré.
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2.2. ENTRETIEN DES VEGETAUX

Les interventions consistent en :
2.2.1. Tailles annuelles de haie

Deux Tailles annuelles des haies de cornouillers et de saules sur les 3 cotés, au droit de la
chaussée, soit : 2 x 1 800 ml,

2.2.2. Taille et élagage parcours santé

Une Taille et élagage annuels de chaque c6té du chemin de la zone boisée le long du
parcours santé, soit : 1 x 1 900 ml

2.2.3. Taille et élagage des arbres tiges

Une Taille et élagage des arbres tiges au droit de la chaussée, si nécessaire.

2.2.4. Taille et élagages des jeunes arbres en zone boisée

Une taille et élagage des jeunes arbres tiges dans la zone boisée (vu de I’autoroute), a la
demande du Maitre d’Ouvrage, sera effectué si la hauteur de certains arbres gene la
visibilité.

Les travaux d’entretien ci-dessous comprennent, complémentent et soulignent les
interventions sur tous les arbres, arbustes et haies citées précédemment (2.2.1. 2 2.2.4.) :

Désherbage soigné des haies
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel ou un crochetage du

broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris
I’échardonnage (intervention selon réglementation, début aolt si rien n’existe).

En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés avoir eu 1’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera 1’apport en rechargement et donnera un prix pour le
rechargement dans le Bordereau de Prix. Intervention a adapter en fonction du couvert
végétal des arbustes.

Taille de formation douce des couronnes

La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas
systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant
leur port et des arbres en alignement.

Les travaux comprennent le rétablissement de 1’axe principal cassé, le rééquilibrage des
branches de la couronne, I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées,
I’enlévement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site
au pied des massifs arbustifs.

C.C.T.P — Lot n°4 : Marché d’Entretien des Espaces Verts de la ZAC Les Terrasses et de la Riviere Neuve
Pole des Moyens Opérationnels - Gestion et Maintenance des Espaces publics et des Réseaux



Elagage des arbres

L’¢lagage d’arbre comprend, la réduction et 1’éclaircissage de la couronne, la suppression de
branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la
forme de I’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les
produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y
compris toutes sujétions de main-d’ceuvre, de sécurité et de protection des végétaux
conservés. Les arbres taillés en tétard sont retaillés a une hauteur d’environ 2.5 métres du
sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et a mesure des années 1’arbre formera
une téte.

Taille de formation hivernale et/ou apres la floraison

La taille de formation hivernale et/ou apres la floraison des haies suivant les spécificités de
chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit permettre de rajeunir
les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement, certaines plantes a fort
développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, I’enlévement des rejets. Les
produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.

Amendement organique
L’apport d’un amendement organique
Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.
L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage
Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

2.2.5. Paillage des massifs

Le rechargement en plaquettes de bois se fera sur une épaisseur de 10 cm, dans les massifs
des haies. Ces travaux se feront a la demande du Maitre d’Ouvrage. Dans un souci de bonne
gestion, le prestataire signalera au préalable au maitre d’ouvrage afin d’anticiper les besoins
pour I’année suivante.
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3. EXECUTION DE TRAVAUX :
PARC D’ACTIVITE RIVIERE NEUVE

La ZAC de la Riviere Neuve a pour vocation 1’accueil d’activités commerciales et
artisanales et s’étale sur plus de 17 ha. Elle comporte deux zones naturelles nord et sud
d’environ 6 ha. Cet espace est composé d’espaces verts a faucher et de massifs d’arbres et
arbustes ainsi que de cl6tures a entretenir. Cette zone naturelle a été mise a disposition a un
éleveur par une convention renouvelable annuellement. Du fait de son possible retrait, il
nous faut prévoir I’entretien.

Le site est situé a proximité du Terminal transmanche et 1’autoroute A16, sur la D304, au
giratoire face a la Station d’épuration de ce Terminal.

Descriptif des espaces Nord et Sud.

Les espaces Nord :

1. Superficie de fauche : 20 100 m2
2. Massifs arbres et arbustes : 950 m2 répartis sur 9 massifs
3. Longueurs de cl6tures : 1200 ml

Les espaces Sud

4. Superficie de fauche : 11 400 m2
5. Massifs arbres et arbustes : 800 m2 répartis sur 7 massifs
6. Longueurs de cl6tures : 1 000 ml

Les prescriptions des entretiens ci-dessous concernent les espaces verts de la zone Nord et la
zone Sud.

3.1. FAUCHAGE

3.1.1. Un a Trois fauchages annuels avec exportation Bassin Nord
Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont

répartis d’avril a octobre, 1 & 3 passages par an (avril et septembre). Les coupes sont
réalisées a 10 cm de hauteur et ramassees, finition a la débroussailleuse portative si
nécessaire le long des clotures pour éliminer les plantes grimpantes. L’exportation des
produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se
réduire et ’apparition de plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie
(justificatifs a produire).

3.1.2. Un a Trois fauchages annuels avec exportation Bassin Sud
Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont

répartis d’avril a octobre, 1 a 3 passages par an (avril, juin, septembre). Les coupes sont
réalisées a 10 cm de hauteur et ramassées, finition a la debroussailleuse portative si
nécessaire le long des clotures pour éliminer les plantes grimpantes. L’exportation des
produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se
réduire et ’apparition de plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie
(justificatifs a produire).
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3.2. ENTRETIEN DES ARBRES ET ARBUSTES EN MASSIF

3.2.1 Arbres et arbustes en massif sur Bassin Nord

Intervention sur les massifs comprenant :

Taille de formation douce des couronnes
La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas
systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant
leur port et des arbres en alignement.
Les travaux comprennent le rétablissement de I’axe principal cass¢, le rééquilibrage des
branches de la couronne, I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées,

I’enlévement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site
au pied des massifs arbustifs.

Elagage d’arbre

L’élagage d’arbre comprend, la réduction et I’éclaircissage de la couronne, la suppression de
branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la
forme de I’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les
produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y
compris toutes sujétions de main-d’ceuvre, de sécurité et de protection des végétaux
conserveés. Les arbres taillés en tétard sont retaillés a une hauteur d’environ 2.5 meétres du
sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et a mesure des années 1’arbre formera
une téte.

Taille de formation hivernale et / ou apres la floraison
La taille de formation hivernale et / ou apres la floraison, d’arbustes en massifs suivant les

spécificités de chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, I’enlévement des rejets. Les
plantes tapissant sont taillées de maniere a favoriser leur étalement et une bonne couverture
du sol, les parties debordantes du massif seront coupées. Les produits de taille seront broyeés
et recycles sur le site au pied des massifs arbustifs.

Paillage en broyat de feuillus
Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette opération comprend la
vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle biodégradable est
décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des
tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.
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En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu 1’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera 1’apport en rechargement.

Un béchage sera demandé dans les zones compactées apres retroussement du broyat de
feuillus.

Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices et
végétaux indésirable et un crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers sont
ramassés et évacués du site, y compris 1’échardonnage (intervention selon réglementation,
début aolt si rien n’existe). Intervention a adapter en fonction du couvert vegétal des
arbustes.

Amendement organique

L’apport d’un amendement organique :

Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

3.2.2 Arbres et arbustes en massif sur Bassin Sud

Taille de formation douce des couronnes
La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas
systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant
leur port et des arbres en alignement.
Les travaux comprennent le rétablissement de I’axe principal cass€, le rééquilibrage des

branches de la couronne, I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées,
I’enlévement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site
au pied des massifs arbustifs.

Flagage d’arbre

L’¢lagage d’arbre comprend, la réduction et I’éclaircissage de la couronne, la suppression de
branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la
forme de I’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les
produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y
compris toutes sujétions de main-d’ceuvre, de sécurité et de protection des végétaux
conservés. Les arbres taillés en tétard sont retaillés a une hauteur d’environ 2.5 métres du
sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et a mesure des années ’arbre formera
une téte.

)
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Taille de formation hivernale et / ou apres la floraison
La taille de formation hivernale et / ou apres la floraison, d’arbustes en massifs suivant les

spécificités de chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, I’enlévement des rejets. Les
plantes tapissantes sont taillées de maniere a favoriser leur étalement et une bonne
couverture du sol, les parties debordantes du massif seront coupées. Les produits de taille
seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.

Paillage en broyat de feuillus
Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette opération comprend la
verification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle biodégradable est
décomposée, il sera systématiqguement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des
tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.
En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu 1’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.
Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices et
veégétaux indésirable et un crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers sont
ramassés et évacués du site, y compris 1’échardonnage (intervention selon réglementation,
début aofit si rien n’existe). Intervention a adapter en fonction du couvert végétal des
arbustes.

Amendement organique

L’apport d’un amendement organique :

Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.
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3.3. INTERVENTIONS DIVERSES

3.3.1. Veérification et Entretien de la cloture.

Il consiste a vérifier et a retendre le grillage si cela s’avére nécessaire ainsi qu’a controler le
bon fonctionnement des portails.

Pour limiter la pousse de grimpantes sauvages (liserons, etc...) sur le grillage, un passage a
la débroussailleuse sera effectué sur le linéaire du grillage de part et d’autre de celui-ci. Ce
passage se fera en méme temps que les opérations de broyage ou de fauchage. L’entreprise
veillera a ne pas altérer le grillage avec la débroussailleuse, auquel cas, I’entreprise devra
réparer le grillage.

3.3.2. Paillage des massifs
Le recouvrement des massifs seront de type plaquette forestiere non calibrée.
Les interventions seront a la demande du Maitre d’Ouvrage, en fonction de 1’état des

massifs a entretenir. L’épaisseur du paillage sera d’au moins 10 cm, afin d’éviter la repousse
des adventices ou végétaux indésirable. Aussi, afin de prévoir ces travaux, le prestataire
donnera un prix pour le rechargement dans le Bordereau de Prix. Dans un souci de bonne
gestion, le prestataire signalera au préalable les besoins pour 1’année suivante.

3.4. TABLEAU DE METRES
(Quantités prévisionnelles non garanties)

Voir tableau des métrés ci-apres...

C.C.T.P — Lot n°4 : Marché d’Entretien des Espaces Verts de la ZAC Les Terrasses et de la Riviere Neuve
Pole des Moyens Opérationnels - Gestion et Maintenance des Espaces publics et des Réseaux



LOT N°4: ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES PARCS
D'ACTIVITES LES TERRASSES ET RIVIERE NEUVE

Quantités prévisionnelles n'engageant pas le Maitre d'Ouvrage

CRCETFP DESIGNATION DES TRAVAUX U QTUC’)*TN/IL'TEE PRE(\?/:JSAIngl-\lrIIEELLE
ANNUELLE
2 - PARC D'ACTIVITES LES TERRASSES
2.1. |TONTES MULCHING GESTION DIFFERENCIEE
2.1.1 | 7 tontes des espaces noues M2 6 100 42 700
2.1.2 | 7 tontes du parcours santé M2 2500 17 500
2.1.3 | 4 tontes sur les hauts des noues M2 7 500 30 000

2.2 |ENTRETIEN DES VEGETAUX

2 Tailles annuelles des haies cornouillers et saules en
221 les annueties : ul uie ml 1700 3400
bordures des wies

2.2.2 |Taille / élagage des zones boisées sur le parcours santé ml 1900 1900

2.2.3 |Talille / élagage arbres tiges U 55 55

2.2.4 |Taille Jeunes arbres tiges en massif U 30 30

2.2.5 |Paillage du type plaquette forestiére non calibrée M2 600 600

o DESIGNATION DES TRAVAUX u | LN B BN A
ANNUELLE

3 - PARC D'ACTIVITES RIVIERE NEUVE

3.1 |FAUCHAGE
3.1.1 | 3 fauchages awvec exportation Bassin Nord M2 20 100 60 300

3.1.2 | 3 fauchages avec exportation Bassin Sud M2 11 400 34 200
3.2 |ENTRETIEN ARBRES ET ARBUSTES EN MASSIF
3.2.1 |arbres et arbustes en massif Bassin Nord M2 950 950
3.2.2 |arbres et arbustes en massif Bassin Sud M2 800 800

3.3 |INTERVENTIONS DIVERSES
3.3.1 |Vérification et entretien des cl6tures ml 2 200 2 200

3.3.2 |Paillage des massifs M2 1750 1750
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