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1. GENERALITES

1.1. GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les spécifications des
matériaux, des produits et des conditions d’exécution des travaux d’entretien des espaces
verts des parcs d’activités Marcel Doret (y compris les Zones Franches Urbaine Nord et Est)
et la Zone Industrielle des Dunes.

Les travaux sont a exécuter selon les régles de 1’art et conformément au Cahier des Clauses
Techniques Génerales (C.C.T.G.) et en particulier le fascicule 35 « Travaux d’Espaces
Verts, d’aires de sports et de loisirs — Tome 1 et 2 » et conformément aux normes AFNOR
(NF U 44 501 amendements organiques, NF U 42 001 engrais et NF V 12051 arbres et
plantes de pépiniéres, pour les caractéristiques des végétaux, en vigueur a la date de remise
des offres).

L’entrepreneur devra respecter les dernicres Directives Européennes sur les réglementations
des produits phytosanitaires et notamment la Loi Labbé. Il privilégiera la gestion
différenciée.

Le soumissionnaire ne peut en aucun cas évoquer I’ignorance de ces textes.

Le Maitre d’ouvrage est soucieux de la qualité environnementale des parcs d’activités de la
ZAC Marcel Doret et ZI des Dunes.

Le présent marché est basé sur les notions de développement durable et de gestion
différenci¢e. La démarche s’attache a réduire fortement ou a supprimer la pollution de
I’environnement, d’adopter des méthodes culturales favorisant le développement de la faune
et de la flore, par des fréquences et époques de fauchage adaptées et surtout par
I’exportation des produits pour appauvrir le sol et favoriser la diversité floristique.

Les résultats s’observeront apres quelques années de pratique et d’assiduité.

Chaque candidat est réputé avoir visité les sites et s’étre rendu compte de leur situation
exacte. Avant leur remise d’offre, les candidats auront reconnu 1I’importance et la nature des
travaux a effectuer, avoir fait les métrés nécessaires et complétés le bordereau des prix.

Au démarrage des travaux, il sera établi un constat contradictoire sur 1’état des zones
d’intervention entre la maitrise d’ouvrage et I’entreprise.

En fin de contrat, un état des lieux comparatif sera établi dans les mémes conditions. Les
dommages qui résulteraient d’un mauvais entretien, seront alors étre réparés par 1’entreprise
et a ses frais.

CCTP Lot n°2 : Marché d’Entretien des Espaces Verts des Parcs d’Activités Doret et ZI des Dunes
Pole des Moyens Opérationnels - Gestion et Maintenance des Espaces Publics et des Réseaux




1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.1. Les travaux a réaliser sont definis ci-apres :
Entretien des espaces verts sur I’ensemble des ZAC Marcel Doret et Z.1 des Dunes.

1.2.2. Descriptif des Travaux

Les travaux sont prévus pour une durée de 2 ans soit 24 mois a partir de la notification et
renouvelable 2 fois une année supplémentaire.

Les différentes prestations sur I’ensemble du site sont :

(Quantités prévisionnelles non garanties)

TONTES ET FAUCHES
Douze tontes annuelles avec ramassage
Six fauchages annuels avec exportation

VEGETAUX

Entretien des arbres tiges et/ou cépées
Entretien des arbustes en massif
Entretien des arbres en haie a tailler
Entretien des arbres tapissants

INTERVENTIONS DIVERSES
Entretien des trottoirs et des allées
Entretien et curage des noues
Paillage des massifs

1.3. PROVENANCE DES MATERIAUX

Le plan d'assurance de la qualité (PAQ), remis par I'entrepreneur, indiquera la provenance
des matériaux et leurs conditions d'utilisation. Il précisera les contrdles internes prévus par
I'entreprise.

L'entrepreneur indiquera la provenance des matériaux et leur conformiteé aux dispositions du
C.C.T.G,, et aux normes homologuees par I'AFNOR, pour agrément avant utilisation.

Les normes francaises applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois au
cours duquel les prix sont réputés établis.

Les provenances des matériaux devront €tre soumises a 1'agrément du maitre d’ouvrage en
temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de
quinze (15) jours ouvrables apres la notification de l'ordre de service de commencer les
travaux.
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Les matériaux, produits ou plantations devront étre conformes au plan d’assurance qualité
ou aux agréments préalablement valides.

Les matériaux, produits ou plantations non conformes seront enlevés et remplacés aux frais
de I’entrepreneur. Toute demande de modification de matériaux, produits ou plantations en
cours de marché sera soumise a 1’agrément du maitre d’ouvrage.

1.4. MODE D’EXECUTION

1.4.1. Direction des travaux

L'entreprise fera agréer, par le maitre d’ouvrage, une personne responsable des travaux et de
la sécurité pouvant étre jointe a tout moment pour parer d'une facon rapide et efficace a tout
incident survenant du fait du chantier. Elle sera également tenue de le maintenir sur le
chantier pendant I'exécution des travaux et par ailleurs, il sera chargé de la représenter pour
recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du maitre
d’ouvrage et en assurer l'exécution.

Une réunion mensuelle entre le maitre d’ouvrage et ’entrepreneur aura lieu a la discrétion
des parties, afin de rendre compte des travaux effectués, de voir les observations faites
journellement et de discuter des pénalités éventuelles pour le non-respect des prescriptions
techniques décrites dans les piéces du marché.

1.4.2. Caractéristique du site

Les travaux d’entretien devront maintenir le site dans ses caractéristiques techniques et
esthétiques. Les plantations doivent étre maintenues suivant les plantes présentes dans les
massifs et en état de croissance satisfaisante. Toute modification doit étre faite par écrit et
recevoir I’accord du maitre d’ouvrage.

Les espaces non entretenus ou détériorés suite a la négligence de I’entreprise seront remis en
état a ses frais (coups et blessures sur les troncs, écrasement de plantes et destruction des
parties aériennes, désordres sur les espaces enherbés, dégradations sur le mobilier, barriére,
cloture, borne...).

1.4.3. Programme d’exécution des travaux
L'entrepreneur devra soumettre a 1'agrément du Maitre d’ouvrage le programme d'exécution
des travaux.

Le programme d'exécution sera établi par semaine pour une année et mettra en évidence :
e Les taches a accomplir pour exécuter les travaux et leurs enchainements.
e Pour chaque tache, le calendrier et le temps prévisionnel pour son exécution
e Travaux de contrble apres intervention

Ce programme tiendra compte des sujétions éventuelles dont I'entrepreneur ne pourra ni se
prévaloir pour éluder les obligations de son marché ni pour élever de réclamation.
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Ces programmes seront envoyés au maitre d’ouvrage en deux exemplaires. Le maitre
d’ouvrage retournera ce programme a l'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit s'il y a lieu,
accompagné de ses observations dans un délai de (15) jours.

L’entreprise sera tenue d’avertir le maitre d’ouvrage de toute anomalie constatée sur les
terrains dont il assure 1’entretien (vandalisme, accident...)

Les interventions se feront sans nuire a I’environnement (agent polluant et pollution
sonore). Les travaux motorisés doivent se réaliser entre 8 h le matin et 18 h le soir, du lundi
au vendredi. Le samedi, les travaux doivent étre conformes a 1’arrété municipal de la ville
de Calais.

L’entreprise préviendra par messagerie électronique ou Email chaque vendredi, le maitre
d’ouvrage pour I’informer des prestations effectuées dans la semaine avec le pourcentage
d’avancement ainsi que les interventions prévues pour la semaine suivante.

Il appartient a I’entreprise de mettre le personnel nécessaire pour réaliser les travaux suivant
le planning annuel approuvé en début d’année.

144, Installation de chantier de |’entreprise
L’entreprise est tenue aux installations de chantier minimum imposées par le code du travail
pour les ouvriers travaillant sur le site. Cette installation peut étre mobile.
Les installations devront recevoir I’agrément du maitre d’ouvrage.
Le maitre d’ouvrage ne mettra pas de terrain a la disposition de 1’entreprise pour les
installations de chantier.
L’entrepreneur se procurera, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et
exploitants concernés, le cas échéant, les terrains nécessaires aux installations de chantier et
tout autre terrain dont il jugerait avoir besoin pour I’exécution des travaux.
Le projet d’installation de chantier devra également préciser les mesures prises pour le
nettoyage des voiries ouvertes a la circulation qui nécessiteraient un nettoyage du fait du
chantier.
Le projet d’installation comprend également toutes les démarches auprés des
concessionnaires et 1’établissement des DICT.
L’entreprise devra soumettre son projet d’installation.

1.4.5. Journal de chantier
L'entrepreneur devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les
informations utiles intéressant I'exécution.
Ce journal de chantier sera mis a la disposition du Maitre d’ouvrage et fera partie des
documents a remettre apres travaux.

L’entreprise titulaire du marché sera tenue de transmettre avant le 31 janvier qui suit
I’exercice, son compte-rendu d’activités.
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14.6. Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des Déchets
(S.0.S.E.D)

Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du
chantier et notamment :

Les matériaux et produits résultant du degagement des terrassements (deblais des
renouées du Japon notamment),

Les déblais excédentaires de fouille de plantation et modelage,

Les produits issus du désherbage,

Les déchets de tonte et de fauchage,

Les matériaux résultant de la vie du chantier,

Les produits de ramassage des déchets et leur tri.

Le S.O.S.E.D est établi par I’entrepreneur et soumis au visa du maitre d’ouvrage dans un
délai de 30 jours a compter de la date de I’ordre de service de démarrage.

Dans ce document, 1’entrepreneur expose et s’engage sur :

Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets a
évacuer et pour ne pas les mélanger,

Les modalités suivies pour la découverte d’un déchet imprévu,

La localisation, la description et la gestion des dépots, des centres de stockage et/ou
des centres de regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur nature et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir,

Les modalités mises en ceuvre pour I’information du maitre d’ouvrage, en phase
travaux, relative a la nature des déchets, les quantités et les lieux d’évacuation
envisagés,

Les modalités mises en ceuvre pour assurer le contrdle, le suivi et la tragabilité de
I’évacuation des déchets. A cet effet, un modele de bordereau de suivi sera établi par
I’entrepreneur,

Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.

Le S.O.S.E.D peut étre révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte des
conditions réelles d’exécution. Il est alors de nouveau soumis au visa préalable du maitre
d’ceuvre.

1.4.7. Signalisation de chantier

La signalisation nécessaire au chantier est étroitement liée aux sites qui seront a définir par
I’entrepreneur.
Pour sauvegarder la sécurité¢ de 1’usager et celle des agents travaillant, I’entrepreneur devra
mettre en place la protection et la signalisation adaptée. Pour les travaux se déroulant aux
abords des voies de circulation, I’entrepreneur se conformera aux prescriptions des arrétés
de circulation.
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Pour cela, I’entrepreneur mettra en place une signalisation :
e Réglementaire quant aux choix et a ’implantation des signaux,
e Adaptée au danger,
e Cohérente,
e Lisible.

L’entrepreneur devra se référer aux documents établis par la Direction des Routes et la
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routiere relevant du Ministéere chargé des
Transports :

Signalisation temporaire, Manuel du Chef de chantier (routes bidirectionnelles et routes a
chaussées séparées)

L’entrepreneur devra adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle
différente de celle prévue a ’origine.

L’entrepreneur devra assurer en permanence la maintenance de ces signalisations. Il devra
soumettre a I’agrément du maitre d’ouvrage les moyens en personnel, véhicules et matériels
de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, I’entrepreneur devra faire
connaitre nominativement au maitre d’ouvrage le responsable de I’exploitation et de la
signalisation du, ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir étre contacté 7j sur 7j
pendant toute la durée des travaux, de jour comme de nuit, y compris pendant les périodes
d’intempéries.
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2. EXECUTION DES TRAVAUX

2.1. TONTES ET FAUCHES

2.1.1. 12 tontes par an avec ramassage

L'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant une année, comprend environ
un minimum de 12 tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces engazonneées tous les 15
jours environ. Les tontes sont réparties d’avril a octobre. Prévision : avril 2 passages, mai 2
passages, juin 2 passages, juillet 2 passages, ao(t 1 passage, septembre 2 passages, octobre 1
passage). Ces interventions se feront pour pallier les conditions favorables a la croissance.
Les coupes sont propres et régulieres, hauteur de coupe 5 cm. L’ensemble des produits de
tonte sera évacue en déchetterie (justificatifs a produire).

2.1.1.1. Scarification
C’est une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le
feutrage. Les produits sont soigneusement ramasses et évacués en déchetterie (justificatifs a
produire).

2.1.1.2. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique sur le gazon

Le produits est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%,
K 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15.

L’amendement est répandu au printemps apres 1’opération de scarification.

Dosage annuel : 200 grammes par métre carré.

2.1.1.3. Semis de regarnissage
Le semis de regarnissage apres la scarification. Cette opération est réalisée juste apres la
scarification de maniere a regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la
pelouse. Le semis est réalisé avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, a une
densité d’environ 15 g par metre carré. Un roulage léger sera réalisé apres 1’épandage de

I’amendement organique.

2.1.2. Six fauchages annuels avec exportation
Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont
répartis d’avril a octobre, 6 passages par an (avril, juin, juillet, aofit, septembre, octobre).
Les coupes sont réalisees a 10 cm de hauteur et ramassées, finition a la débroussailleuse
portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un
appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et I’apparition de plantes
fleuries. Les produits seront évacues en déchetterie (justificatifs a produire).
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2.1.3. 1 a 2 fauchages annuels avec exportation
Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont

répartis d’avril a octobre, 2 passages maximum par an (avril et octobre). Les coupes sont
réalisées a 10 cm de hauteur et ramassées, finition a la debroussailleuse portative si
nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement
progressif qui verra la croissance se réduire et 1’apparition de plantes fleuries. Les produits
seront évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

2.14. 2 a4 fauchages annuels avec exportation
Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont

répartis d’avril a octobre, 4 passages par an maximum (avril, juillet, septembre et octobre).
Les coupes sont réalisées a 10 cm de hauteur et ramassees, finition a la débroussailleuse
portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un
appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et I’apparition de plantes
fleuries. Les produits seront évacues en déchetterie (justificatifs a produire).

2.2. VEGETAUX

2.2.1. Arbres tiges
Intervention sur les arbres tiges comprenant :

2.2.1.1. Taille de formation douce des couronnes
La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas
systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant
leur port et des arbres en d’alignement.
Les travaux comprennent le rétablissement de I’axe principal cass€, le rééquilibrage des

branches de la couronne, 1’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées,
I’enlévement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site
au pied des massifs arbustifs.

2.2.1.2. Elagage d’arbre
L’¢lagage d’arbre comprend, la réduction et I’éclaircissage de la couronne, la suppression de
branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la
forme de I’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le debitage du bois, les
produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y
compris toutes sujétions de main-d’ceuvre, de sécurité et de protection des végétaux
conservés. Les arbres taillés en tétard sont retaillés a une hauteur d’environ 2.5 métres du

sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et & mesure des années 1’arbre formera
une téte.
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2.2.1.3. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique.

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage.

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

2.2.14. Désherbage soigné des arbres tiges
Le désherbage soigné des arbres tiges comprend : un désherbage manuel des adventices ou
vegétaux indésirables du paillage ou un crochetage du broyat de feuillus.
Dans les parties herbacées, la pelouse ne sera pas tondue autour des troncs sur un rayon
d’environ 50 cm, comme le préconise la gestion différenciée, mais aussi pour ne pas blesser
les troncs des arbres tiges. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris
I’échardonnage (intervention selon réglementation, début aolt si rien n’existe).

2.2.15. Dalle de broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette
opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est decomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.
En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés avoir eu I’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.
Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.2. Arbustes en massif
Intervention sur tous les arbustes en massifs ou arbustes tapissants comprenant :

2.2.2.1. Taille de formation hivernale et / ou apres la floraison

La taille de formation hivernale et / ou aprés la floraison, d’arbustes en massifs suivant les
spécificités de chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, ’enlevement des rejets. Les
plantes tapissant sont taillées de maniere a favoriser leur étalement et une bonne couverture
du sol, les parties débordantes sur la chaussée seront coupées. Les produits de taille seront
broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.
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2222, Amendement organique

L’apport d’un amendement organique pour les massifs.

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N :
1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement du broyat de
feuillus avant béchage.

Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction
du développement du végétal.

2.2.2.3. Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices ou
vegétaux indésirables et un crochetage du broyat de feuillus.
Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris 1’échardonnage (intervention
selon réglementation, début aofit si rien n’existe). Intervention a adapter en fonction du
couvert végétal des arbustes.

2.2.24. Paillage en broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette
opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.
En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés eu I’accord du représentant du Maitre

d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.
Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.3. Arbustes en haie a tailler
Intervention sur tous les arbustes en haie a tailler comprenant :

2.2.3.1. Taille de formation hivernale et / ou aprés la floraison

La taille de formation hivernale et / ou apres la floraison, d’arbustes en massifs suivant les
spécificités de chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, I’enlévement des rejets. Les
plantes tapissant sont taillées de maniere a favoriser leur étalement et une bonne couverture
du sol, les parties débordantes sur la chaussée seront coupées. Les produits de taille seront
broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.
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2.2.3.2. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique pour les massifs.

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N :
1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement du broyat de
feuillus avant béchage.

Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction
du développement du végétal.

2.2.3.3. Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices ou
vegétaux indésirables et un crochetage du broyat de feuillus.
Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris 1’échardonnage (intervention
selon réglementation, début aolit si rien n’existe). Intervention a adapter en fonction du
couvert végétal des arbustes.

2.2.34. Paillage en broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette
opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.
En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés avoir eu I’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.
Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.4. Arbustes, tapissants, graminées et vivaces
Intervention sur tous les massifs d’arbustes, tapissants, graminées et vivaces comprenant :

2.24.1. Taille de formation hivernale et / ou apreés la floraison

La taille de formation hivernale et / ou apres la floraison, d’arbustes en massifs suivant les
spécificités de chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, 1’enlévement des rejets. Les
plantes tapissantes sont taillées de maniere a favoriser leur étalement et une bonne
couverture du sol, les parties débordantes sur la chaussée seront coupées. Les produits de
taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.
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2.2.4.2. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique pour les massifs.

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N :
1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement du broyat de
feuillus avant béchage.

Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction
du développement du végétal.

2.2.4.3. Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices ou
vegétaux indésirables et un crochetage du broyat de feuillus.
Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris 1’échardonnage (intervention
selon réglementation, début aolit si rien n’existe). Intervention a adapter en fonction du
couvert végétal des arbustes.

2.2.44. Paillage en broyat de feuillus
Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette opération comprend la
verification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle biodégradable est
décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des
tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.
En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés avoir eu I’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.
Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

2.3. INTERVENTIONS DIVERSES

2.3.1. Entretien des trottoirs et allées

L’entretien des trottoirs et allées comprend toutes les opérations de désherbage manuelles et
les traitements a 1’aide de produits respectueux de I’environnement nécessaires au maintien
de I’ensemble des surfaces minérales, des allées, parkings et fils d’eau exempt de toutes
vegetations. Les dechets divers sont ramassés et évacués du site ; les trottoirs sont balayés.
L’entretien des trottoirs et des allées est reparti d’avril a octobre, avec un minimum de 2
passages.

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes dégradations causées par 1’utilisation de ses
produits aux pelouses, plantations et de tous accidents pouvant étre occasionnés a des tiers.
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2.3.2. Entretien des noues / bassin de rétention des eaux pluviales : ZFU
Nord et Est
Un entretien des espaces verts sur les berges, talus incliné et fond de radier sera effectué
annuellement. Le prestataire devra ramasser les detritus avant de débroussailler.
Pour le bon fonctionnement des bassins de rétention, le fauchage du fond et des talus sera
effectué avec des débroussailleuses. La coupe des arbustes envahissant dans le fond et radier
des bassins, sera réalisée, tant pour la propreté du site que pour son bon fonctionnement.

2.3.3. Curage des noues / bassins de rétention
Les noues seront contrélées annuellement et curées selon son encrassement (2 a 5 ans, a la
demande du Maitre d’Ouvrage). L’entrepreneur donnera un prix de curage avec évacuation
des déchets dans une décharge appropriée, dans le Bordereau de Prix.

2.3.4. Paillage des massifs
Le recouvrement des massifs seront de type plaquette forestiere non calibrée.
Les interventions seront réalisées a la demande du Maitre d’Ouvrage, en fonction de 1’état

des massifs a entretenir. L’épaisseur du paillage sera d’au moins 10 cm, afin d’éviter la
repousse des adventices ou végétaux indésirables. Aussi, afin de prévoir ces travaux, le
prestataire donnera un prix pour le rechargement dans le Bordereau de Prix. Dans un souci
de bonne gestion, le prestataire signalera au préalable les besoins pour I’année suivante.

2.4, TABLEAU DES METRES

Le prestataire devra effectuer une facturation distincte en fonction du site d’intervention.
Les références de ces facturations seront indiquées comme ci-dessous :

1. Pour le Parc d’Activités de Marcel Doret

e 2.1.1 DORET : Tonte avec ramassage

e 2.1.2 DORET : Fauchage avec exportation

e 2.2.1 DORET : Arbres tiges et/ou cépées

e 2.2.2 DORET : Arbustes en massif

e 2.2.3 DORET : Arbustes en haie taillée

e 2.3.1 DORET : Entretien des trottoirs et allees

e 2.3.2 DORET : Entretien des 3 noues/bassins de rétention

e 2.3.3 DORET : Curage des noues/bassins de rétention

e 2.3.4 DORET : Paillage des massifs

2. Pour le Parc d’Activités de 1a ZI des Dunes
e 2.1.1 DUNES : Tonte avec ramassage
e 2.1.2 DUNES : Fauchage avec exportation
e 2.2.1 DUNES : Arbres tiges et/ou cépées
e 2.2.4 DUNES : Arbustes, tapissants, graminées et vivaces
e 2.3.3 DUNES : Paillage des massifs
Voir tableau des métrés ci-apres...
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LOT N°2 PARCS D'ACTIVITES DORET ET ZI DES DUNES

Quantités prévisionnelles n'engageant pas le Maitre d'Ouvrage

oo [ SOUTONGES TN TBTRETENOCS A, (IO on | et | SANTTE | previsomee
ANNUELLE
2.1 DORET |TONTES ET FAUCHES
2.1.1 DORET |Douze tontes annuelles avec ramassage M2 8 706 3785 2 000 14 491 173 892
2.1.2 DORET |Sixfauchages annuels avec exportation M2 17 151 8170 2 400 27 721 166 326
2.2DORET |VEGETAUX
2.2.1. DORET |Arbres tiges et/lou cépées U 251 73 41 365 365
2.2.2.DORET |Arbustes en massif M2 2731 2 865 1620 7216 7216
2.2.3.DORET |Arbustes en haie & tailler ML 530 350 oxk 880 1760
2.3. DORET |INTERVENTIONS DIVERSES
2.3.1.DORET |Entretien des trottoirs et allées M2 1900 i 640 2540 5080
2.3.2.DORET |Entretien des 3 noues/bassins de rétention ML ook 425 130 555 555
2.3.3. DORET |Curage des noues/bassins de rétention ML ok 425 130 555 555
2sooner [t mente e sovecvescenn |y | amo | wam | wo | awo | aom
= 9 COUR = QUANTITE
e [T mEamEae | | | e | giar |« | U |edoomens
2.1. DUNES |TONTES ET FAUCHES
2.1.1. DUNES |Douze tontes annuelles avec ramassage M2 4500 i el 4 500 54 000
2.1.2. DUNES |Sixfauchages annuels avec exportation M2 9151 550 il 9701 58 206
2.2. DUNES |VEGETAUX
2.2.1. DUNES |Arbres tiges et/ou cépées U 101 5 il 106 106
2.2.4.DUNES |Arbustes, tapissants, graminées et vivaces M2 4920 fd el 4920 4920
2.3. DUNES |INTERVENTIONS DIVERSES
233 DUNES Paillage des massifs : type plaquette forestiére non VB 1500 x T 1500 1500

calibrée sur 10 cm d'épaisseur

(Quantités prévisionnelles non garanties)
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