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1. GÉNÉRALITÉS 

 

1.1. GÉNÉRALITÉS  

 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des 

matériaux, des produits et des conditions d’exécution des travaux d’entretien des espaces 

verts sur des divers sites de la Communauté d’Agglomération du Calaisis du Grand Calais. 

Les travaux sont à exécuter selon les règles de l’art et conformément au Cahier des Clauses 

Techniques Générales (C.C.T.G.) et en particulier le fascicule 35 « Travaux d’Espaces 

Verts, d’aires de sports et de loisirs – Tome 1 et 2 » et conformément aux normes AFNOR 

(NF U 44 501 amendements organiques, NF U 42 001 engrais et NF V 12051 arbres et 

plantes de pépinières, pour les caractéristiques des végétaux, en vigueur à la date de remise 

des offres). 

L’entrepreneur devra respecter les dernières Directives Européennes sur les réglementations 

des produits phytosanitaires et notamment la Loi Labbé. Il privilégiera la gestion 

différenciée. 

Le soumissionnaire ne peut en aucun cas évoquer l’ignorance de ces textes. 

 

Le Maître d’ouvrage est soucieux de la qualité environnementale dans ses zones, ses sites et 

ses espaces publics.  

Le présent Marché est basé sur les notions de développement durable et de gestion 

différenciée. La démarche s’attache à réduire fortement ou à supprimer la pollution de 

l’environnement, d’adopter des méthodes culturales favorisant le développement de la faune 

et de la flore, par des fréquences et époques de fauchage  adaptées et surtout par 

l’exportation des produits pour appauvrir le sol et favoriser la diversité floristique.  

Les résultats s’observeront après quelques années de pratique et d’assiduité.  

 

Chaque candidat est réputé avoir visité les sites et s’être rendu compte de leur situation 

exacte. Avant leur remise d’offre, les candidats auront reconnu l’importance et la nature des 

travaux à effectuer, fait les métrés nécessaires. 

 

Au démarrage des travaux, il sera établi un constat contradictoire sur l’état des zones 

d’intervention entre la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise.  

En fin de contrat, un état des lieux comparatif sera établi dans les mêmes conditions. Les 

dommages qui résulteraient d’un mauvais entretien, devront alors être réparés par 

l’entreprise et à ses frais. 
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1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX  

 

1.2.1. Les travaux à réaliser sont définis ci-après :  

Entretien des espaces verts dans Divers Sites de l’Agglomération du Calaisis. 

 

1.2.2. Descriptif des Travaux  

Les travaux sont prévus pour une durée de 2 ans soit 24 mois à partir de la notification et 

renouvelable 2 fois une année supplémentaire. 

 

Les différentes prestations sur l’ensemble des « Divers Sites » sont : 

(Quantités prévisionnelles non garanties) 

 

TONTES ET FAUCHES 

Douze tontes annuelles avec ramassage 

Six tontes annuelles avec ramassage 

Deux fauchages annuels avec exportation 

Trois fauchages annuels avec exportation 

  

VÉGÉTAUX  

Entretien des arbres tiges 

Entretien des arbustes, tapissants, graminées et vivaces 

Entretien des arbustes et tapissants en massif 

Taille des Haies 

Entretien des clématites 

Mise en place et arrosage des vivaces et fleurs couvre sols 

  

INTERVENTIONS DIVERSES 

Paillage écorce de feuillus ou plaquette bois 

Entretien des allées, trottoirs et/ou fils d’eau, caniveaux 

Nettoyage, désherbage des trottoirs et allées 
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1.3. PROVENANCE DES MATÉRIAUX 

 

Le plan d'assurance de la qualité (PAQ), remis par l'entrepreneur, indiquera la provenance 

des matériaux et leurs conditions d'utilisation. Il précisera les contrôles internes prévus par 

l'entreprise. 

 

L'entrepreneur indiquera la provenance des matériaux et leur conformité aux dispositions du 

C.C.T.G., et aux normes homologuées par l'AFNOR, pour agrément avant utilisation.  

Les normes françaises applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois au 

cours duquel les prix sont réputés établis. 

 

Les provenances des matériaux devront être soumises à l'agrément du maître d’ouvrage en 

temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de 

quinze (15) jours ouvrables après la notification de l'ordre de service de commencer les 

travaux. 

 

Les matériaux, produits ou plantations devront être conformes au plan d’assurance qualité 

ou aux agréments préalablement validés. 

Les matériaux, produits ou plantations non conformes seront enlevés et remplacés aux frais 

de l’entrepreneur. Toute demande de modification de matériaux, produits ou plantations en 

cours de marché sera soumise à l’agrément du maître d’ouvrage. 

 

1.4. MODE D’EXÉCUTION 

 

1.4.1. Direction des travaux 

L'entreprise fera agréer, par le maître d’ouvrage, une personne responsable des travaux et de 

la sécurité pouvant être jointe à tout moment pour parer d'une façon rapide et efficace à tout 

incident survenant du fait du chantier. Elle sera également tenue de le maintenir sur le 

chantier pendant l'exécution des travaux et par ailleurs, il sera chargé de la représenter pour 

recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du maître 

d’ouvrage et en assurer l'exécution.  

 

Une réunion mensuelle entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur aura lieu à la discrétion 

des parties, afin de rendre compte des travaux effectués, de voir les observations faites 

journellement et de discuter des pénalités éventuelles pour le non respect des prescriptions 

techniques décrites dans les pièces du marché. 

 

1.4.2. Caractéristique des sites 

Les travaux d’entretien devront maintenir les sites dans leurs caractéristiques techniques et 

esthétiques. Les plantations doivent être maintenues suivant les plantes présentes dans les 

massifs et en état de croissance satisfaisante. Toute modification doit être faite par écrit et 

recevoir l’accord du maître d’ouvrage.  
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Les espaces non entretenus ou détériorés suite à la négligence de l’entreprise seront remis en 

état à ses frais (coups et blessures sur les troncs, écrasement de plantes et destruction des 

parties aériennes, désordres sur les espaces enherbés, dégradations sur le mobilier, barrière, 

clôture, borne…). 

 

1.4.3. Programme d’exécution des travaux  

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’ouvrage le programme d'exécution 

des travaux.  

Le programme d'exécution sera établi par semaine pour une année et mettra en évidence, 

d’une part, les tâches à accomplir pour exécuter les travaux et leurs enchaînements ; et 

d’autre part, pour chaque tâche, le calendrier et le temps prévisionnel pour son exécution. 

Le représentant du Prestataire fera connaitre au représentant du Maitre d’Ouvrage, le jour 

précis de l’intervention par téléphone ou par Email, afin d’améliorer, simplifier et accélérer 

les rapports de constatations des travaux d’entretien et de facturations.  

Ce programme tiendra compte des sujétions éventuelles dont l'entrepreneur ne pourra ni se 

prévaloir pour éluder les obligations de son Marché ni pour élever de réclamation.  

 

Ces programmes seront envoyés au maître d’ouvrage en deux exemplaires. Le maître 

d’ouvrage retournera ce programme à l'entrepreneur, soit revêtu de son visa, soit s'il y a lieu, 

accompagné de ses observations dans un délai de (15) jours.  

L’entreprise sera tenue d’avertir le maître d’ouvrage de toute anomalie constatée sur les 

terrains dont il assure l’entretien (vandalisme, accident…) 

Les interventions se feront sans nuire à l’environnement (agent polluant et pollution 

sonore). Les travaux motorisés doivent se réaliser entre 8 h le matin et 18 h le soir, du lundi 

au vendredi. 

L’entreprise préviendra par Email chaque vendredi, le maître d’ouvrage pour l’informer des 

prestations effectuées dans la semaine avec le pourcentage d’avancement ainsi que les 

interventions prévues pour la semaine suivante.  

Il appartient à l’entreprise de mettre le personnel nécessaire pour réaliser les travaux suivant 

le planning annuel approuvé en début d’année. 
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1.4.4. Installation de chantier de l’entreprise 

L’entreprise est tenue aux installations de chantier minimum imposées par le code du travail 

pour les ouvriers travaillant sur le site. Cette installation peut être mobile. 

Les installations devront recevoir l’agrément du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage ne mettra pas de terrain à la disposition de l’entreprise pour les 

installations de chantier. 

L’entrepreneur se procurera, à ses frais et par accord direct avec les propriétaires et 

exploitants concernés, le cas échéant, les terrains nécessaires aux installations de chantier et 

tout autre terrain dont il jugerait avoir besoin pour l’exécution des travaux. 

Le projet d’installation de chantier devra également préciser les mesures prises pour le 

nettoyage des voiries ouvertes à la circulation qui nécessiteraient un nettoyage du fait du 

chantier. 

Le projet d’installation comprend également toutes les démarches auprès des 

concessionnaires et l’établissement des DICT. 

L’entreprise devra soumettre son projet d’installation. 

 

1.4.5. Journal de chantier 

L'entrepreneur devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les 

informations utiles intéressant l'exécution.  

Ce journal de chantier sera mis à la disposition du Maître d’ouvrage et fera partie des 

documents à remettre après travaux.  

 

L’entreprise titulaire du marché sera tenue de transmettre avant le 31 janvier qui suit 

l’exercice, son compte-rendu d’activités. 

 

1.4.6. Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des Déchets (S.O.S.E.D)  

Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du 

chantier et notamment : 

 Les matériaux et produits résultant du dégagement des terrassements (déblais des 

renouées du Japon notamment), 

 Les déblais excédentaires de fouille de plantation et modelage, 

 Les produits issus du désherbage, 

 Les déchets de tonte et de fauchage, 

 Les matériaux résultant de la vie du chantier, 

 Les produits de ramassage des déchets et leur tri. 

 

Le S.O.S.E.D est établi par l’entrepreneur et soumis au visa du maître d’ouvrage dans un 

délai de 30 jours à compter de la date de l’ordre de service de démarrage. 

 

Dans ce document, l’entrepreneur expose et s’engage sur : 

Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets à évacuer et 

pour ne pas les mélanger, 
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Les modalités suivies pour la découverte d’un déchet imprévu, 

La localisation, la description et la gestion des dépôts, des centres de stockage et/ou des 

centres de regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les 

différents déchets, en fonction de leur nature et en accord avec le gestionnaire devant les 

recevoir, 

Les modalités mises en œuvre pour l’information du maître d’ouvrage, en phase travaux, 

relative à la nature des déchets, les quantités et les lieux d’évacuation envisagés,  

Les modalités mises en œuvre pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité de 

l’évacuation des déchets. A cet effet, un modèle de bordereau de suivi sera établi par 

l’entrepreneur, 

Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets. 

 

Le S.O.S.E.D peut être révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte des 

conditions réelles d’exécution. Il est alors de nouveau soumis au visa préalable du maître 

d’œuvre. 

 

1.4.7. Signalisation de chantier 

La signalisation nécessaire au chantier est étroitement liée aux sites qui seront à définir par 

l’entrepreneur. 

 

Pour sauvegarder la sécurité de l’usager et celle des agents travaillant, l’entrepreneur devra 

mettre en place la protection et la signalisation adaptée. Pour les travaux se déroulant aux 

abords des voies de circulation, l’entrepreneur se conformera aux prescriptions des arrêtés 

de circulation. 

 

Pour cela, l’entrepreneur mettra en place une signalisation : 

 Réglementaire quant aux choix et à l’implantation des signaux, 

 Adaptée au danger, 

 Cohérente, 

 Lisible, 

 Visible. 

 

L’entrepreneur devra se référer aux documents établis par la Direction des Routes et la 

Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière relevant du Ministère chargé des 

Transports : 

 

Signalisation temporaire, Manuel du Chef de chantier (routes bidirectionnelles et routes à 

chaussées séparées) 

L’entrepreneur devra adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle 

différente de celle prévue à l’origine. 
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L’entrepreneur devra assurer en permanence la maintenance de ces signalisations. Il devra 

soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage les moyens en personnel, véhicules et matériels 

de signalisation qu’il compte utiliser. 

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, l’entrepreneur devra faire 

connaître nominativement au maître d’ouvrage le responsable de l’exploitation et de la 

signalisation du, ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir être contacté 7j sur 7j 

pendant toute la durée des travaux, de jour comme de nuit, y compris pendant les périodes 

d’intempéries. 

 

 

2. EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

2.1. LIEUX DES TRAVAUX 
 

Les Travaux sur les divers sites sont :  
 

1. Les Berges du canal de Calais, à partir du Pont de Vic vers le Pont de Coulogne ; 

2. Les patios de l’Ecole d’Art « le Concept » de Calais, Bld Jacquard ; 

3. L’aéroport de Marck ; 

4. Terrain appartenant à l’aéroport, rue des Dunes après la tour penchée à Oye Plage ; 

5. 2 maisons au 667 et 845 Rue Didier Daurat à Marck,  

6. La crèche « Pomme de Reinette », Allée des Charmes à Fréthun ; 

7. La crèche « Pomme d’Api », chemin du contre halage à Les Attaques. 

 

2.2. TONTES ET FAUCHES 

 

Certains sites étant situés sur des espaces publics, il est important de garder un bel aspect 

visuel et esthétique de propreté. De ce fait, le prestataire prendra soin, au préalable, de 

ramasser tous les détritus, quels qu’ils soient, surtout avant la tonte ou le fauchage.  

Les finitions se feront à la débroussailleuse portative ou coupe bordure si nécessaire. Les 

évacuations de tontes et autres déchets de végétaux sont à évacuer du site. 

 

2.2.1. 12 tontes par an avec ramassage 

 

Les 2 Crèches et l’école d’Art. 

Après le ramassage des détritus, l'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant 

une année, comprend environ un minimum de 12 tontes. La tonte rase est prévue sur les 

surfaces engazonnées tous les 15 jours environ. Les tontes sont réparties d’avril à octobre. 

Prévision : avril 2 passages, mai 2 passages, juin 2 passages, juillet 2 passages, août 1 

passage, septembre 2 passages, octobre 1 passage. Ces interventions se feront pour pallier 

les conditions favorables à la croissance. Les coupes sont propres et régulières, hauteur de 

coupe 5 cm. L’ensemble des produits de tonte sera évacué en déchetterie (justificatifs à 

produire). 
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Patios de l’école d’Art  « Le Concept » 

Ecole des Beaux-Arts « Le Concept » Bld Jacquard à Calais. Ces patios donnent un 

embellissement à l’intérieur par des baies de lumière verdoyantes. Ceux-ci sont répartis 

comme suit : 

 Patios 1 : 105 m² 

 Patios 2 : 80 m² 

 Patios 4 : 45 m² 

 Patios 5 : 35 m². 

Les patios sont composés principalement de pelouses dont certaines sont situées entre des 

grandes et longues dalles, avec différents massifs, plantés de jeunes érables, de vivaces et de 

différentes graminées, dont un mur de clématites. 

 

2.2.2. 6 tontes par an avec ramassage 

 

Terrain appartenant à l’aéroport (Oye Plage) 

Un terrain appartenant à l’aéroport est situé sur Oye Plage. Il est prévu environ un minimum 

de six tontes d’avril à octobre, afin d’accéder au bâtiment. 

 

Les interventions §2.2.1 et §2.2.2 comprennent :  

 

Désherbage soigné des massifs et parterres 

Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel ou un crochetage du 

broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris 

l’échardonnage (intervention selon réglementation). Intervention à adapter en fonction du 

couvert végétal des arbustes. 

 

Scarification 

C’est une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le 

feutrage. Les produits sont soigneusement ramassés et évacués en déchetterie (justificatifs à 

produire). 
 

Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique sur le gazon  

Le produits est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%, 

K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. 

L’amendement est répandu au printemps après l’opération de scarification. 

Dosage annuel : 200 grammes par mètre carré. 
 

Semis de regarnissage 

Le semis de regarnissage après la scarification. Cette opération est réalisée juste après la 

scarification de manière à regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la 

pelouse. Le semis est réalisé avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, à une 
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densité d’environ 15 g par mètre carré. Un roulage léger sera réalisé après l’épandage de 

l’amendement organique. 

 

2.2.3. Deux fauchages annuels avec exportation 

Berges du canal de Calais et le terrain appartenant à l’aéroport (Oye Plage) 

Après le ramassage des déchets sur les berges, les fauchages seront prévus en mai et 

septembre. Les surfaces enherbées à faucher sont sur les descentes inclinées des berges du 

canal de Calais, ainsi que le haut de ces berges.  

Les berges se divisent en trois secteurs : 

 Secteur 1 : du Pont de Vic au Pont de St Pierre, 

 Secteur 2 : du Pont Curie  à la limite de Calais et Coulogne, 

 Secteur 3 : de la limite de Calais et Coulogne au Pont de Coulogne. 

 

Le fauchage se fera au moyen d’un tracteur équipé d’un bras de fauchage. Il est préconisé 

d’exporter les déchets pour l’appauvrissement du sol. La hauteur de coupe sera de 10 cm.  

Une bande au niveau des eaux d’environ d’un mètre sera laissée pour créer une zone refuge 

et limiter l’érosion de la berge.  

Les finitions en haut de berge, autour des pieds des bornes lumineuses et des candélabres, 

seront exécutées à la débroussailleuse portative ou à la coupe bordure. Les produits seront 

évacués en déchetterie (justificatifs à produire). 
 

 

2.2.4. Trois fauchages annuels avec exportation 

Les deux maisons de l’aéroport 

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées se situe aux deux maisons de l’aéroport de la 

rue Didier Daurat à Marck. Les fauchages sont répartis d’avril à octobre, prévision : 3 

passages par an (avril, juin, septembre). Les coupes sont réalisées à 10 cm de hauteur et 

ramassées, finition à la débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des produits 

de la coupe a pour objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire 

et l’apparition de plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie (justificatifs à 

produire). 
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2.3. ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX 
 

2.3.1. Arbres tiges  

 

L’école des Beaux Arts et la Crèche de Fréthun  
 

Ces arbres sont de jeunes plants de 3 m de haut et de diamètre de 30mm. 

 

2.3.1.1.Taille de formation douce des couronnes 
 

La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas 

systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant 

leur port et des arbres en alignement.  

Les travaux comprennent le rétablissement de l’axe principal cassé, le rééquilibrage des 

branches de la couronne, l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, 

l’enlèvement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site 

au pied des massifs arbustifs. 
 

2.3.1.2.Elagage d’arbre  
 

L’élagage d’arbre comprend, la réduction et l’éclaircissage de la couronne, la suppression de 

branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la 

forme de l’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les 

produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y 

compris toutes sujétions de main-d’œuvre, de sécurité et de protection des végétaux 

conservés. Les arbres taillés en têtard sont retaillés à une hauteur d’environ 2.5 mètres du 

sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et à mesure des années, l’arbre formera 

une tête. 
 

2.3.1.3.Amendement organique 
 

L’apport d’un amendement organique  

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, 

N:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en 

granulé à froid. 

L’amendement est mélangé à la terre lors du bêchage en février. Retroussement de la dalle 

biodégradable ou du broyat de feuillus avant bêchage 

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention à adapter en fonction du 

développement du végétal. 
 

2.3.1.4.Désherbage soigné de massif 
 

Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel et un crochetage du 

broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris 

l’échardonnage (intervention selon réglementation). Intervention à adapter en fonction du 

couvert végétal des arbustes. 
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2.3.1.5.Paillage en broyat de feuillus 

 

Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbres et arbustes. Cette opération 

comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle 

biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus 

(provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm. 

En cas, de manque de broyat de feuillus et après avoir eu l’accord du représentant du Maitre 

d’Ouvrage, l’entrepreneur fera l’apport en rechargement. 

Un bêchage sera demandé dans les zones compactées après retroussement du broyat de 

feuillus. 

 

2.3.2. Arbustes, plants tapissants, graminées et plantes vivaces 

 

Sites à entretenir : l’école des Beaux-Arts « Le Concept » 
 

Ces interventions comprennent : 

 

2.3.2.1.Taille de formation hivernale et / ou après la floraison 

 

La taille de formation hivernale et / ou après la floraison, d’arbustes en massifs suivant les 

spécificités de chaque espèce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit 

permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement, 

certaines plantes à fort développement nécessitent un recépage. 

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification, 

l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, l’enlèvement des rejets.  
 

2.3.2.2.Amendement organique 

 

L’apport d’un amendement organique pour les massifs. 

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N : 

1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en 

granulé à froid. 

L’amendement est mélangé à la terre lors du bêchage en février. Retroussement du broyat de 

feuillus avant bêchage. 

Dosage annuel : 1 kg par mètre carré. En cas de nécessité, intervention à adapter en fonction 

du développement du végétal. 
 

2.3.2.3.Désherbage soigné de massif 

 

Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel et un crochetage du 

broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris 

l’échardonnage (intervention selon réglementation). Intervention à adapter en fonction du 

couvert végétal des arbustes. 
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2.3.2.4.Paillage en broyat de feuillus 

Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette opération comprend la 

vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle biodégradable est 

décomposée, elle sera systématiquement remplacée par un broyat de feuillus (provenant des 

tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm. 

En cas, de manque de broyat de feuillus et après avoir eu l’accord du représentant du Maitre 

d’Ouvrage, l’entrepreneur fera l’apport en rechargement. 

Un bêchage sera demandé dans les zones compactées après retroussement du broyat de 

feuillus. 

 

2.3.3. Haies 

 

Sites : la crèche Pomme d’Api de Les Attaques et les 2 maisons de l’aéroport  

Ces interventions comprennent les tailles latérales et aux sommets des haies mitoyennes des 

différentes parcelles ou du site. 

 

2.3.4. Clématites 

Site des Beaux Arts « Le Concept »  

8 Pieds de clématites grimpent le long d’une façade d’environ 7 m de long et de 5 m de 

hauteur. 

Le prestataire devra réaliser : 

 L’entretien des câbles qui maintiennent les plantes,  

 La taille en saison hivernale,  

 L’amendement approprié, 

 Le renouvellement des plaquettes de bois. 

 

2.3.5. Mise en place de vivaces ou fleurs couvre-sols 

Devanture de l’aéroport et de la crèche Pomme d’Api 
 

La mise en place de vivaces ou fleurs couvre-sols, sera réalisée dans le parterre à droite de 

l’entrée principale de l’aéroport de Marck, ainsi que le bac à fleurs de 10 ml le long de la 

façade principale de la crèche Pomme d’Api à Les Attaques. 

 

2.3.6. Entretien de vivaces ou fleurs couvre-sols 

Devanture de l’aéroport et de la crèche Pomme d’Api 

 

Après la mise en place de vivaces ou de couvre-sols, le prestataire effectuera l’entretien de 

celles-ci. Binages, sarclages, nettoyages, désherbages manuels, amendements appropriés et 

arrosages seront effectués lors des interventions. La mise en place de paillage en plaquette 

de bois sera complétée annuellement après l’entretien des parterres. 
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2.4. INTERVENTIONS DIVERSES 
 

2.4.1. Entretien des trottoirs et fils d’eau 

 

Devanture de l’Aéroport 
 

L’entretien des trottoirs et des allées et/ou fils d’eau comprend toutes les opérations de 

désherbage manuel ou mécanique, ainsi que les traitements à l’aide de produits zéro phyto, 

lesquels sont respectueux de l’environnement et nécessaires au maintien de l’ensemble des 

surfaces minérales, des trottoirs et fils d’eau exempts de toutes végétations. Les déchets 

divers sont ramassés et évacués du site ; les trottoirs et fils d’eau sont balayés. 

L’entretien des trottoirs et des fils d’eau/caniveaux est réparti d’avril à octobre, avec un 

minimum prévu de 2 passages annuels. 
 

 

2.4.2. Paillage des massifs et parterres 

 

Sites l’Ecole des Beaux Art « Le Concept », parterre de l’aéroport et de la crèche Pomme 

d’Api 

Le recouvrement des massifs sera de type plaquette forestière non calibrée. 

Les interventions seront réalisées à la demande du Maitre d’Ouvrage, en fonction de l’état 

des massifs à entretenir. L’épaisseur du paillage sera d’au moins 10 cm, afin d’éviter la 

repousse des adventices ou végétaux indésirables. Aussi, afin de prévoir ces travaux, le 

prestataire donnera un prix pour le rechargement dans le Bordereau de Prix. Dans un souci 

de bonne gestion, le prestataire signalera au préalable les besoins pour l’année suivante. 

 

2.5. TABLEAU DES MÉTRÉS 

 

(Quantités prévisionnelles non garanties) 

 

Tableau des métrés ci-après 



 

C.C.T.P. lot n°8 : Marché d’Entretien des Espaces Verts dans les Divers Sites de Grand Calais 

Pole des Moyens Opérationnels - Gestion et Maintenance des Espaces publics et des Réseaux 

16 

REF 

CCTP
DESIGNATION DES TRAVAUX U

BERGES 

CANAL 

DE 

CALAIS

ECOLE 

D'ART

TERRAIN 

AEROPORT 

OYE PLAGE

AÉROPORT 

devanture

MAISONS 

AÉROPORT

CRÈCHE 

POMME 

D'API

CRÈCHE 

POMME 

DE 

REINETTE

QUANTITÉ 

TOTALE

QUANTITÉ 

PRÉVISIONNELLE

2.2 TONTES ET FAUCHES

2.2.1 12 Tontes annuels M² 180 90 480 750 9 000

2.2.2 6 Tontes annuels M² 300 300 1 800

2.2.3 2 Fauchages annuels M² 5500 2850 8 350 16 700

2.2.4 3 Fauchages annuels M² 2490 2 490 7 470

2.3 ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX 

2.3.1 Arbres tiges U 7 8 15 15

2.3.2 Arbustes, tapissants, graminées et vivaces M² 265 265 265

2.3.3 Haies ml 305 25 330 330

2.3.4 Clématites U 8 8 8

2.3.5 Mise en place de vivaces et fleurs couvres sols U 90 20 110 110

2.3.6 Entretien des vivaces et fleurs couvres sols U 90 20 110 110

2.4 INTERVENTIONS DIVERSES

2.4.1
Nettoyage, désherbage manuelle ou mécanique 

des fils d'eau et trottoirs
ml 750 750 1 500

2.4.2 Paillage des massifs et des parterres M² 80 20 10 110 110

LOT N°8 : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE DIVERS SITES

Quantités prévisionnelles n'engageant pas le Maitre d'Ouvrage

 


