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1. GÉNÉRALITÉS 
 

1.1. GÉNÉRALITÉS  
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des matériaux, des 

produits et des conditions d’exécution des travaux d’entretien de la Base de Voile Tom Souville. 

Les travaux sont à exécuter selon les règles de l’art et conformément au Cahier des Clauses Techniques 

Générales (C.C.T.G.) et en particulier le fascicule 35 « Travaux d’Espaces Verts, d’aires de sports et de 

loisirs – Tome 1 et 2 », aux normes AFNOR (NF U 44 501 amendements organiques, NF U 42 001 

engrais et NF V 12051 arbres et plantes de pépinières, pour les caractéristiques des végétaux, en 

vigueur à la date de remise des offres). 

L’entrepreneur devra respecter les dernières Directives Européennes sur les réglementations des 

produits phytosanitaires et notamment la Loi Labbé. Il préconisera la gestion différenciée. 

 

Le soumissionnaire ne peut en aucun cas évoquer l’ignorance de ces textes. 

 

Le Maître d’ouvrage est soucieux de la qualité environnementale de la Base de Voile Tom Souville à 

Sangatte.  

Le présent marché est basé sur les notions de développement durable et de gestion différenciée. La 

démarche s’attache à réduire fortement ou à supprimer la pollution de l’environnement, d’adopter des 

méthodes culturales favorisant le développement de la faune et de la flore, par des fréquences et 

époques de fauchage adaptées et surtout par l’exportation des produits pour appauvrir le sol et favoriser 

la diversité floristique.  

Les résultats s’observeront après quelques années de pratique et d’assiduité. 

 

Chaque candidat est réputé avoir visité le site et s’être rendu compte de sa situation exacte. Avant leur 

remise d’offre, les candidats auront reconnu l’importance et la nature des travaux à effectuer, fait les 

métrés nécessaires. 

 

Au démarrage des travaux, il sera établi un constat contradictoire sur l’état des zones d’intervention 

entre la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise.  

En fin de contrat, un état des lieux comparatif sera établi dans les mêmes conditions. Les dommages 

qui résulteraient d’un mauvais entretien, seront alors être réparés par l’entreprise et à ses frais. 
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1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX  

 

1.2.1. Les travaux à réaliser sont définis ci-après :  

Entretien des espaces verts sur l’ensemble de la Base de Voile Tom SOUVILLE. 

 

1.2.2. Descriptif des Travaux  

Les travaux sont prévus pour une durée de 2 ans soit 24 mois et renouvelable 2 fois une année 

supplémentaire.  

 

Les différentes prestations sur l’ensemble du site sont : 

(Quantités prévisionnelles non garanties) 

 

TONTES ET FAUCHES 

Douze tontes annuelles avec ramassage 

Un fauchage annuel avec ramassage 

Trois fauchages annuels avec exportation 

Six fauchages annuels avec exportation 

  

VÉGÉTAUX  

Entretien des arbres tiges 

Entretien des arbres et arbustes en massif 

Entretien des dunes végétalisées 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

Entretien des trottoirs et des allées 

Curage de la noue 

Contrôle du mobilier urbain 

 

1.3. PROVENANCE DES MATÉRIAUX  

 

Le plan d'assurance de la qualité (PAQ), remis par l'entrepreneur, indiquera la provenance des 

matériaux et leurs conditions d'utilisation. Il précisera les contrôles internes prévus par l'entreprise. 

 

L'entrepreneur indiquera la provenance des matériaux et leur conformité aux dispositions du C.C.T.G., 

et aux normes homologuées par l'AFNOR, pour agrément avant utilisation.  

Les normes françaises applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois au cours 

duquel les prix sont réputés établis. 

 

Les provenances des matériaux devront être soumises à l'agrément du maître d’ouvrage en temps utile 

pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de quinze (15) jours 

ouvrables après la notification de l'ordre de service de commencer les travaux. 
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Les matériaux, produits ou plantations devront être conformes au plan d’assurance qualité ou aux 

agréments préalablement validés. 

Les matériaux, produits ou plantations non conformes seront enlevés et remplacés aux frais de 

l’entrepreneur. Toute demande de modification de matériaux, produits ou plantations en cours de 

marché sera soumise à l’agrément du maître d’ouvrage. 

 

1.4. MODE D’EXÉCUTION 

 

1.4.1. Direction des travaux 

L'entreprise fera agréer, par le maître d’ouvrage, une personne responsable des travaux et de la sécurité 

pouvant être jointe à tout moment pour parer d'une façon rapide et efficace à tout incident survenant du 

fait du chantier. Elle sera également tenue de le maintenir sur le chantier pendant l'exécution des 

travaux et par ailleurs, il sera chargé de la représenter pour recevoir notification des ordres de service et 

des instructions écrites ou verbales du maître d’ouvrage et en assurer l'exécution.  

 

Une réunion mensuelle entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur aura lieu à la discrétion des parties, 

afin de rendre compte des travaux effectués, de voir les observations faites journellement et de discuter 

des pénalités éventuelles pour le non respect des prescriptions techniques décrites dans les pièces du 

marché. 

 

1.4.2. Caractéristique du site 

Les travaux d’entretien devront maintenir le site dans ses caractéristiques techniques et esthétiques. Les 

plantations doivent être maintenues suivant les plantes présentes dans les massifs et en état de 

croissance satisfaisante. Toute modification doit être faite par écrit et recevoir l’accord du maître 

d’ouvrage.  

Les espaces non entretenus ou détériorés suite à la négligence de l’entreprise seront remis en état à ses 

frais (coups et blessures sur les troncs, écrasement de plantes et destruction des parties aériennes, 

désordres sur les espaces enherbés, dégradations sur le mobilier, barrière, clôture, borne…). 

 

1.4.3. Programme d’exécution des travaux  

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’ouvrage le programme d'exécution des 

travaux.  

 

Le programme d'exécution sera établi par semaine pour une année et mettra en évidence :  

 Les tâches à accomplir pour exécuter les travaux et leurs enchaînements.  

 Pour chaque tâche, le calendrier et le temps prévisionnel pour son exécution 

 Travaux de contrôle après intervention  

 

Ce programme tiendra compte des sujétions éventuelles dont l'entrepreneur ne pourra ni se prévaloir 

pour éluder les obligations de son marché ni pour élever de réclamation.  
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Ces programmes seront envoyés au maître d’ouvrage en deux exemplaires. Le maître d’ouvrage 

retournera ce programme à l'entrepreneur, soit revêtu de son visa, soit s'il y a lieu, accompagné de ses 

observations dans un délai de (15) jours.  

L’entreprise sera tenue d’avertir le maître d’ouvrage de toute anomalie constatée sur les terrains dont il 

assure l’entretien (vandalisme, accident…) 

Les interventions se feront sans nuire à l’environnement (agent polluant et pollution sonore). Les 

travaux motorisés doivent se réaliser entre 8 h le matin et 18 h le soir, du lundi au vendredi. 

L’entreprise préviendra par mail chaque vendredi, le maître d’ouvrage pour l’informer des prestations 

effectuées dans la semaine avec le pourcentage d’avancement ainsi que les interventions prévues pour 

la semaine suivante.  

Il appartient à l’entreprise de mettre le personnel nécessaire pour réaliser les travaux suivant le 

planning annuel approuvé en début d’année. 

 

1.4.4. Installation de chantier de l’entreprise 

L’entreprise est tenue aux installations de chantier minimum imposées par le code du travail pour les 

ouvriers travaillant sur le site. Cette installation peut être mobile. 

Les installations devront recevoir l’agrément du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage ne mettra pas de terrain à la disposition de l’entreprise pour les installations de 

chantier. 

L’entrepreneur se procurera, à ses frais et par accord direct avec les propriétaires et exploitants 

concernés, le cas échéant, les terrains nécessaires aux installations de chantier et tout autre terrain dont 

il jugerait avoir besoin pour l’exécution des travaux. 

Le projet d’installation de chantier devra également préciser les mesures prises pour le nettoyage des 

voiries ouvertes à la circulation qui nécessiteraient un nettoyage du fait du chantier. 

Le projet d’installation comprend également toutes les démarches auprès des concessionnaires et 

l’établissement des DICT. 

L’entreprise devra soumettre son projet d’installation. 

 

1.4.5. Journal de chantier 

L'entrepreneur devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les informations 

utiles intéressant l'exécution.  

Ce journal de chantier sera mis à la disposition du Maître d’ouvrage et fera partie des documents à 

remettre après travaux.  

 

L’entreprise titulaire du marché sera tenue de transmettre avant le 31 janvier qui suit l’exercice, son 

compte-rendu d’activités. 
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1.4.6. Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des Déchets (S.O.S.E.D)  

Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du chantier et 

notamment : 

 Les matériaux et produits résultant du dégagement des terrassements, 

 Les déblais excédentaires de fouille de plantation et modelage, 

 Les produits issus du désherbage, 

 Les déchets de tonte et de fauchage, 

 Les matériaux résultant de la vie du chantier, 

 Les produits de ramassage des déchets et leur tri. 

 

Le S.O.S.E.D est établi par l’entrepreneur et soumis au visa du maître d’ouvrage dans un délai de 30 

jours à compter de la date de l’ordre de service de démarrage. 

 

Dans ce document, l’entrepreneur expose et s’engage sur : 

 Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets à évacuer et 

pour ne pas les mélanger, 

 Les modalités suivies pour la découverte d’un déchet imprévu, 

 La localisation, la description et la gestion des dépôts, des centres de stockage et/ou des centres 

de regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents 

déchets, en fonction de leur nature et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir, 

 Les modalités mises en œuvre pour l’information du maître d’ouvrage, en phase travaux, 

relative à la nature des déchets, les quantités et les lieux d’évacuation envisagés, 

 Les modalités mises en œuvre pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité de l’évacuation 

des déchets. A cet effet, un modèle de bordereau de suivi sera établi par l’entrepreneur, 

 Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets. 

 

Le S.O.S.E.D peut être révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte des conditions 

réelles d’exécution. Il est alors de nouveau soumis au visa préalable du maître d’œuvre. 

 

1.4.7. Signalisation de chantier 

La signalisation nécessaire au chantier est étroitement liée aux sites qui seront à définir par 

l’entrepreneur. 

 

Pour sauvegarder la sécurité de l’usager et celle des agents travaillant, l’entrepreneur devra mettre en 

place la protection et la signalisation adaptée. Pour les travaux se déroulant aux abords des voies de 

circulation, l’entrepreneur se conformera aux prescriptions des arrêtés de circulation. 

 

Pour cela, l’entrepreneur mettra en place une signalisation : 

 Réglementaire quant aux choix et à l’implantation des signaux, 

 Adaptée au danger, 

 Cohérente, 
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 Lisible, 

 Visible. 

 

L’entrepreneur devra se référer aux documents établis par la Direction des Routes et la Direction de la 

Sécurité et de la Circulation Routière relevant du Ministère chargé des Transports : 

 

Signalisation temporaire, Manuel du Chef de chantier (routes bidirectionnelles et routes à chaussées 

séparées) 

L’entrepreneur devra adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente de 

celle prévue à l’origine. 

 

L’entrepreneur devra assurer en permanence la maintenance de ces signalisations. Il devra soumettre à 

l’agrément du maître d’ouvrage les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation qu’il 

compte utiliser. 

 

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, l’entrepreneur devra faire connaître 

nominativement au maître d’ouvrage le responsable de l’exploitation et de la signalisation du, ou des 

chantiers, responsable qui devra pouvoir être contacté 7j sur 7j pendant toute la durée des travaux, de 

jour comme de nuit, y compris pendant les périodes d’intempéries. 

 

2. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 

2.1. TONTES ET FAUCHAGES 
 

2.1.1. 12 tontes par an  avec ramassage 
 

L'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant une année, comprend environ un 

minimum de 12 tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces engazonnées tous les 15 jours environ. 

Les tontes sont réparties d’avril à octobre. Prévision : avril 2 passages, mai 2 passages, juin 2 passages, 

juillet 2 passages, août 1 passage, septembre 2 passages, octobre 1 passage. Ces interventions se feront 

pour pallier aux conditions favorables à la croissance. Les coupes sont propres et régulières, hauteur de 

coupe 5 cm. L’ensemble des produits de tonte sera évacué en déchetterie (justificatifs à produire).  
 

2.1.1.1. Scarification 

C’est une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le feutrage. Les 

produits sont soigneusement ramassés et évacués en déchetterie (justificatifs à produire). 
 

2.1.1.2. Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique sur le gazon  

Le produit est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO 

: 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. 

L’amendement est répandu au printemps après l’opération de scarification. 

Dosage annuel : 200 grammes par mètre carré. 
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2.1.1.3. Semis de regarnissage 

Le semis de regarnissage après la scarification. Cette opération est réalisée juste après la scarification 

de manière à regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la pelouse. Le semis est réalisé 

avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, à une densité d’environ 15 g par mètre carré. Un 

roulage léger sera réalisé après l’épandage de l’amendement organique. 
 

2.1.2  6 tontes par an avec ramassage 

L'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant une année comprend un minimum de 6 

tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces engazonnées. Les tontes sont réparties de mai à 

septembre, avec un minimum de 6 passages (mai 1 passage, juin 2 passage, juillet 1 passage, août 1 

passage, septembre 1 passage). Ces interventions se feront pour pallier les conditions favorables à la 

croissance. Les coupes sont propres et régulières, hauteur de coupe 5 cm. L’ensemble des produits de 

tonte sera évacué en déchetterie (justificatifs à produire).  

 

2.1.2.1 Scarification 

C’est une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le feutrage. Les 

produits sont soigneusement ramassés et évacués en déchetterie (justificatifs à produire). 

 

2.1.2.2 Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique sur le gazon  

Le produit est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO 

: 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. 

L’amendement est répandu au printemps après l’opération de scarification. 

Dosage annuel : 200 grammes par mètre carré. 

 

2.1.2.3 Semis de regarnissage 

Le semis de regarnissage après la scarification. Cette opération est réalisée juste après la scarification 

de manière à regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la pelouse. Le semis est réalisé 

avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, à une densité d’environ 15 g par mètre carré. Un 

roulage léger sera réalisé après l’épandage de l’amendement organique. 

 

2.1.3 Un fauchage par an avec ramassage 

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus du bassin sec. Le fauchage sera 

déclenché à la demande du Maître d’Ouvrage. Les coupes sont réalisées à 5 cm de hauteur et 

ramassées, finition à la débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe 

a pour objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et l’apparition de 

plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie (justificatifs à produire). 
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2.1.4 Trois fauchages annuels avec exportation 

 

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont répartis d’avril à 

octobre, 3 passages par an (avril, juin, septembre). Les coupes sont réalisées à 5 cm de hauteur et 

ramassées, finition à la débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe 

a pour objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et l’apparition de 

plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie (justificatifs à produire). 

Dans le cas des berges autour de l’étang, le fauchage s’effectuera depuis le chemin piétonnier 

gravillonné jusqu’aux roseaux ou jusqu’à la rive d’un côté, jusqu’aux ganivelles ou clôtures de l’autre 

côté. 

 

2.1.5 Six fauchages annuels avec exportation 

 

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont répartis d’avril à 

octobre, 6 passages par an (avril, juin, juillet, août, septembre, octobre). Les coupes sont réalisées à 5 

cm de hauteur et ramassées, finition à la débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des 

produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et 

l’apparition de plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie (justificatifs à produire). 

 

2.1.6 Dunes végétalisées (selon l’occupation de la dune) 

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées en talus, ceux-ci sont répartis d’avril à octobre, 2 

passages par an (avril et septembre). Les coupes sont réalisées à 10 cm de hauteur et ramassées, finition 

à la débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un 

appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et l’apparition de plantes fleuries. Les 

produits seront évacués en déchetterie (justificatifs à produire). 

Cette intervention sera réalisée à la demande du Maitre d’Ouvrage. L’espace peut être occupé 

provisoirement par des moutons. 

 

2.2       VÉGÉTAUX 

 

2.2.1 Arbres tiges 

 

Intervention sur les arbres tiges comprenant :  

 

2.2.1.1 Tuteurage, collier 

L’entretien de tout type de tuteurs comprend le redressement ou le remplacement des tuteurs et colliers, 

le desserrage des colliers. 5 passages seront effectués durant la période d’entretien (mars, mai, juillet, 

septembre, novembre).  

 

 

 



 

C.C.T.P  - Marché d’Entretien des Espaces Verts Lot n°7 - Base de Voile Tom Souville 

Pole des Moyens Opérationnels - Gestion et Maintenance des Espaces Publics et des réseaux 
 

12 

2.2.1.2 Suppression du tuteurage, collier et filet anti-rongeur sur décision de la 

maîtrise d’ouvrage 

La suppression de tout type de tuteur, collier d’arbre tige. Les travaux comprennent l’enlèvement des 

colliers, l’arrachage complet des tuteurs, le chargement et l’évacuation à la décharge des produits. Les 

tuteurs seront supprimés dès que l’on constatera leurs inutilités. 

 

2.2.1.3 Taille de formation douce 

La taille de formation douce des arbres. Ces travaux ne sont pas systématiques pour tous les arbres. 

C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant leur port et des arbres en alignement.  

Les travaux comprennent le rétablissement de l’axe principal cassé, le rééquilibrage des branches, 

l’enlèvement du bois mort, la coupe des branches cassées, l’enlèvement des rejets sur le tronc. Les 

produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. 

 

2.2.1.4 Elagage d’arbre  

L’élagage d’arbre comprend, la réduction et l’éclaircissage de la couronne, la suppression de branches 

basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la forme de l’arbre, la 

coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les produits de taille seront broyés et 

recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y compris toutes sujétions de main-d’œuvre, de 

sécurité et de protection des végétaux conservés. Les arbres taillés en têtard sont retaillés à une hauteur 

d’environ 2.5 mètres du sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et à mesure des années 

l’arbre formera une tête. 

 

2.2.1.5 Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique  

Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N: 1.5%, 

P:1%, K:1%, MgO: 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en granulé à froid. 

L’amendement est mélangé à la terre lors du bêchage en février. Retroussement de la dalle 

biodégradable  ou du broyat de feuillus avant bêchage 

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention à adapter en fonction du 

développement du végétal. 

 

2.2.1.6 Désherbage soigné de massif 

Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel et un crochetage du broyat de 

feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris l’échardonnage (intervention 

selon réglementation, début août si rien n’existe). Intervention à adapter en fonction du couvert végétal 

des arbustes. 

 

2.2.1.7 Paillage en broyat de feuillus 

Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette opération comprend la vérification 

du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle biodégradable est décomposée, il sera 

systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des tailles ou élagage des végétaux du 

site) sur une épaisseur de 10 cm. 
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En cas, de manque de broyat de feuillus et après avoir eu l’accord du représentant du Maitre 

d’Ouvrage, l’entrepreneur fera l’apport en rechargement. 

Un bêchage sera demandé dans les zones compactées après retroussement du broyat de feuillus. 

 

2.2.2 Arbustes en massif 

 

Intervention sur tous les arbustes en massif ou arbustes tapissants comprenant :  

 

2.2.2.1 Taille de formation hivernale et / ou après la floraison 

La taille de formation hivernale et / ou après la floraison, d’arbustes en massifs suivant les spécificités 

de chaque espèce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit permettre de rajeunir les 

plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement, certaines plantes à fort développement 

nécessitent un recépage. 

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification, l’enlèvement du bois 

mort, la coupe des branches cassées, l’enlèvement des rejets. Les plantes tapissantes sont taillées de 

manière à favoriser leur étalement et une bonne couverture du sol, les parties débordantes sur la 

chaussée seront coupées. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs 

arbustifs. 

 

2.2.2.2 Amendement organique 

L’apport d’un amendement organique pour les massifs. 

Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, à 85% végétal, N : 1,5%, P : 

1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en granulé à froid. 

L’amendement est mélangé à la terre lors du bêchage en février. Retroussement du broyat de feuillus 

avant bêchage. 

Dosage annuel : 1 kg par mètre carré. En cas de nécessité, intervention à adapter en fonction du 

développement du végétal. 

 

2.2.2.3 Désherbage soigné de massif 

Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel et un crochetage du broyat de 

feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris l’échardonnage (intervention 

selon réglementation en vigueur). Intervention à adapter en fonction du couvert végétal des arbustes. 

 

2.2.2.4 Paillage en broyat de feuillus 

Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette opération comprend la vérification 

du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle biodégradable est décomposée, il sera 

systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des tailles ou élagage des végétaux du 

site) sur une épaisseur de 10 cm. 

En cas, de manque de broyat de feuillus et après avoir eu l’accord du représentant du Maitre 

d’Ouvrage, l’entrepreneur fera l’apport en rechargement. 

Un bêchage sera demandé dans les zones compactées après retroussement du broyat de feuillus. 
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2.2 INTERVENTIONS DIVERSES 

 

2.3.1 Entretien des trottoirs et allées 

 

L’entretien des trottoirs et des allées comprend toutes les opérations de désherbage manuel ou 

thermique ou autres procédés respectueux de l’environnement nécessaires au maintien de l’ensemble 

des surfaces minérales, des allées, chemins, fils d’eau exempt de toutes végétations. Les déchets divers 

sont ramassés et évacués du site ; les trottoirs sont balayés. 

L’entretien des trottoirs et des allées est réparti d’avril à octobre, avec un minimum de 2 passages. 

Cette opération comprend le nivellement des graviers des allées et du parking. 

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes dégradations causées par l’utilisation de ses procédés 

aux pelouses, plantations et de tous accidents pouvant être occasionnés à des tiers. 

 

2.3.2 Curage de la noue 

Le curage de la noue pour lutter contre l’embâcle et l’envasement. Les travaux sont réalisés 

manuellement. Les produits seront chargés et évacués en déchetterie (justificatifs à produire). Le 

curage du fossé sera réalisé, suivant l’envasement et à la demande du maitre d’ouvrage. 

 

2.3.3 Mobilier urbain 

Le contrôle du mobilier urbain mis en place sur le site comprend :  

Une vérification lors de chaque intervention pour contrôler l’état des équipements :  

1.  bancs (10 unités),  

2.  corbeilles (14 unités), 

3.  clôtures et/ou ganivelles (4 550 ml).  

Les quantités sont données à titre indicatif. Les équipements cassés seront ramassés et évacués pour la 

mise en sécurité du site, pose de rubalise et signalement immédiat au maître d’ouvrage par téléphone et 

mail de toutes les anomalies constatées, afin de programmer leur remplacement.  

 

 

2.2. TABLEAU DES MÉTRÉS 
 

(Quantités prévisionnelles non garanties) 

 

Voir tableau des métrés ci-après 
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Ref 

CCTP
DÉSIGNATION DES TRAVAUX U

DIGUE DE 

CEINTURE 

WATERGANG 

DU SUD 

FOSSÉ 

PÉRIPHÉRIQUE

COULÉE 

VERTE

ÉPINE 

DORSALE 
ROSELIÈRES

RUE DU 

BEAU 

MARAIS

Verger et 

"mares aux 

enfants"

ZONE 

ADEVIA

QUANTITÉ 

TOTALE

QUANTITÉ 

PRÉVISIONNELLE 

ANNUELLE

2.1 TONTES ET FAUCHES

2.1.1 Douze tontes / an avec ramassage M2 13 600 1 850 15 450 185 400

2.1.2 Un à deux fauchages annuels avec exportation M2 4 000 480 4 480 8 960

2.1.3 Deux à Quatre fauchages annuels avec exportation M2 25 900 2 400 6 100 3 200 52 000 89 600 358 400

2.1.4 Six fauchages annuels avec exportation M2 35 800 10 000 2 000 10 500 9 500 2 500 70 300 421 800

2.1.5 Entretien annuel des îlots M2 200 200 200

2.2 VÉGÉTAUX 

2.2.1 Arbres tiges U 100 22 176 18 100 416 416

2.2.2 Cépées U 35 60 6 101 101

2.2.3 Baliveaux U 200 200 200

2.2.4 Arbustes en haie libre ML 3 130 300 3 430 3 430

2.2.5 Arbustes en haie taillée ML 0 1 100 500 1 600 1 600

2.2.6 Arbustes en massif M² 2 600 3 700 6 300 6 300

2.2.7 Arbustes tapissants en massif M² 350 4 300 500 5 150 5 150

2.3 EQUIPEMENTS

2.3.1 Mobilier urbain F 1 1 1 1 1 5 5

2.3.2 Contrôle des plots bois F 1 1 1

2.3.3 Remplacement d'un plot bois F 1 1 1

2.3.4 Remplacement à partir  de 10 plots bois F 10 10 10

2.3.5 Remlacement à partir de 25 plots bois F 25 25 25

2.3.6 Remlacement à partir de 50 plots bois F 50 50 50

2.4 ZONE HUMIDE

2.4.1 Faucardage M² 4 000 6 500 1 000 2 900 14 400 14 400

2.4.2 Etirage. M² 12 000 18 700 18 000 48 700 48 700

2.4.3 Ecrémage. M² 12 000 18 700 18 000 48 700 48 700

2.4.4
Nettoyage et ramassage du bois mort (prise en compte d'un 

tiers de la surface)                                                   
M² 4 000 6 500 1 000 6 000 17 500 5 833

2.4.5 Curage de fossé Périphèrique                                                                                            ML 1 700 1 700 1 700

2.4.6 Curage de la coulée verte                                                                                             M² 800 800 800

2.4.7 Curage des roselières. M² 18 000 18 000 18 000

2.5 INTERVENTIONS DIVERSES

2.5.1 Suppression des tâches de renouée du Japon M² 750 750 750

2.5.2 Paillage des massifs M² 7 190 7 190 7 190

LOT N° 3 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA ZAC DU VIRVAL

Quantités prévisionnelles n'engageant pas le Maitre d'Ouvrage

 


