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1.  GENERALITES
1.1. GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres definit les spécifications des
matériaux, des produits et des conditions d’exécution des travaux d’entretien des ouvrages
d’assainissement.

Les travaux sont a exécuter selon les régles de I’art et conformément au Cahier des Clauses
Techniques Générales (C.C.T.G.) et en particulier le fascicule 35 « Travaux d’Espaces
Verts, d’aires de sports et de loisirs — Tome 1 et 2 » et conformément aux normes AFNOR
(NF U 44 501 amendements organiques, NF U 42 001 engrais et NF V 12051 arbres et
plantes de pépiniéres, pour les caractéristiques des végétaux, en vigueur a la date de remise
des offres).

L’entrepreneur devra respecter les derniéres Directives FEuropéennes sur les
réglementations des produits phytosanitaires, notamment la Loi Labbé. Il préconisera la
gestion différenciée.

Le soumissionnaire ne peut en aucun cas évoquer I’ignorance de ces textes.

Le Maitre d’ouvrage est soucieux de la qualité environnementale des ouvrages
d’assainissement.

Le présent Marché est basé sur les notions de développement durable et de gestion
différenciée. La démarche s’attache a réduire fortement ou a supprimer la pollution de
I’environnement, d’adopter des méthodes culturales favorisant le développement de la
faune et de la flore, par des fréquences et époques de fauchage adaptées et surtout par
I’exportation des produits pour appauvrir le sol et favoriser la diversité floristique.

Les résultats s’observeront apres quelques années de pratique et d’assiduité.

Chaque candidat est réputé avoir visité les sites et s’étre rendu compte de leur situation
exacte. Avant leur remise d’offre, les candidats auront reconnu 1’importance et la nature
des travaux a effectuer, avoir fait les métrés nécessaires et complétés le bordereau des prix.

Au démarrage des travaux, il sera établi un constat contradictoire sur 1’état des zones
d’intervention entre la maitrise d’ouvrage et I’entreprise.

En fin de contrat, un état des lieux comparatif sera établi dans les mémes conditions. Les
dommages qui résulteraient d’un mauvais entretien, seront alors étre réparés par
I’entreprise et a ses frais.
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1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.1. Les travaux a réaliser sont définis ci-apreés
Entretien des espaces verts sur I’ensemble des ouvrages d’assainissement et des bassins de
rétention des eaux pluviales, situés :
1. STEP Monod : rue Jacques Monod a Calais,
STEP Toul : rue d’Epinal a Calais,
Poste MLK : rue Martin Luther King a Calais,
Poste Vadez avenue Toumaniantz a Calais,
Poste de relevage Edgar Quinet : rue des Salines a Calais (cour de Noyon),
Poste Clos Saint Exupéry : rue Malraux a Calais,
Poste Pont de Fer : Quai Lucien Lheureux a Calais,
Poste Pont du Leu : chemin des Régniers a Calais,
9. Poste des Antilles : rue des Antilles a I’angle de la Route de Coulogne a Calais,
10. Bassin Décathlon : rue Danton ZAC Cailloux a Calais,
11. Bassin des crabes : rue de Vimy a Calais,
12. Poste rue de Verdun (face a Aldi) a Calais,
13. Poste Rostand : rue Jean Rostand a Calais,
14. Fossé ZAC Curie a Calais,
15. Bassin Curie ZAC Curie a Calais,
16. Poste Desmoulins : rue Camille Desmoulins a Calais (emplacement du shelter)
17. Poste Coulogne : rue des rosiers a Coulogne,
18. Poste rue des anciens combattants a Coulogne,
19. Poste rue des moulins angle Henri Sainsard a Coulogne,
20. Poste sous vide : rue des myosotis a Coquelles,
21. Poste des cottages : rue bergnieulles a Coquelles,
22. Poste rue Paquettes a Coquelles,
23. Poste Beugnet/Eiffage : avenue Charles de Gaulle a Coquelles,
24. Poste des douanes : rue des sternes a Blériot-Plage
25. Poste rue de ’église a Sangatte,
26. STEP Sangatte : rue Héléne Boucher a Sangatte,
27. Poste les Bleuets : rue Curie a Marck,
28. Poste Guérin : impasse du Docteur Guérin a Marck,
29. Poste Naiades : face au n°302 rue Paul Emile Victor a Marck,
30. Poste Driade 1 : face au n°61 avenue Henri Matisse a Marck,
31. Poste Driade? : giratoire de la gendarmerie avenue Henri Matisse a Marck,
32. Poste Driade 3B : n°249 rue des Avocettes a Marck,
33. Poste Driade 4 : face au n°47 rue des Sitelles a Marck,

NG WN

1.2.2. Descriptif des Travaux

Les différentes prestations sur I’ensemble du site sont :
(Quantités prévisionnelles non garanties)

TONTES ET FAUCHES

12 tontes annuelles avec ramassage

Six fauchages annuels avec exportation
Trois fauchages annuels avec exportation
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VEGETAUX

Entretien des arbres tiges

Entretien des cépées

Entretien des arbustes en haie taillée

Entretien des arbustes en massif

Entretien des arbustes tapissants en massif
Entretien des arbres et arbustes en massif mixte
Entretien des rosiers en massif

INTERVENTIONS DIVERSES

Désherbage des allées

1.3. PROVENANCE DES MATERIAUX

Le plan d'assurance de la qualité (PAQ), remis par I'entrepreneur, indiquera la provenance
des matériaux et leurs conditions d'utilisation. Il précisera les contréles internes prévus par
I'entreprise.

L'entrepreneur indiquera la provenance des matériaux et leur conformité aux dispositions
du C.C.T.G., et aux normes homologuées par I'AFNOR, pour agrément avant utilisation.
Les normes frangaises applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois
au cours duquel les prix sont réputés établis.

Les provenances des matériaux devront étre soumises a 'agrément du maitre d’ouvrage en
temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de
quinze (15) jours ouvrables apres la notification de I'ordre de service de commencer les
travaux.

Les matériaux, produits ou plantations devront étre conformes au plan d’assurance qualité
ou aux agréments préalablement validés.

Les matériaux, produits ou plantations non conformes seront enlevés et remplaces aux frais
de I’entrepreneur. Toute demande de modification de matériaux, produits ou plantations en
cours de marché sera soumise a I’agrément du maitre d’ouvrage.

1.4. MODE D’EXECUTION

1.4.1. Direction des travaux
L'entreprise fera agréer, par le maitre d’ouvrage, une personne responsable des travaux et
de la sécurité pouvant étre jointe a tout moment pour parer d'une fagon rapide et efficace a
tout incident survenant du fait du chantier. Elle sera également tenue de le maintenir sur le
chantier pendant I'exécution des travaux et par ailleurs, il sera chargé de la représenter pour
recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du maitre
d’ouvrage et en assurer I'exécution.
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Une réunion mensuelle entre le maitre d’ouvrage et ’entrepreneur aura lieu a la discrétion
des parties, afin de rendre compte des travaux effectués, de voir les observations faites
journellement et de discuter des pénalités éventuelles pour le non respect des prescriptions
techniques décrites dans les piéces du marché.

1.4.2. Caractéristique du site

Les travaux d’entretien devront maintenir le site dans ses caractéristiques techniques et
esthétiques. Les plantations doivent étre maintenues suivant les plantes présentes dans les
massifs et en état de croissance satisfaisante. Toute modification doit étre faite par écrit et
recevoir I’accord du maitre d’ouvrage.

Les espaces non entretenus ou détériorés suite a la négligence de I’entreprise seront remis
en état a ses frais (coups et blessures sur les troncs, écrasement de plantes et destruction
des parties aériennes, désordres sur les espaces enherbés, dégradations sur le mobilier,
barri¢re, cloture, borne...).

14.3. Programme d’exécution des travaux
L'entrepreneur devra soumettre & l'agrément du Maitre d’ouvrage le programme
d'exécution des travaux.

Le programme d'exécution sera établi par semaine pour une année et mettra en évidence :
e Les taches a accomplir pour exécuter les travaux et leurs enchainements.
e Pour chaque tache, le calendrier et le temps prévisionnel pour son exécution
e Travaux de contrble apres intervention

Ce programme tiendra compte des sujétions éventuelles dont I'entrepreneur ne pourra ni se
prévaloir pour éluder les obligations de son Marché ni pour élever de réclamation.

Ces programmes seront envoyés au maitre d’ouvrage en deux exemplaires. Le maitre
d’ouvrage retournera ce programme a l'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit s'il y a
lieu, accompagné de ses observations dans un délai de (15) jours.

L’entreprise sera tenue d’avertir le maitre d’ouvrage de toute anomalie constatée sur les
terrains dont il assure I’entretien (vandalisme, accident...)

Les interventions se feront sans nuire a I’environnement (agent polluant et pollution
sonore). Les travaux motorisés doivent se réaliser entre 8 h le matin et 18 h le soir, du
lundi au vendredi.

L’entreprise préviendra par mail chaque vendredi, le maitre d’ouvrage pour I’informer des
prestations effectuées dans la semaine avec le pourcentage d’avancement ainsi que les
interventions prévues pour la semaine suivante.

Il appartient a 1’entreprise de mettre le personnel nécessaire pour réaliser les travaux
suivant le planning annuel approuvé en début d’année.

1.4.4. Installation de chantier de ’entreprise
L’entreprise est tenue aux installations de chantier minimum imposées par le code du
travail pour les ouvriers travaillant sur le site. Cette installation peut étre mobile.
Les installations devront recevoir I’agrément du maitre d’ouvrage.
Le maitre d’ouvrage ne mettra pas de terrain a la disposition de I’entreprise pour les
installations de chantier.
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L’entrepreneur se procurera, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et
exploitants concernés, le cas échéant, les terrains nécessaires aux installations de chantier
et tout autre terrain dont il jugerait avoir besoin pour I’exécution des travaux.

Le projet d’installation de chantier devra également préciser les mesures prises pour le
nettoyage des voiries ouvertes a la circulation qui necessiteraient un nettoyage du fait du
chantier.

Le projet d’installation comprend également toutes les démarches auprés des
concessionnaires et 1’établissement des DICT.

L’entreprise devra soumettre son projet d’installation.

1.4.5. Journal de chantier
L'entrepreneur devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les
informations utiles intéressant I'exécution.
Ce journal de chantier sera mis a la disposition du Maitre d’ouvrage et fera partie des
documents a remettre apres travaux.

L’entreprise titulaire du marché sera tenue de transmettre avant le 31 janvier qui suit
I’exercice, son compte-rendu d’activités.

1.4.6. Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des Déchets
(S.0.S.E.D)
Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du
chantier et notamment :
e Les matériaux et produits résultant du dégagement des terrassements (deblais des
renouées du Japon notamment),
Les déblais excédentaires de fouille de plantation et modelage,
Les produits issus du désherbage,
Les déchets de tonte et de fauchage,
Les matériaux résultant de la vie du chantier,
Les produits de ramassage des déchets et leur tri.

Dans ce document, 1’entrepreneur expose et s’engage sur :

e Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets a
évacuer et pour ne pas les mélanger,

e Les modalités suivies pour la découverte d’un déchet imprévu,

e Lalocalisation, la description et la gestion des dép6ts, des centres de stockage et/ou
des centres de regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur nature et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir,

e Les modalités mises en ceuvre pour I’information du maitre d’ouvrage, en phase
travaux, relative a la nature des déchets, les quantités et les lieux d’évacuation
envisagés,

e Les modalités mises en ceuvre pour assurer le contrdle, le suivi et la tragabilité de
I’évacuation des déchets. A cet effet, un modéle de bordereau de suivi sera établi
par ’entrepreneur,

e Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.
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Le S.O.S.E.D est établi par I’entrepreneur et soumis au visa du maitre d’ouvrage dans un
délai de 30 jours a compter de la date de I’ordre de service de démarrage.

Le S.O.S.E.D peut étre révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte des
conditions réelles d’exécution. Il est alors de nouveau soumis au visa préalable du maitre
d’ceuvre.

Bien évidemment, le prestataire de ce Marché aura pris soin de ramasser les déchets
(plastiques, papiers, bouteilles verre ou plastiques, canettes,...) avant d’exécuter les tontes
et/ou fauchage.

1.4.7. Signalisation de chantier
La signalisation nécessaire au chantier est étroitement liée aux sites qui seront a définir par
I’entrepreneur.

Pour sauvegarder la sécurité de 1’usager et celle des agents travaillant, 1I’entrepreneur devra
mettre en place la protection et la signalisation adaptée. Pour les travaux se déroulant aux
abords des voies de circulation, I’entrepreneur se conformera aux prescriptions des arrétés
de circulation.

Pour cela, I’entrepreneur mettra en place une signalisation :
e Réglementaire quant aux choix et a I’implantation des signaux,
e Adaptée au danger,
o Cohérente,
e Lisible,
e Visible.
L’entrepreneur devra se référer aux documents établis par la Direction des Routes et la

Direction de la Sécurité et de la Circulation Routiere relevant du Ministére chargé des
Transports :

Signalisation temporaire, Manuel du Chef de chantier (routes bidirectionnelles et routes a
chaussées séparées)

L’entrepreneur devra adapter cette signalisation des que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a ’origine.

L’entrepreneur devra assurer en permanence la maintenance de ces signalisations. Il devra
soumettre a l’agrément du maitre d’ouvrage les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, I’entrepreneur devra faire
connaitre nominativement au maitre d’ouvrage le responsable de I’exploitation et de la
signalisation du, ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir étre contacté 7j sur 7j
pendant toute la durée des travaux, de jour comme de nuit, y compris pendant les périodes
d’intempéries.
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2. EXECUTION DES TRAVAUX

2.1. TONTES ET FAUCHAGES

2.1.1. 12 tontes par an avec ramassage

L'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant une année, comprend environ
un minimum de 12 tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces engazonnees tous les 15
jours environ. Les tontes sont réparties d’avril a octobre. Prévision : 12 passages (avril 2
passages, mai 2 passages, juin 2 passages, juillet 2 passages, ao(t 1 passage, septembre 2
passages, octobre 1 passage). Ces interventions se feront pour pallier les conditions
favorables a la croissance. Les coupes sont propres et régulieres, hauteur de coupe 5 cm.
L’ensemble des produits de tonte sera exporté.

2.1.1.1. Scarification
C’est une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le
feutrage. Les produits sont soigneusement ramassés et évacués (justificatifs a produire).

2.1.1.2. Amendement organique
L’apport d’un amendement organique sur le gazon :
Le produit est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%,
K: 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15.
L’amendement est répandu au printemps apres 1’opération de scarification.
Dosage annuel : 200 grammes par métre carré.

2.1.1.3. Semis de regarnissage
Le semis de regarnissage apres la scarification. Cette opération est réalisée juste apres la
scarification de maniére a regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la
pelouse. Le semis est réalisé avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, a une
densité d’environ 15 g par métre carré. Un roulage léger sera réalisé apres I’épandage de
I’amendement organique.

2.1.2. Six fauchages annuels avec exportation
Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont
répartis d’avril a octobre. Prévision : 6 passages par an (avril, juin, juillet, aoQt, septembre,
octobre). Les coupes sont réalisées a 10 cm de hauteur et ramassées, finition a la
débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour
objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et I’apparition de
plantes fleuries. Les produits seront évacués (justificatifs a produire).

2.1.3. Trois fauchages annuels avec exportation
Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont
répartis d’avril a octobre. Prévision : 3 passages par an (avril, juin, septembre). Les coupes
sont réalisées a 10 cm de hauteur et ramassees, finition a la débroussailleuse portative si
nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement
progressif qui verra la croissance se réduire et 1’apparition de plantes fleuries. Les produits
seront évacués (justificatifs a produire).
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2.1.4. Un fauchage annuel avec exportation
Un fauchage tardif sera effectué en septembre avec une exportation. Les coupes sont
réalisées a 10 cm de hauteur et ramassees, finition a la débroussailleuse portative si
nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement
progressif qui verra la croissance se réduire et 1’apparition de plantes fleuries. Les produits
seront évacués (justificatifs a produire).

2.2. VEGETAUX
2.2.1. Arbres tiges
Intervention sur les arbres tiges comprenant :
2.2.1.1. Tuteurage, collier
L’entretien de tout type de tuteurs comprend le redressement ou le remplacement des

tuteurs et colliers, le desserrage des colliers. 5 passages seront effectués durant la période
d’entretien (mars, mai, juillet, septembre, novembre).

2.2.1.2. Suppression du tuteurage, collier et filet anti-rongeur sur
décision de la maitrise d’ouvrage
La suppression de tout type de tuteur, collier d’arbre tige. Les travaux comprennent
I’enlévement des colliers, I’arrachage complet des tuteurs, le chargement et I’évacuation a
la décharge des produits. Les tuteurs seront supprimés deés que I’on constatera leurs
inutilités.

2.2.1.3. Taille de formation douce des couronnes

La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas
systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant
leur port et des arbres en alignement.

Les travaux comprennent le rétablissement de 1’axe principal cassé, le rééquilibrage des
branches de la couronne, 1’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées,
I’enlevement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le
site au pied des massifs arbustifs.

2.2.1.4. Elagage d’arbre
L’¢lagage d’arbre comprend, la réduction et I’éclaircissage de la couronne, la suppression
de branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la
forme de I’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les
produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y
compris toutes sujétions de main-d’ceuvre, de sécurité et de protection des végétaux
conserveés. Les arbres taillés en tétard sont retaillés a une hauteur d’environ 2.5 métres du
sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et a mesure des années 1’arbre
formera une téte.

2.2.1.5. Désherbage soigné des arbres tiges
Le désherbage soigné des arbres tiges comprend : un desherbage manuel du paillage et un
crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y
compris I’échardonnage (intervention selon réglementation, début aoft si rien n’existe).
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2.2.1.6. Amendement organique
L’apport d’un amendement organique :
Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
: 1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.
L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage
Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

2.2.1.7. Dalle en toile biodégradable et broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette
opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des vegétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.
En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés avoir eu I’accord du représentant du
Maitre d’Ouvrage, I’entrepreneur fera 1’apport en rechargement.
Un béchage sera demandé dans les zones compactées apres retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.2. Arbustes en haie taillée
Intervention sur les arbustes en haie taillée comprenant :

2.2.2.1. Taille de haie réguliére
La taille de haie réguliere composée d’arbres et d’arbustes. La taille est annuelle. Cette
taille doit permettre de maintenir une hauteur et une largeur réguliere de la haie.
Les travaux comprennent la taille au carré des végétaux sur 50 cm de largeur et de hauteur
définie par le maitre d’ouvrage. La haie est taillée 2 fois par an fin juin a fin septembre.
Les coupes sont réalisées a 1’aide d’une taille haie traditionnelle, (le broyage par fléau
métallique est exclu). Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des
massifs arbustifs.
Une attention particuliere est demandée au Prestataire de ce Marché : la haie de cypres, en
mitoyenneté de la Station de Coulogne rue des Rosiers, devra étre soignée, voire rabattue
afin de ne pas géner le voisinage.

2.2.2.2. Désherbage soigné de haie
Le désherbage soigné des haies comprend : un désherbage manuel du paillage ou un
crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y
compris 1’échardonnage (intervention selon réglementation). Intervention a adapter en
fonction du couvert végétal des arbustes.

2.2.223. Amendement organique de haie
L’apport d’un amendement organique :
Le produit est du type organique “Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, & 85% vegétal, N:
1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.
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L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage.

Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en
fonction du développement du végétal.

2.2.24. Paillage biodégradable et broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette

opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des veégétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.

En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu I’accord du représentant du
Maitre d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.

Un béchage sera demandé dans les zones compactées apres retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.3. Arbustes en massif
Intervention sur tous les arbustes en massif comprenant :

2.2.3.1. Taille de formation hivernale et / ou apres la floraison

La taille de formation hivernale et / ou apres la floraison, d’arbustes en massifs suivant les
spécificités de chaque espece, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, I’enlévement des rejets. Les
plantes tapissantes sont taillées de maniere a favoriser leur étalement et une bonne
couverture du sol, les parties débordantes sur la chaussée seront coupées. Les produits de
taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.

2.2.3.2. Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel et un crochetage du
broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et evacués du site, y compris
I’échardonnage (intervention selon réglementation, début aolit si rien n’existe).
Intervention a adapter en fonction du couvert vegetal des arbustes.

2.2.33. Amendement organique
L’apport d’un amendement organique pour les massifs :
Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.
L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement du broyat
de feuillus avant béchage.
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Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en
fonction du développement du végétal.

2.2.3.4. Paillage biodégradable et broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette

operation comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.

En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu I’accord du représentant du
Maitre d’Ouvrage, I’entrepreneur fera 1’apport en rechargement.

Un béchage sera demandé dans les zones compactées apres retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.4. Arbustes tapissants en massif
Intervention sur tous les arbustes tapissants comprenant :

2.2.4.1. Taille de formation hivernale et / ou aprés la floraison
La taille de formation hivernale et / ou apres la floraison, d’arbustes tapissants suivant les
spécificités de chaque espece, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.
Les travaux comprennent le réequilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, I’enlévement des rejets.
Les plantes tapissantes sont taillées de maniere a favoriser leur étalement et une bonne
couverture du sol, les parties débordantes sur la chaussée seront coupées. Les produits de
taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.

2.24.2. Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel et un crochetage du
broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris
I’échardonnage (intervention selon réglementation). Intervention a adapter en fonction du
couvert végétal des arbustes.

2.2.4.3. Amendement organique
L’apport d’un amendement organique pour les massifs :
Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.
L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement du broyat
de feuillus avant béchage.
Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en
fonction du développement du végétal.

2244. Paillage en broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette

opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
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biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des veégétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.

En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu I’accord du représentant du
Maitre d’Ouvrage, 1I’entrepreneur fera 1I’apport en rechargement.

Un béchage sera demandé dans les zones compactées apres retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.5. Arbres et arbustes en massif mixte

Intervention sur tous les arbres et arbustes en massif comprenant :

2.2.5.1. Paillage biodégradable et broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette

opeération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.

En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu I’accord du représentant du
Maitre d’Ouvrage, I’entrepreneur fera 1’apport en rechargement.

Un béchage sera demandé dans les zones compactées apres retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.5.2. Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel ou un crochetage du
broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris
I’échardonnage (intervention selon réglementation). Intervention & adapter en fonction du
couvert végétal des arbustes.

2.2.5.3. Taille de formation douce des couronnes

La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas
systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant
leur port et des arbres en d’alignement.

Les travaux comprennent le rétablissement de 1’axe principal cassé, le rééquilibrage des
branches de la couronne, 1’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées,
I’enlévement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le
site au pied des massifs arbustifs.

2.2.5.4. Elagage d’arbre

L’¢lagage d’arbre comprend, la réduction et ’éclaircissage de la couronne, la suppression
de branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la
forme de 1’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les
produits de taille seront broyés et recycles sur le site au pied des massifs arbustifs. Y
compris toutes sujétions de main-d’ceuvre, de sécurité et de protection des végétaux
conservés. Les arbres taillés en tétard sont retaillés a une hauteur d’environ 2.5 métres du
sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et & mesure des années 1’arbre
formera une téte.
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2.2.55. Amendement organique
L’apport d’un amendement organique
Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P :1%, K :1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. : 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.
L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage
Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

2.2.5.6. Taille de formation hivernale et / ou apres la floraison

La taille de formation hivernale et / ou apres la floraison, d’arbustes en massifs suivant les
spécificités de chaque espece, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, ’enlévement des rejets. Les
plantes tapissantes sont taillées de maniere a favoriser leur étalement et une bonne
couverture du sol, les parties débordantes du massif seront coupées. Les produits de taille
seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.

2.2.5.7. Amendement organique
L’apport d’un amendement organique pour les massifs.
Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.
L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement du broyat
de feuillus avant béchage.
Dosage annuel : 1 kg par métre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en
fonction du développement du végétal.

2.2.6. Entretien des rosiers
Intervention sur tous les rosiers, en massif ou isolé comprenant :

2.2.6.1. Taille de formation hivernale et / ou aprés la floraison
La taille de formation suivant les spécificités de chaque espéce, en respectant leur époque
de floraison. Cette taille doit permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou
contenir leur développement.
La taille des rosiers sera effectuée en deux fois :

e Pratiquée aprés la chute des feuilles, elle se limitera a ébouqueter les rameaux,
assurant le bon aspect du massif pendant la saison hivernale et permettra le travail
du sol.

e La deuxieme sera faite au début du printemps en fonction des exigences de chaque
variété.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées. Les produits seront évacués en
déchetterie (justificatifs a produire).
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2.2.6.2. Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel et un crochetage du
broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et eévacués du site, y compris
I’échardonnage (intervention selon réglementation, début aolt si rien n’existe).
Intervention a adapter en fonction du couvert vegétal des arbustes.

2.2.6.3. Amendement organique
L’apport d’un amendement organique pour les massifs :
Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.
L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement du broyat
de feuillus avant béchage.
Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en
fonction du développement du végétal.

2.2.6.4. Paillage en broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette

opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.

En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu I’accord du représentant du
Maitre d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.

Un béchage sera demandé dans les zones compactées apres retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.7. Taille d’une haie en cypres

Intervention sur une haie d’une trentaine de métre et de 3 a 4 m de haut. Cette haie en
mitoyenneté, est a tailler sur ses 2 faces. Elle se situe sur le shelter (petit batiment lié au
réseau de fibre optique), a 1’angle de la rue du Beau Marais et de la rue Camille
Desmoulins.

2.3. INTERVENTIONS DIVERSES

2.3.1. Entretien des trottoirs et allées (Loi Labbé)

L’entretien des trottoirs et des allées comprend toutes les opérations de désherbage
manuelles et les traitements a [’aide de produits respectueux de I’environnement
nécessaires au maintien de I’ensemble des surfaces minérales, des allées exemptes de
toutes végetations. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site ; les trottoirs sont
balayes.

L’entretien des trottoirs et des allées est réparti d’avril a octobre, avec un minimum de 2
passages. Cette opération comprend le nivellement des surfaces gravillonnées.
L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes dégradations causées par 1’utilisation de ses
produits aux pelouses, plantations et de tous accidents pouvant étre occasionnés a des tiers.
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2.3.2. Paillage des massifs
Le recouvrement des massifs seront de type plaquette forestiere non calibrée.
Les interventions seront réalisées a la demande du Maitre d’Ouvrage, en fonction de 1’état

des massifs a entretenir. L’épaisseur du paillage sera d’au moins 10 cm, afin d’éviter la
repousse des adventices ou végétaux indésirables. Aussi, afin de prévoir ces travaux, le
prestataire donnera un prix pour le rechargement dans le Bordereau de Prix. Dans un souci
de bonne gestion, le prestataire signalera au préalable les besoins pour 1’année suivante.

2.4, TABLEAU DES METRES

(Quantités prévisionnelles non garanties)

LOT N° 9 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
"OUVRAGES ASSAINISSEMENT"

Quantités prévisionnelles n‘engageant pas le Maitre d'Ouvrage

e QUANTITE ’QUANTITE
cCTP DESIGNATION DES TRAVAUX U ESTIME’E PREVISIONNELLE’
CUMULEE | ANNUELLE CUMULEH
2.1 |TONTES ET FAUCHES
2.1.1 |Douze tontes annuelles avec ramassage M2 9135 109 620
2.1.2 |Trois fauchages annuels avec exportation M2 23833 71499
2.1.3 |Six fauchages annuelles avec exportation m2 27 954 167 724
2.1.4 |Deux fauchages annuelles avec exportation (gestion différenciée) M2 12 649 25298
2.2 |ENTRETIEN DES VEGETAUX
2.2.1 |Arbres tiges U 57 57
2.2.2 |Arbustes en haie taillée ML 451 902
2.2.3 |Arbustes en massif M2 5538 5538
2.2.4  |Arbustes tapissants en massif M2 8 895 8 895
2.2.5 |Arbres et arbustes en massif mixte M2 423 423
2.2.6 |Rosiers M2 58 58
2.2.7 |Haie de cyprés ML 30 60
2.3 INTERVENTIONS DIVERSES
2.3.1 |Entretien des trottoirs et allées U 1598 3196
2.3.2 |Paillage des massifs M2 6515 6515
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