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1. GENERALITES

1.1. GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres définit les spécifications des matériaux, des
produits et des conditions d’exécution des travaux d’entretien de la Base de VVoile Tom Souville.

Les travaux sont a exécuter selon les régles de I’art et conformément au Cahier des Clauses Techniques
Générales (C.C.T.G.) et en particulier le fascicule 35 « Travaux d’Espaces Verts, d’aires de sports et de
loisirs — Tome 1 et 2 », aux normes AFNOR (NF U 44 501 amendements organiques, NF U 42 001
engrais et NF V 12051 arbres et plantes de pépinieres, pour les caractéristiques des végétaux, en
vigueur a la date de remise des offres).

L’entrepreneur devra respecter les derni¢res Directives Européennes sur les réglementations des
produits phytosanitaires et notamment la Loi Labbé. 1l préconisera la gestion différenciée.

Le soumissionnaire ne peut en aucun cas évoquer 1’ignorance de ces textes.

Le Maitre d’ouvrage est soucieux de la qualité environnementale de la Base de Voile Tom Souville a
Sangatte.

Le présent marché est basé sur les notions de développement durable et de gestion différenciée. La
démarche s’attache a réduire fortement ou a supprimer la pollution de I’environnement, d’adopter des
méthodes culturales favorisant le développement de la faune et de la flore, par des fréquences et
époques de fauchage adaptées et surtout par 1I’exportation des produits pour appauvrir le sol et favoriser
la diversité floristique.

Les résultats s’observeront aprés quelques années de pratique et d’assiduité.

Chaque candidat est réputé avoir visité le site et s’étre rendu compte de Sa situation exacte. Avant leur
remise d’offre, les candidats auront reconnu 1’importance et la nature des travaux a effectuer, fait les
Mmétrés nécessaires.

Au démarrage des travaux, il sera établi un constat contradictoire sur 1’état des zones d’intervention
entre la maitrise d’ouvrage et I’entreprise.

En fin de contrat, un état des lieux comparatif sera établi dans les mémes conditions. Les dommages
qui résulteraient d’un mauvais entretien, seront alors €tre réparés par 1’entreprise et a ses frais.
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1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.1. Les travaux a réaliser sont definis ci-apres :
Entretien des espaces verts sur I’ensemble de la Base de VVoile Tom SOUVILLE.

1.2.2. Descriptif des Travaux
Les travaux sont prévus pour une durée de 2 ans soit 24 mois et renouvelable 2 fois une année
supplémentaire.

Les différentes prestations sur I’ensemble du site sont :
(Quantités prévisionnelles non garanties)

TONTES ET FAUCHES

Douze tontes annuelles avec ramassage
Un fauchage annuel avec ramassage
Trois fauchages annuels avec exportation
Six fauchages annuels avec exportation

VEGETAUX

Entretien des arbres tiges

Entretien des arbres et arbustes en massif
Entretien des dunes végétalisées

INTERVENTIONS DIVERSES
Entretien des trottoirs et des allées
Curage de la noue

Contr6le du mobilier urbain

1.3. PROVENANCE DES MATERIAUX

Le plan dassurance de la qualité (PAQ), remis par l'entrepreneur, indiquera la provenance des
matériaux et leurs conditions d'utilisation. Il précisera les contréles internes prévus par l'entreprise.

L'entrepreneur indiquera la provenance des matériaux et leur conformité aux dispositions du C.C.T.G.,
et aux normes homologuées par I'AFNOR, pour agrément avant utilisation.

Les normes frangaises applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois au cours
duquel les prix sont réputés établis.

Les provenances des matériaux devront étre soumises a 1'agrément du maitre d’ouvrage en temps utile
pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de quinze (15) jours
ouvrables apreés la notification de I'ordre de service de commencer les travaux.
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Les matériaux, produits ou plantations devront étre conformes au plan d’assurance qualité ou aux
agréments préalablement validés.

Les matériaux, produits ou plantations non conformes seront enlevés et remplacés aux frais de
I’entrepreneur. Toute demande de modification de matériaux, produits ou plantations en cours de
marché sera soumise a I’agrément du maitre d’ouvrage.

1.4. MODE D’EXECUTION

1.4.1. Direction des travaux
L'entreprise fera agréer, par le maitre d’ouvrage, une personne responsable des travaux et de la securité
pouvant étre jointe a tout moment pour parer d'une facon rapide et efficace a tout incident survenant du
fait du chantier. Elle sera également tenue de le maintenir sur le chantier pendant I'exécution des
travaux et par ailleurs, il sera chargé de la représenter pour recevoir notification des ordres de service et
des instructions écrites ou verbales du maitre d’ouvrage et en assurer l'exécution.

Une réunion mensuelle entre le maitre d’ouvrage et I’entrepreneur aura lieu a la discrétion des parties,
afin de rendre compte des travaux effectués, de voir les observations faites journellement et de discuter
des pénalités éventuelles pour le non respect des prescriptions techniques décrites dans les pieces du
marché.

1.4.2. Caractéristique du site

Les travaux d’entretien devront maintenir le site dans ses caractéristiques techniques et esthétiques. Les
plantations doivent étre maintenues suivant les plantes présentes dans les massifs et en état de
croissance satisfaisante. Toute modification doit étre faite par écrit et recevoir 1’accord du maitre
d’ouvrage.

Les espaces non entretenus ou détériorés suite a la négligence de 1’entreprise seront remis en état a ses
frais (coups et blessures sur les troncs, écrasement de plantes et destruction des parties aériennes,
désordres sur les espaces enherbés, dégradations sur le mobilier, barriere, cloture, borne...).

1.4.3. Programme d’exécution des travaux
L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d’ouvrage le programme d'exécution des
travaux.

Le programme d'exécution sera établi par semaine pour une année et mettra en évidence :
e Les taches a accomplir pour exécuter les travaux et leurs enchainements.
e Pour chaque tache, le calendrier et le temps prévisionnel pour son exécution
e Travaux de contréle apres intervention

Ce programme tiendra compte des sujétions éventuelles dont I'entrepreneur ne pourra ni se prévaloir
pour éluder les obligations de son marché ni pour élever de réclamation.
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Ces programmes seront envoyés au maitre d’ouvrage en deux exemplaires. Le maitre d’ouvrage
retournera ce programme a l'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit s'il y a lieu, accompagné de ses
observations dans un délai de (15) jours.

L’entreprise sera tenue d’avertir le maitre d’ouvrage de toute anomalie constatée sur les terrains dont il
assure ’entretien (vandalisme, accident...)

Les interventions se feront sans nuire a 1’environnement (agent polluant et pollution sonore). Les
travaux motorisés doivent se réaliser entre 8 h le matin et 18 h le soir, du lundi au vendredi.
L’entreprise préviendra par mail chaque vendredi, le maitre d’ouvrage pour I’informer des prestations
effectuées dans la semaine avec le pourcentage d’avancement ainsi que les interventions prévues pour
la semaine suivante.

Il appartient a I’entreprise de mettre le personnel nécessaire pour réaliser les travaux suivant le
planning annuel approuvé en début d’année.

144, Installation de chantier de |’entreprise
L’entreprise est tenue aux installations de chantier minimum imposées par le code du travail pour les
ouvriers travaillant sur le site. Cette installation peut étre mobile.
Les installations devront recevoir 1’agrément du maitre d’ouvrage.
Le maitre d’ouvrage ne mettra pas de terrain a la disposition de I’entreprise pour les installations de
chantier.
L’entrepreneur se procurera, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et exploitants
concernés, le cas écheant, les terrains nécessaires aux installations de chantier et tout autre terrain dont
il jugerait avoir besoin pour I’exécution des travaux.
Le projet d’installation de chantier devra également préciser les mesures prises pour le nettoyage des
voiries ouvertes a la circulation qui nécessiteraient un nettoyage du fait du chantier.
Le projet d’installation comprend également toutes les démarches auprés des concessionnaires et
I’établissement des DICT.
L’entreprise devra soumettre son projet d’installation.

1.4.5. Journal de chantier
L'entrepreneur devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les informations
utiles intéressant I'exécution.
Ce journal de chantier sera mis a la disposition du Maitre d’ouvrage et fera partie des documents a
remettre apres travaux.

L’entreprise titulaire du marché sera tenue de transmettre avant le 31 janvier qui suit I’exercice, son
compte-rendu d’activités.
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14.6. Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des Déchets (S.0.S.E.D)

Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du chantier et
notamment :

Les matériaux et produits résultant du dégagement des terrassements,
Les déblais excédentaires de fouille de plantation et modelage,

Les produits issus du désherbage,

Les déchets de tonte et de fauchage,

Les matériaux résultant de la vie du chantier,

Les produits de ramassage des déchets et leur tri.

Le S.O.S.E.D est établi par I’entrepreneur et soumis au visa du maitre d’ouvrage dans un délai de 30
jours a compter de la date de I’ordre de service de démarrage.

Dans ce document, I’entrepreneur expose et s’engage sur :

Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets a évacuer et
pour ne pas les mélanger,

Les modalités suivies pour la découverte d’un déchet imprévu,

La localisation, la description et la gestion des dépots, des centres de stockage et/ou des centres
de regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents
déchets, en fonction de leur nature et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir,

Les modalités mises en ceuvre pour I’information du maitre d’ouvrage, en phase travaux,
relative a la nature des déchets, les quantités et les lieux d’évacuation envisagés,

Les modalités mises en ceuvre pour assurer le contrdle, le suivi et la tracabilité de I’évacuation
des déchets. A cet effet, un modele de bordereau de suivi sera établi par 1’entrepreneur,

Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.

Le S.O.S.E.D peut étre révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte des conditions
réelles d’exécution. Il est alors de nouveau soumis au visa préalable du maitre d’ceuvre.

1.4.7. Signalisation de chantier

La signalisation nécessaire au chantier est étroitement liée aux sites qui seront a définir par
I’entrepreneur.

Pour sauvegarder la sécurité de 1’usager et celle des agents travaillant, I’entrepreneur devra mettre en
place la protection et la signalisation adaptée. Pour les travaux se déroulant aux abords des voies de
circulation, I’entrepreneur se conformera aux prescriptions des arrétés de circulation.

Pour cela, I’entrepreneur mettra en place une signalisation :

Réglementaire quant aux choix et a I’implantation des signaux,
Adaptée au danger,
Cohérente,
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e Lisible,
e Visible.

L’entrepreneur devra se référer aux documents établis par la Direction des Routes et la Direction de 1a
Sécurité et de la Circulation Routiere relevant du Ministére chargé des Transports :

Signalisation temporaire, Manuel du Chef de chantier (routes bidirectionnelles et routes a chaussées
séparées)

L’entrepreneur devra adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de
celle prévue a I’origine.

L’entrepreneur devra assurer en permanence la maintenance de ces signalisations. Il devra soumettre a
I’agrément du maitre d’ouvrage les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation qu’il
compte utiliser.

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, I’entrepreneur devra faire connaitre
nominativement au maitre d’ouvrage le responsable de I’exploitation et de la signalisation du, ou des
chantiers, responsable qui devra pouvoir étre contacté 7j sur 7j pendant toute la durée des travaux, de
jour comme de nuit, y compris pendant les périodes d’intempéries.

2. EXECUTION DES TRAVAUX

2.1. TONTES ET FAUCHAGES

2.1.1. 12 tontes par an avec ramassage

L'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant une année, comprend environ un
minimum de 12 tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces engazonnées tous les 15 jours environ.
Les tontes sont réparties d’avril a octobre. Prévision : avril 2 passages, mai 2 passages, juin 2 passages,
juillet 2 passages, aodt 1 passage, septembre 2 passages, octobre 1 passage. Ces interventions se feront
pour pallier aux conditions favorables a la croissance. Les coupes sont propres et réguliéres, hauteur de
coupe 5 cm. L’ensemble des produits de tonte sera évacué en déchetterie (justificatifs a produire).

2.1.1.1. Scarification
C’est une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le feutrage. Les
produits sont soigneusement ramassés et évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

2.1.1.2. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique sur le gazon

Le produit est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO
: 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15.

L’amendement est répandu au printemps apres 1’opération de scarification.

Dosage annuel : 200 grammes par metre carre.
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2.1.1.3. Semis de regarnissage
Le semis de regarnissage apres la scarification. Cette opération est réalisée juste apres la scarification
de maniere a regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la pelouse. Le semis est réalisé
avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, a une densité d’environ 15 g par métre carré. Un

roulage léger sera réalisé aprés 1’épandage de I’amendement organique.

2.1.2 6 tontes par an avec ramassage
L'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant une année comprend un minimum de 6
tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces engazonnées. Les tontes sont réparties de mai a
septembre, avec un minimum de 6 passages (mai 1 passage, juin 2 passage, juillet 1 passage, aolt 1
passage, septembre 1 passage). Ces interventions se feront pour pallier les conditions favorables a la
croissance. Les coupes sont propres et reguliéres, hauteur de coupe 5 cm. L’ensemble des produits de
tonte sera évacue en déchetterie (justificatifs a produire).

2.1.2.1 Scarification
C’est une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le feutrage. Les

produits sont soigneusement ramassés et évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

2.1.2.2 Amendement organique

L’apport d’un amendement organique sur le gazon

Le produit est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO
: 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15.

L’amendement est répandu au printemps apres 1’opération de scarification.

Dosage annuel : 200 grammes par métre carré.

2.1.2.3 Semis de regarnissage
Le semis de regarnissage apreés la scarification. Cette opération est réalisée juste aprés la scarification
de maniere a regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la pelouse. Le semis est réalisé
avec melange de fétuque dominante, peu de ray grass, a une densité d’environ 15 g par métre carré. Un

roulage léger sera réalisé apres 1’épandage de I’amendement organique.

2.1.3  Un fauchage par an avec ramassage
Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus du bassin sec. Le fauchage sera
déclenché a la demande du Maitre d’Ouvrage. Les coupes sont réalisées a 5 cm de hauteur et
ramassées, finition a la débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe
a pour objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et 1’apparition de
plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie (justificatifs a produire).
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2.1.4 Trois fauchages annuels avec exportation

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbeées, plates ou en talus. Les fauchages sont répartis d’avril a
octobre, 3 passages par an (avril, juin, septembre). Les coupes sont réalisées a 5 cm de hauteur et
ramassées, finition a la débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe
a pour objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et 1’apparition de
plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

Dans le cas des berges autour de 1’étang, le fauchage s’effectuera depuis le chemin piétonnier
gravillonné jusqu’aux roseaux ou jusqu’a la rive d’un coté, jusqu’aux ganivelles ou clotures de 1’autre
cote.

2.1.5  Six fauchages annuels avec exportation

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont répartis d’avril a
octobre, 6 passages par an (avril, juin, juillet, aoQt, septembre, octobre). Les coupes sont réalisées a 5
cm de hauteur et ramassées, finition a la débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des
produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et
I’apparition de plantes fleuries. Les produits seront évacues en déchetterie (justificatifs a produire).

2.1.6  Dunes végétalisées (selon ’occupation de la dune)

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées en talus, ceux-ci sont répartis d’avril a octobre, 2
passages par an (avril et septembre). Les coupes sont réalisées a 10 cm de hauteur et ramasseées, finition
a la débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un
appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et I’apparition de plantes fleuries. Les
produits seront évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

Cette intervention sera réalisée a la demande du Maitre d’Ouvrage. L’espace peut étre occupé
provisoirement par des moutons.

2.2 VEGETAUX
2.2.1  Arbrestiges
Intervention sur les arbres tiges comprenant :

2.2.1.1 Tuteurage, collier

L’entretien de tout type de tuteurs comprend le redressement ou le remplacement des tuteurs et colliers,
le desserrage des colliers. 5 passages seront effectués durant la période d’entretien (mars, mai, juillet,
septembre, novembre).
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2.2.1.2 Suppression du tuteurage, collier et filet anti-rongeur sur décision de la

maitrise d’ouvrage

La suppression de tout type de tuteur, collier d’arbre tige. Les travaux comprennent 1’enlévement des
colliers, I’arrachage complet des tuteurs, le chargement et 1’évacuation a la décharge des produits. Les
tuteurs seront supprimés des que 1’on constatera leurs inutilités.

2.2.1.3 Taille de formation douce
La taille de formation douce des arbres. Ces travaux ne sont pas systématiques pour tous les arbres.
C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant leur port et des arbres en alignement.
Les travaux comprennent le rétablissement de I’axe principal cassé, le rééquilibrage des branches,

I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, I’enlévement des rejets sur le tronc. Les
produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.

2.2.1.4 Elagage d’arbre

L’¢lagage d’arbre comprend, la réduction et 1’éclaircissage de la couronne, la suppression de branches
basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la forme de ’arbre, la
coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les produits de taille seront broyés et
recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y compris toutes sujétions de main-d’ceuvre, de
sécurité et de protection des végétaux conservés. Les arbres taillés en tétard sont retaillés a une hauteur
d’environ 2.5 métres du sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et a mesure des années
I’arbre formera une téte.

2.2.1.5 Amendement organique

L’apport d’un amendement organique

Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N: 1.5%,
P:1%, K:1%, MgO: 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en granulé a froid.
L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

2.2.1.6 Désherbage soigné de massif
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel et un crochetage du broyat de
feuillus. Les déchets divers sont ramasses et évacués du site, y compris 1’échardonnage (intervention
selon réglementation, début aoit si rien n’existe). Intervention a adapter en fonction du couvert végétal
des arbustes.

2.2.1.7 Paillage en broyat de feuillus
Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette opération comprend la vérification
du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle biodégradable est décomposée, il sera
systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des tailles ou élagage des végétaux du
site) sur une épaisseur de 10 cm.
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En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu I’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera 1’apport en rechargement.
Un béchage sera demandé dans les zones compactées apres retroussement du broyat de feuillus.

2.2.2 Arbustes en massif

Intervention sur tous les arbustes en massif ou arbustes tapissants comprenant :

2.2.2.1 Taille de formation hivernale et / ou aprés la floraison

La taille de formation hivernale et / ou aprés la floraison, d’arbustes en massifs suivant les spécificités
de chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit permettre de rajeunir les
plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement, certaines plantes a fort développement
nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification, I’enlévement du bois
mort, la coupe des branches cassées, I’enlévement des rejets. Les plantes tapissantes sont taillées de
maniére a favoriser leur étalement et une bonne couverture du sol, les parties débordantes sur la
chaussée seront coupées. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs
arbustifs.

2.2.2.2 Amendement organique

L’apport d’un amendement organique pour les massifs.

Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N : 1,5%, P :
1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en granulé a froid.
L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement du broyat de feuillus
avant béchage.

Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

2.2.2.3 Désherbage soigné de massif
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel et un crochetage du broyat de
feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacués du site, y compris 1’échardonnage (intervention
selon réglementation en vigueur). Intervention a adapter en fonction du couvert végétal des arbustes.

2.2.2.4 Paillage en broyat de feuillus
Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbustes. Cette opération comprend la vérification
du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle biodégradable est décomposée, il sera
systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des tailles ou élagage des vegeétaux du
site) sur une épaisseur de 10 cm.
En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu 1’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera 1’apport en rechargement.
Un béchage sera demandé dans les zones compactées apres retroussement du broyat de feuillus.
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2.2 INTERVENTIONS DIVERSES
2.3.1 Entretien des trottoirs et allées

L’entretien des trottoirs et des allées comprend toutes les opérations de désherbage manuel ou
thermique ou autres procédés respectueux de I’environnement nécessaires au maintien de 1’ensemble
des surfaces minérales, des allées, chemins, fils d’eau exempt de toutes végétations. Les déchets divers
sont ramassés et évacués du site ; les trottoirs sont balayés.

L’entretien des trottoirs et des allées est réparti d’avril a octobre, avec un minimum de 2 passages.
Cette opération comprend le nivellement des graviers des allées et du parking.

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes dégradations causées par 1’utilisation de ses procédés
aux pelouses, plantations et de tous accidents pouvant étre occasionnés a des tiers.

2.3.2 Curage de la noue
Le curage de la noue pour lutter contre I’embacle et I’envasement. Les travaux sont réalisés
manuellement. Les produits seront chargés et évacués en déechetterie (justificatifs a produire). Le
curage du fosse sera réalisé, suivant I’envasement et a la demande du maitre d’ouvrage.

2.3.3 Mobilier urbain

Le contréle du mobilier urbain mis en place sur le site comprend :
Une Vérification lors de chaque intervention pour controler 1’état des équipements :

1. bancs (10 unités),

2. corbeilles (14 unités),

3. cl6tures et/ou ganivelles (4 550 ml).
Les quantités sont données a titre indicatif. Les équipements cassés seront ramasses et évacués pour la
mise en sécurité du site, pose de rubalise et signalement immédiat au maitre d’ouvrage par téléphone et
mail de toutes les anomalies constatées, afin de programmer leur remplacement.

2.2. TABLEAU DES METRES
(Quantités prévisionnelles non garanties)

Voir tableau des métrés ci-apres
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LOT N° 3 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA ZAC DU VIRVAL

Quantités prévisionnelles n'engageant pas le Maitre d'Ouvrage

CEUEEE - RUEDU | Verger et QUANTITE
Ci?rfP DESIGNATION DES TRAVAUX u WiEE%EEG PER::::-{SESRI?QUE C\?E%_f DgggﬁE ROSELIERES MiERA/-\L:s " n;ra:fr::t:yx AZDOE(\‘/i Q_;Jé\mTEE PRE);/’\I‘?\‘ISEII_I;I;LLE
2.1 |TONTES ET FAUCHES
2.1.1 |Douze tontes / an avec ramassage M2 13 600 1850 15 450 185 400
2.1.2 [Un adeuxfauchages annuels avec exportation M2 4 000 480 4480 8960
2.1.3 |Deuxa Quatre fauchages annuels avec exportation M2 25900 2400 | 6100 3200 52 000 89 600 358 400
2.1.4 |Sixfauchages annuels avec exportation M2 35800 10 000 2000 | 10500 9500 2500 70 300 421 800
2.1.5 |Entretien annuel des flots M2 200 200 200
2.2 |VEGETAUX
221 |Avbres tiges u 100 22 176 18 100 416 416
222 |Cépées u 35 60 6 101 101
2.2.3 |Baliveaux u 200 200 200
2.2.4 |Arbustes en haie libre ML 3130 300 3430 3430
225 |Arbustes en haie taillée ML 0 1100 500 1600 1600
2.2.6 |Abustes en massif e 2 600 3700 6300 6300
2.2.7 |Arbustes tapissants en massif M 350 4 300 500 5150 5150
2.3 |EQUIPEMENTS
2.3.1 |Mobilier urbain F 1 1 1 1 1 5 5
2.3.2 |Contréle des plots bois F 1 1 1
2.3.3 |Remplacementd'un plot bois F 1 1 1
2.3.4 |Remplacement a partir de 10 plots bois F 10 10 10
235 |Remlacement a partir de 25 plots bois F 25 25 25
2.3.6 |Remlacement a partir de 50 plots bois F 50 50 50
2.4 |ZONE HUMIDE
2.4.1 |Faucardage 13 4000 6 500 1000 2900 14 400 14 400
2.4.2 |Etirage. M 12 000 18 700 18 000 48 700 48 700
243 |Ecrémage. e 12 000 18 700 18 000 48 700 48 700
244 gl;t;ogzg:::;;n:;ssage du bois mort (prise en compte d'un Ve 4000 6500 1000 6000 17 500 5833
2.45 |Curage de fossé Périphérique ML 1700 1700 1700
2.46 |Curage de la coulée verte M 800 800 800
2.4.7 |Curage des roseliéres. M 18 000 18 000 18 000
2.5 |INTERVENTIONS DIVERSES
2.5.1 |Suppression des taches de renouée du Japon M 750 750 750
25.2 |Paillage des massifs M2 7 190 7190 7190
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