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1.  GENERALITES
1.1.  GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les spécifications des
matériaux, des produits et des conditions d’exécution des travaux d’entretien sur les Parcs
d’activités de Transmarck et de la Turquerie.

Les travaux sont a exécuter selon les régles de I’art et conformément au Cahier des Clauses
Techniques Génerales (C.C.T.G.) et en particulier le fascicule 35 « Travaux d’Espaces
Verts, d’aires de sports et de loisirs — Tome 1 et 2 » et conformément aux normes AFNOR
(NF U 44 501 amendements organiques, NF U 42 001 engrais et NF V 12051 arbres et
plantes de pépiniéres, pour les caractéristiques des végétaux, en vigueur a la date de remise
des offres).

L’entrepreneur devra respecter les derniéres Directives Européennes sur les réglementations
des produits phytosanitaires et notamment la Loi Labbé. Il privilégiera la gestion
différenciée.

Le soumissionnaire ne peut en aucun cas évoquer I’ignorance de ces textes.

Le Maitre d’ouvrage est soucieux de la qualité environnementale dans la ZAC de
Transmarck et la ZAC de la Turquerie de Marck.

Le présent Marché est basé sur les notions de développement durable et de gestion
différenciée. La démarche s’attache a réduire fortement ou a supprimer la pollution de
I’environnement, d’adopter des méthodes culturales favorisant le développement de la faune
et de la flore, par des fréquences et époques de fauchage adaptées et surtout par
I’exportation des produits pour appauvrir le sol et favoriser la diversité floristique.

Les résultats s’observeront apres quelques années de pratique et d’assiduité.

Chaque candidat est réputé avoir visité les sites et s’étre rendu compte de leur situation
exacte. Avant leur remise d’offre, les candidats auront reconnu I’importance et la nature des
travaux a effectuer, avoir fait les métrés nécessaires et complétés le bordereau des prix.

Au démarrage des travaux, il sera établi un constat contradictoire sur 1’état des zones
d’intervention entre la maitrise d’ouvrage et I’entreprise.

En fin de contrat, un état des lieux comparatif sera établi dans les mémes conditions. Les
dommages qui résulteraient d’un mauvais entretien, seront alors étre réparés par I’entreprise
et a ses frais.
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1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.1. Les travaux a réaliser sont definis ci-apres :

L’entretien des espaces verts est prévu sur I’ensemble des Parcs d’Activités de la ZAC Les
Pins de Transmarck ainsi que la ZAL (Zone d’Aménagement Légére) les Pins de

Transmarck et la ZAC Turquerie a Marck.

Au lancement du présent Marché la ZAL Les Pins est a entretenir mais en fonction d’une
possible cession, il est possible que les prestations d’entretien ne seront plus réalisées par
Grand Calais. De méme, La ZAC Turqguerie, actuellement en construction, sera a entretenir

apres la réception des travaux.

1.2.2. Descriptif des Travaux

Les travaux sont prévus pour une durée de 2 ans soit 24 mois a partir de la notification et

renouvelable 2 fois une année supplémentaire.

Les différentes prestations sur 1’ensemble des sites sont :

(Quantités prévisionnelles non garanties)

TONTES ET FAUCHES

Douze tontes annuelles avec ramassage
Trois fauchages annuels avec exportation
Six fauchages annuels avec exportation

VEGETAUX

Entretien des arbres en massif

Entretien des arbustes en massif
Entretien des arbres et arbustes en massif

INTERVENTIONS DIVERSES
Entretien des trottoirs et des allées
Curage des fossés en béton des noues
Curage des fosses naturels des noues
Paillage des massifs
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1.3. PROVENANCE DES MATERIAUX

Le plan d'assurance de la qualité (PAQ), remis par I'entrepreneur, indiquera la provenance
des matériaux et leurs conditions d'utilisation. Il précisera les contrdles internes prévus par
I'entreprise.

L'entrepreneur indiguera la provenance des matériaux et leur conformité aux dispositions du
C.C.T.G,, et aux normes homologuées par I'AFNOR, pour agrément avant utilisation.

Les normes francaises applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois au
cours duquel les prix sont réputés établis.

Les provenances des matériaux devront étre soumises a l'agrément du maitre d’ouvrage en
temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de
quinze (15) jours ouvrables apres la notification de l'ordre de service de commencer les
travaux.

Les matériaux, produits ou plantations devront étre conformes au plan d’assurance qualité
ou aux agréments préalablement validés.

Les matériaux, produits ou plantations non conformes seront enlevés et remplacés aux frais
de I’entrepreneur. Toute demande de modification de matériaux, produits ou plantations en
cours de marché sera soumise a I’agrément du maitre d’ouvrage.

1.4. MODE D’EXECUTION

1.4.1. Direction des travaux

L'entreprise fera agréer, par le maitre d’ouvrage, une personne responsable des travaux et de
la sécurité pouvant étre jointe a tout moment pour parer d'une fagon rapide et efficace a tout
incident survenant du fait du chantier. Elle sera également tenue de le maintenir sur le
chantier pendant I'exécution des travaux et par ailleurs, il sera chargé de la représenter pour
recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du maitre
d’ouvrage et en assurer I'exécution.

Une réunion mensuelle entre le maitre d’ouvrage et ’entrepreneur aura lieu a la discrétion
des parties, afin de rendre compte des travaux effectués, de voir les observations faites
journellement et de discuter des pénalités éventuelles pour le non respect des prescriptions
techniques décrites dans les piéces du marché.

1.4.2. Caractéristique du site
Les travaux d’entretien devront maintenir le site dans ses caractéristiques techniques et
esthétiques. Les plantations doivent étre maintenues suivant les plantes présentes dans les
massifs et en état de croissance satisfaisante. Toute modification doit étre faite par écrit et
recevoir I’accord du maitre d’ouvrage.
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Les espaces non entretenus ou détériorés suite a la négligence de I’entreprise seront remis en
état a ses frais (coups et blessures sur les troncs, écrasement de plantes et destruction des
parties aériennes, desordres sur les espaces enherbés, dégradations sur le mobilier, barriére,
cloture, borne...).

143 Programme d’exécution des travaux
L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d’ouvrage le programme d'exécution
des travaux.

Le programme d'exécution sera etabli par semaine pour une année et mettra en évidence :
e Les taches a accomplir pour exécuter les travaux et leurs enchainements.
e Pour chaque tache, le calendrier et le temps prévisionnel pour son exécution
e Travaux de contrble apres intervention

Ce programme tiendra compte des sujétions éventuelles dont I'entrepreneur ne pourra ni se
prévaloir pour éluder les obligations de son marché ni pour élever de réclamation.

Ces programmes seront envoyés au maitre d’ouvrage en deux exemplaires. Le maitre
d’ouvrage retournera ce programme a l'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit s'il y a lieu,
accompagné de ses observations dans un délai de (15) jours.

L’entreprise sera tenue d’avertir le maitre d’ouvrage de toute anomalie constatée sur les
terrains dont il assure I’entretien (vandalisme, accident...)

Les interventions se feront sans nuire a 1’environnement (agent polluant et pollution
sonore). Les travaux motorisés doivent se réaliser entre 8 h le matin et 18 h le soir, du lundi
au vendredi.

L’entreprise préviendra par messagerie électronique ou mail, chaque vendredi, le maitre
d’ouvrage pour I’informer des prestations effectuées dans la semaine avec le pourcentage
d’avancement ainsi que les interventions prévues pour la semaine suivante.

Il appartient a I’entreprise de mettre le personnel nécessaire pour réaliser les travaux suivant
le planning annuel approuvé en début d’année.

1.4.4. Installation de chantier de [’entreprise

L’entreprise est tenue aux installations de chantier minimum imposées par le code du travail
pour les ouvriers travaillant sur le site. Cette installation peut étre mobile.

Les installations devront recevoir I’agrément du maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage ne mettra pas de terrain a la disposition de 1’entreprise pour les
installations de chantier.

L’entrepreneur se procurera, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et
exploitants concernés, le cas échéant, les terrains nécessaires aux installations de chantier et
tout autre terrain dont il jugerait avoir besoin pour I’exécution des travaux.
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Le projet d’installation de chantier devra également préciser les mesures prises pour le
nettoyage des voiries ouvertes a la circulation qui nécessiteraient un nettoyage du fait du
chantier.

Le projet d’installation comprend également toutes les démarches aupres des
concessionnaires et 1’établissement des DICT.

L’entreprise devra soumettre son projet d’installation.

1.4.5. Journal de chantier

L'entrepreneur devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les
informations utiles intéressant I'exécution.

Ce journal de chantier sera mis a la disposition du Maitre d’ouvrage et fera partie des
documents a remettre apres travaux.

L’entreprise titulaire du marché sera tenue de transmettre avant le 31 janvier qui suit
I’exercice, son compte-rendu d’activités.

1.4.6. Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des Déchets (S.O.S.E.D)
Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du
chantier et notamment :

e Les matériaux et produits résultant du dégagement des terrassements (deblais des

renouées du Japon notamment),

e Les déblais excédentaires de fouille de plantation et modelage,

e Les produits issus du désherbage,

e Les déchets de tonte et de fauchage,

e Les matériaux résultant de la vie du chantier,

e Les produits de ramassage des déchets et leur tri.

Le S.O.S.E.D est établi par I’entrepreneur et soumis au visa du maitre d’ouvrage dans un
délai de 30 jours a compter de la date de I’ordre de service de démarrage.

Dans ce document, I’entrepreneur expose et s’engage sur :

e Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets a
évacuer et pour ne pas les mélanger,

e Les modalités suivies pour la découverte d’un déchet imprévu,

e La localisation, la description et la gestion des dépdts, des centres de stockage et/ou
des centres de regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur nature et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir,

e Les modalités mises en ceuvre pour I’information du maitre d’ouvrage, en phase
travaux, relative a la nature des déchets, les quantités et les lieux d’évacuation
envisagés,
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e Les modalités mises en ceuvre pour assurer le controle, le suivi et la tragabilité de
I’évacuation des déchets. A cet effet, un modele de bordereau de suivi sera établi par
I’entrepreneur,

e Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.

Le S.O.S.E.D peut étre révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte des
conditions réelles d’exécution. Il est alors de nouveau soumis au visa préalable du maitre
d’ceuvre.

1.4.7. Signalisation de chantier
La signalisation nécessaire au chantier est étroitement liée aux sites qui seront a définir par
I’entrepreneur.

Pour sauvegarder la sécurité¢ de 1’usager et celle des agents travaillant, I’entrepreneur devra
mettre en place la protection et la signalisation adaptée. Pour les travaux se déroulant aux
abords des voies de circulation, I’entrepreneur se conformera aux prescriptions des arrétés
de circulation.

Pour cela, I’entrepreneur mettra en place une signalisation :
e Réglementaire quant aux choix et a I’implantation des signaux,
e Adaptée au danger,
o Cohérente,
e Lisible,
e Visible.

L’entrepreneur devra se référer aux documents établis par la Direction des Routes et la
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routiere relevant du Ministére chargé des
Transports :

Signalisation temporaire, Manuel du Chef de chantier (routes bidirectionnelles et routes a
chaussées séparées)

L’entrepreneur devra adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle
différente de celle prévue a ’origine.

L’entrepreneur devra assurer en permanence la maintenance de ces signalisations. I devra
soumettre a I’agrément du maitre d’ouvrage les moyens en personnel, véhicules et matériels
de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, I’entrepreneur devra faire
connaitre nominativement au maitre d’ouvrage le responsable de I’exploitation et de la
signalisation du, ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir étre contacté 7j sur 7j
pendant toute la durée des travaux, de jour comme de nuit, y compris pendant les périodes
d’intempéries.

C.C.T.P Lot n°1 : Marché d’Entretien des Espaces Verts des Parcs d’Activités de Transmarck et Turquerie
Pole des Moyens Opérationnels - Gestion et Maintenance des Espaces Publics et des Réseaux

)



2. EXECUTION DES TRAVAUX :
PARC D’ACTIVITE DE TRANSMARCK

Les sites étant situés sur des espaces publics, il est important de garder un bel aspect visuel.
De ce fait, le prestataire prendra soin, au préalable, de ramasser tous les détritus, quels qu’ils
soient, surtout avant la tonte ou le fauchage. De ce fait, le prestataire s’engage d’une part, a
respecter cette procédure et d’autre part, repassera pour ramasser tout déchet ou détritus
déchiquetés lors des tontes et fauchages, ceci a ses frais.

Les finitions se feront a la débroussailleuse portative ou coupe bordure si nécessaire. Les
évacuations de tontes et autres déchets de végétaux sont a évacuer du site.

2.1 TONTES ET FAUCHAGES

2.1.1. 12 tontes par an avec ramassage

L'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant une année, comprend environ
un minimum de 12 tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces engazonnées tous les 15
jours environ. Les tontes sont réparties d’avril a octobre. Prévision : avril 2 passages, mai 2
passages, juin 2 passages, juillet 2 passages, aolt 1 passage, septembre 2 passages, octobre 1
passage. Ces interventions se feront pour pallier les conditions favorables a la croissance.
Les coupes sont propres et réguliéres, hauteur de coupe 5 cm. L’ensemble des produits de
tonte sera évacue en déchetterie (justificatifs a produire).

Afin d’effectuer en harmonie une gestion différenciée, il est d’abord, demandé a
I’entrepreneur une gestion environnementale efficace du site. Au niveau des voies, les tontes
seront soignées ; quant aux grands espaces herbacées ou des plaines, la tonte se fera qu’au
niveau des bordurations le long des voies, sur une largeur d’une lame de coupe 1 m a 1,50
m. Les grands espaces seront fauchés 2 a 3 fois par an avec exportation

Ensuite, la pelouse ne sera pas tondue autour des troncs sur un rayon d’environ 50 cm,
comme le préconise la gestion différenciée, pour ne pas blesser les troncs des arbres tiges.

Intervention sur les tontes et fauches comprenant :

2.1.1.1. Scarification
C’est une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le
feutrage. Les produits sont soigneusement ramasses et évacués en déchetterie (justificatifs a
produire).

2.1.1.2. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique sur le gazon :

Le produits est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%,
K 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15.

L’amendement est répandu au printemps apres 1’opération de scarification.
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Dosage annuel : 200 grammes par métre carre.

2.1.1.3. Semis de regarnissage
Le semis de regarnissage apres la scarification. Cette opération est réalisée juste apres la
scarification de maniere a regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la
pelouse. Le semis est réalisé avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, a une
densité d’environ 15 g par metre carré. Un roulage léger sera réalisé aprés 1’épandage de

I’amendement organique.

2.1.2. Trois fauchages annuels avec exportation

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont
répartis d’avril a octobre. Prévision : 3 passages par an (avril, juin, septembre). Les coupes
sont réalisées a 10 cm de hauteur et ramassées, finition a la débroussailleuse portative si
nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement
progressif qui verra la croissance se réduire et ’apparition de plantes fleuries. Les produits
seront évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

2.1.3. Six fauchages annuels avec exportation

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont
répartis d’avril a octobre. Prévision : 6 passages par an (avril, juin, juillet, aoGt, septembre,
octobre). Les coupes sont réalisées a 10 cm de hauteur et ramassées, finition a la
débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour
objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et 1’apparition de
plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

2.2. ENTRETIEN DES VEGETAUX

2.2.1. Arbres en massif
Intervention sur tous les arbres en massif comprenant :

2.2.1.1. Taille de formation hivernale et / ou apres la floraison

La taille de formation hivernale et / ou apres la floraison, d’arbustes en massifs suivant les
spécificités de chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, I’enlevement des rejets. Les
plantes tapissantes sont taillees de maniere a favoriser leur étalement et une bonne
couverture du sol, les parties débordantes sur la chaussée seront coupées. Les produits de
taille seront broyes et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.
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2.2.1.2. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique pour les massifs :

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N :
1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement du broyat de
feuillus avant béchage.

Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction
du développement du végétal.

2.2.1.3. Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices et
vegétaux indesirable et un crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers sont
ramass€s et évacués du site, y compris I’échardonnage (intervention selon réglementation,
début aolt si rien n’existe). Intervention a adapter en fonction du couvert vegétal des
arbustes.

2.2.14. Paillage en broyat de feuillus
Remplacement de la dalle biodégradable au pied des arbres en massif. Cette opération
comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des vegétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.
En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu I’accord du représentant du Maitre

d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.
Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.2. Arbustes en massif
Intervention sur les arbustes en massif comprenant :

2.2.2.1. Désherbage soigné des massifs
Le desherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices et
végétaux indésirable et un crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers sont
ramassés et évacués du site, y compris 1’échardonnage (intervention selon réglementation,
début aolt si rien n’existe). Intervention a adapter en fonction du couvert vegétal des
arbustes.
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2222, Amendement organique

L’apport d’un amendement organique :

Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

2.2.23. Taille de formation hivernale et / ou apres la floraison

La taille de formation hivernale et / ou apres la floraison, d’arbustes en massifs suivant les
spécificités de chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, I’enlévement des rejets. Les
plantes tapissantes sont taillées de maniere a favoriser leur étalement et une bonne
couverture du sol, les parties debordantes du massif seront coupées. Les produits de taille
seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.

2224, Paillage biodégradable et broyat de feuillus
Cette opération comprend la vérification du paillage. Lorsque le paillage biodégradable est

décomposé, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des
tailles ou élagages des végétaux du site).

Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu 1’accord du représentant du Maitre

d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.

2.2.3. Arbustes et arbres en massif

Intervention sur les arbustes et arbres en massif comprenant :

2.2.3.1. Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices et
végétaux indésirable et un crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers sont
ramassés et évacués du site, y compris 1’échardonnage (intervention selon réglementation,
début aolit si rien n’existe). Intervention a adapter en fonction du couvert végétal des
arbustes.
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2.2.3.2. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique :

Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

2.2.33. Taille de formation hivernale et / ou apres la floraison

La taille de formation hivernale et / ou apres la floraison, d’arbustes en massifs suivant les
spécificités de chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, 1’enlévement des rejets. Les
plantes tapissant sont taillées de maniere a favoriser leur étalement et une bonne couverture
du sol, les parties débordantes du massif seront coupées. Les produits de taille seront broyés
et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.

2.2.34. Paillage biodégradable et broyat de feuillus
Cette opération comprend la vérification du paillage. Lorsque le paillage biodégradable est

décomposé, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des
tailles ou élagage des végétaux du site).

Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu 1’accord du représentant du Maitre

d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.
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2.3. INTERVENTIONS DIVERSES

2.3.1. Entretien des trottoirs, fils d’eau et allées

L’entretien des trottoirs, fils d’eau et des allées comprend toutes les opérations de
désherbage manuelles et les traitements a I’aide de produits ou techniques respectueux de
I’environnement (0 phyto) nécessaires au maintien de 1’ensemble des surfaces minérales,
des allées, parkings et fils d’ecau exempt de toutes vegetations. Les déchets divers sont
ramassés et évacués du site ; les trottoirs sont balayés.

L’entretien des trottoirs, fils d’eau et des allées est réparti deux fois par an d’avril a octobre.
Cette opération comprend le nivellement des graviers des allées.

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes dégradations causées par 1’utilisation de ses
produits aux pelouses, plantations et de tout accident pouvant étre occasionné a des tiers.

2.3.2. Curage des fossés béton

Le curage des fossés béton des noues pour lutter contre I’embacle et I’envasement. Les
travaux sont réalisés manuellement ou mécaniquement. Les produits seront chargés et
évacués en dechetterie (justificatifs a produire). Le curage du fossé sera réalisé, suivant
I’envasement et a la demande du Maitre d’Ouvrage.

2.3.3. Curage des fossés

Le curage des fossés des noues enherbées pour lutter contre I’embacle et 1’envasement. Les
travaux sont réalisés manuellement ou mécaniquement. Les produits seront chargés et
évacués en déchetterie (justificatifs a produire). Le curage du fossé sera réalisé, suivant
I’envasement et a la demande du Maitre d’Ouvrage.

2.34. Paillage des massifs

Le recouvrement des massifs seront de type plaquette forestiére non calibrée.
Les interventions seront a la demande du Maitre d’Ouvrage, en fonction de 1’état des

massifs a entretenir. L’épaisseur du paillage sera d’au moins 10 cm, afin d’éviter la repousse
des adventices ou végétaux indésirables.

L’entrepreneur donnera un prix au m2 pour le rechargement dans le Bordereau de Prix pour
une épaisseur de 10 cm.
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3. EXECUTION DES TRAVAUX
ZAL DES PINS DE TRANSMARCK

Les sites étant situés sur des espaces publics, il est important de garder un bel aspect visuel.
De ce fait, le prestataire prendra soin, au préalable, de ramasser tous les détritus, quels qu’ils
soient, surtout avant la tonte ou le fauchage. De ce fait, le prestataire s’engage d’une part, a
respecter cette procédure et d’autre part, repassera pour ramasser tout déchet ou détritus
déchiquetés lors des tontes et fauchages, ceci a ses frais.

Les finitions se feront a la débroussailleuse portative ou coupe bordure si nécessaire. Les
évacuations de tontes et autres déchets de végétaux sont a évacuer du site.

Au lancement du présent Marché la ZAL Les Pins a Transmarck, est a entretenir mais en
fonction d’une possible cession, il est possible que les prestations d’entretien ne seront plus
réalisées par Grand Calais.

3.1. TONTES ET FAUCHAGES

3.1.1. 12 tontes par an avec ramassage

L'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant une année, comprend environ
un minimum de 12 tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces engazonnées tous les 15
jours environ. Les tontes sont réparties d’avril a octobre. Prévision : avril 2 passages, mai 2
passages, juin 2 passages, juillet 2 passages, aolt 1 passage, septembre 2 passages, octobre 1
passage. Ces interventions se feront pour pallier les conditions favorables a la croissance.
Les coupes sont propres et régulieres, hauteur de coupe 5 cm. L’ensemble des produits de
tonte sera évacue en déchetterie (justificatifs a produire).

Afin d’effectuer en harmonie une gestion différenciée, il est d’abord, demandé¢ a
I’entrepreneur une gestion environnementale efficace du site, la pelouse ne sera pas tondue
autour des troncs sur un rayon d’environ 50 cm, comme le préconise la gestion différenciée,
pour ne pas blesser les troncs des arbres tiges.

Les fauchages sont répartis d’avril a octobre, 3 passages par an au maximum (avril, juin,
septembre). Les coupes sont realisees a 10 cm de hauteur et ramassées, finition a la
débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour
objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et I’apparition de
plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

Intervention sur les tontes et fauches comprenant :

3.1.1.1. Scarification
C’est une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le
feutrage. Les produits sont soigneusement ramasses et évacués en dechetterie (justificatifs a
produire).
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3.1.1.2. Amendement organique
L’apport d’un amendement organique sur le gazon
Le produits est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%,
K 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15.
L’amendement est répandu au printemps apres 1’opération de scarification.
Dosage annuel : 200 grammes par métre carre.

3.1.1.3. Semis de regarnissage
Le semis de regarnissage apres la scarification. Cette opération est réalisée juste apres la
scarification de maniere a regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la
pelouse. Le semis est réalisé avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, a une
densité d’environ 15 g par meétre carré. Un roulage léger sera réalisé aprés I’épandage de

I’amendement organique.

3.2. ENTRETIEN DES VEGETAUX

3.2.1. Arbres tiges
Intervention sur les arbres comprenant :

3.2.1.1. Taille de formation douce des couronnes
La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas
systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant
leur port et des arbres en alignement.
Les travaux comprennent le rétablissement de I’axe principal cassé, le rééquilibrage des

branches de la couronne, I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées,
I’enlévement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site
au pied des massifs arbustifs.

3.2.1.2. Elagage d’arbre

L’¢élagage d’arbre comprend, la réduction et 1’éclaircissage de la couronne, la suppression de
branches basses pour degager le tronc, la réorganisation génerale de la structure et de la
forme de I’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les
produits de taille seront broyés et recyclées sur le site au pied des massifs arbustifs. Y
compris toutes sujétions de main-d’ceuvre, de sécurité et de protection des Vveégétaux
conservés. Les arbres taillés en tétard sont retaillés a une hauteur d’environ 2.5 métres du
sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et a mesure des années 1’arbre formera
une téte.
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3.2.1.3. Amendement organique
L’apport d’un amendement organique :

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

3.2.14. Désherbage soigné de massif
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices ou
vegétaux indésirables du paillage ou un crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers
sont ramassés et évacués du site, y compris 1’échardonnage (intervention selon
réglementation, début aout si rien n’existe). Intervention a adapter en fonction du couvert
vegeétal des arbustes.

3.2.1.5. Dalle de broyat de feuillus
Cette opération comprend la vérification du paillage. Lorsque le paillage biodégradable est
décomposé, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des
tailles ou élagage des végétaux du site).
Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.
En cas, de manque de broyat de feuillus ou plaquette bois, 1’entrepreneur fera ’apport en
rechargement aprés avoir eu I’accord du représentant du Maitre d’Ouvrage.

3.2.2. Arbustes et tapissants

Intervention sur les arbustes et tapissants en massif comprenant :

3.2.2.1. Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel des adventices et
végétaux indésirable et un crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers sont
ramassés et évacués du site, y compris 1’échardonnage (intervention selon réglementation,
début aolit si rien n’existe). Intervention a adapter en fonction du couvert végétal des
arbustes.

3.2.2.2. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique

Le produits est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.
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L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

3.2.2.3. Taille de formation hivernale et / ou apres la floraison

La taille de formation hivernale et / ou apres la floraison, d’arbustes en massifs suivant les
spécificités de chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, I’enlévement des rejets. Les
plantes tapissant sont taillées de maniere a favoriser leur étalement et une bonne couverture
du sol, les parties débordantes du massif seront coupées. Les produits de taille seront broyés
et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.

3224, Paillage biodégradable et broyat de feuillus
Cette opération comprend la vérification du paillage. Lorsque le paillage biodégradable est

décomposé, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus (provenant des
tailles ou élagage des végétaux du site).

Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés avoir eu I’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.

3.3. INTERVENTIONS DIVERSES

3.3.1. Paillage des massifs

Le recouvrement des massifs seront de type plaquette forestiere non calibrée.
Les interventions seront a la demande du Maitre d’Ouvrage, en fonction de 1’état des

massifs a entretenir. L’épaisseur du paillage sera d’au moins 10 cm, afin d’éviter la repousse
des adventices ou végétaux indésirables.

L’entrepreneur donnera un prix au m2 pour le rechargement dans le Bordereau de Prix pour
une épaisseur de 10 cm.
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4. EXECUTION DE TRAVAUX
PARC D’ACTIVITE TURQUERIE

Les sites étant situés sur des espaces publics, il est important de garder un bel aspect visuel.
De ce fait, le prestataire prendra soin, au préalable, de ramasser tous les détritus, quels qu’ils
soient, surtout avant la tonte ou le fauchage. De ce fait, le prestataire s’engage d’une part, a
respecter cette procédure et d’autre part, repassera pour ramasser tout déchet ou détritus
déchiquetés lors des tontes et fauchages, ceci a ses frais.

Les finitions se feront a la débroussailleuse portative ou coupe bordure si nécessaire. Les
évacuations de tontes et autres déchets de végétaux sont a évacuer du site.

Au lancement du présent Marché, le Parc d’Activités de Turquerie est en construction. Il
sera a entretenir apres la réception des travaux.

4.1. TONTES ET FAUCHAGES

4.1.1. 12 tontes par an avec ramassage

L'entretien des espaces engazonnés, plats ou en talus, durant une année, comprend environ
un minimum de 12 tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces engazonnées tous les 15
jours environ. Les tontes sont réparties d’avril a octobre. Prévision : avril 2 passages, mai 2
passages, juin 2 passages, juillet 2 passages, ao(t 1 passage, septembre 2 passages, octobre 1
passage. Ces interventions se feront pour pallier les conditions favorables a la croissance.
Les coupes sont propres et régulieres, hauteur de coupe 5 cm. L’ensemble des produits de
tonte sera évacué en déchetterie (justificatifs a produire).

Afin d’effectuer en harmonie une gestion différenciée, il est d’abord, demandé a
I’entrepreneur une gestion environnementale efficace du site. Au niveau des voies, les tontes
seront soignées ; quant aux grands espaces herbacées ou des plaines, la tonte se fera qu’au
niveau des bordurations le long des voies, sur une largeur d’une lame de coupe 1 m a 1,50
m. Les grands espaces seront fauchés 2 a 3 fois par an avec exportation

Ensuite, la pelouse ne sera pas tondue autour des troncs sur un rayon d’environ 50 cm,
comme le préconise la gestion différenciée, pour ne pas blesser les troncs des arbres tiges.

Intervention sur les tontes comprenant :

4.1.1.1. Scarification
C’est une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le
feutrage. Les produits sont soigneusement ramasses et évacués en déchetterie (justificatifs a
produire).
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4.1.1.2. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique sur le gazon

Le produits est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%,
K': 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15.

L’amendement est répandu au printemps apres 1’opération de scarification.

Dosage annuel : 200 grammes par métre carre.

4.1.1.3. Semis de regarnissage
Le semis de regarnissage apres la scarification. Cette opération est réalisée juste apres la
scarification de maniere a regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la
pelouse. Le semis est réalisé avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, a une
densité d’environ 15 g par metre carré. Un roulage léger sera réalisé apres 1’épandage de

I’amendement organique.

4.1.2. Trois fauchages annuels avec exportation

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées, plates ou en talus. Les fauchages sont
répartis d’avril a octobre, 3 passages par an (avril, juin, septembre). Les coupes sont
réalisées a 10 cm de hauteur et ramassees, finition a la débroussailleuse portative si
nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement
progressif qui verra la croissance se réduire et I’apparition de plantes fleuries. Les produits
seront évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

4.2.  TABLEAU DE METRES
(Quantités prévisionnelles non garanties)

Voir Tableau des métrés ci-apres. ..
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LOT N°1: ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES PARCS D'ACTIVITES
DE TRANSMARCK ET DE TURQUERIE

Quantités prévisionnelles n'engageant pas le Maitre d'Ouvrage

REF 2. DESIGNATION DES TRAVAUX DU PARC - ,QUANTITE
CCTP D'ACTIVITES DE LA ZAC TRANSMARCK o QUANTITE TOTALE PREVISIONNELLE
ANNUELLE
2.1 |TONTES ET FAUCHES
2.1.1 |Douze (12) Tontes annuelles avec ramassage m2 3345 40 140
2.1.2 [Trois (3) fauchages annuels avec exportation m2 5330 15990
2.1.3 | Six (6) fauchages annuels avec exportation m? 41 070 246 420
2.2 |ENTRETIEN DES VEGETAUX
2.2.1 |Arbres en massif m2 690 690
2.2.2 |Arbustes en massif m2 744 744
2.2.3 |Arbres et arbustes en massif m? 2202 2202
2.3 INTERVENTIONS DIVERSES
2.3.1 |Entretien des trottoirs, des fils d'eau et allées m? 1100 2200
2.3.2 |Curage des fossés béton des noues ml 790 790
2.3.3 |Curage des fossés naturels des noues ml 150 150
2.3.4 |Paillage des massifs m2 3636 3636
. QUANTITE
REF 3 DESIGNATIQN DES TRAVAUX DU PARC U UANTITE TOTALE PREVISIONNELLE
CCTP D'ACTIVITES DE LA ZAL DES PINS Q ANNUELLE
3.1 |TONTES ET FAUCHES
3.1.1 |Douze (12) Tontes annuelles m2 2 000 24 000
3.2 |ENTRETIEN DES VEGETAUX
3.2.1 [Arbres tiges u 10 10
3.2.2 |Arbustes et tapissants m2 340 340
3.3 |INTERVENTIONS DIVERSES
3.3.1 |Paillage des massifs m? 350 350
. QUANTITE
REF 4. DI'ESIGNATI,ON DES TRAVAUX DU PARC U UANTITE TOTALE PREVISIONNELLE
CCTP D'ACTIVITES DE LA ZAC TURQUERIE Q ANNUELLE
4.1 TONTES ET FAUCHES
4.1.1 |Douze (12) Tontes annuelles m? 9 800 117 600
4.1.2 |Trois (3) fauchages annuels avec exportation m2 9 600 28 800
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