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MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELLECTUELLE

ETUDE DIAGNOSTIC DU SYSTEME

D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

DE GRAND CALAIS TERRES & MERS

DOSSIER DE

CONSULTATION DES ENTREPRISES

Détail Estimatif d’Aide à la Décision 

(Document servant uniquement aux jugements des offres)

PARTENAIRE FINANCIER
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	Quantité
	Unité
	PU en € HT
	Montant total en € HT

	ETAPE 1 : COLLECTE DES DONNEES ET ENQUETES DE TERRAIN

	Réunion de démarrage 
	1
	Forfait
	
	

	Réunion dans chaque commune afin de recueillir un maximum d'informations et établissement d'un compte rendu par commune
	1
	Forfait
	
	

	Collecte et analyse des documents existants sur l'aire d'étude plus établissement d'un résumé
	1
	Forfait
	
	

	Analyse des données 
	1
	Forfait
	
	

	Détermination des charges par sous bassins versants à partir des données récupérées dans l'étude de la station d'épuration et des fichiers abonnés
	1
	Forfait
	
	

	Reconnaissance des réseaux eaux usées et unitaires comprenant au minimum l'ouverture d'un regard sur 3 plus établissement de fiches de synthèse - Reconnaissance des 25 déversoirs d'orage et des 200 postes de refoulement
	1
	Forfait
	
	

	Reconnaissance des réseaux eaux pluviales comprenant au minimum l'ouverture d'un regard sur 3 plus établissement de fiches de synthèse – Reconnaissance des exutoires
	1
	Forfait
	
	

	Reprise des plans existants et mise à jour sur un fond de plan informatique des réseaux d'eaux usées, unitaires et eaux pluviales
	1
	Forfait
	
	

	Réalisation des relevés topographiques nécessaires à l'établissement de la modélisation des écoulements des réseaux d'eaux usées et unitaires
	1
	Forfait
	
	

	Réalisation des relevés topographiques nécessaires à l'établissement de la modélisation des écoulements des réseaux d'eaux pluviales
	1
	Forfait
	
	

	Rapport d’ETAPE 1 
	1
	Forfait
	
	

	Réunion avec le COPIL 
	1
	Forfait
	
	

	Réalisation de l’étude sur le secteur du pont d’Ardres
	1
	Forfait
	
	

	Etape 1                                        Sous Total 
	

	Etape 1 Bis : Etude du Pont d’Ardres

	Réalisation de l’étude sur le secteur du pont d’Ardres
	1
	Forfait
	
	

	Etape 1 Bis                                        Sous Total 
	

	ETAPE 2 : CAMPAGNE DE MESURES des VOLUMES ET DES FLUX DE POLLUTION

	

	Inspection nocturne des réseaux
	1
	Forfait
	
	

	Mesures de débit sur réseaux eaux usées ou unitaires. Le prix comprend la fourniture pour la durée de la campagne du matériel, la pose, l'entretien à raison d'une fois par semaine au minimum pendant 6 semaines
	30
	Points
	
	

	Mesures de débit sur réseaux eaux pluviales. Le prix comprend la fourniture pour la durée de la campagne du matériel, la pose, l'entretien à raison d'une fois par semaine au minimum pendant 6 semaines (Identification des débits de temps sec sur réseaux pluviaux)
	20
	Points
	
	

	Mesures de débit sur poste (débit pompé et débit sur versé). Le prix comprend la fourniture pour la durée de la campagne du matériel, la pose, l'entretien à raison d'une fois par semaine au minimum pendant 6 semaines (pince ampérométrique sur chaque pompes et mesure en continu du niveau)
	140
	Points
	
	

	Mesures de débit sur Déversoir d’orage. Le prix comprend la fourniture pour la durée de la campagne du matériel, la pose, l’entretien à raison d’une fois par semaine au minimum pendant 6 semaines. Chaque point comprend la mesure du débit entrant et déversé
	25
	Points
	
	

	Mesures de pollution par temps sec (2 bilans continus de 24 heures par point). Le prix comprend la fourniture des préleveurs  et appareils de mesures pour la campagne, l’installation, le suivi, l’échantillonnage proportionnel au débit, l’amenée au laboratoire et l’analyse selon les dispositions du CCTP
	8
	Points
	
	

	Mesures de pollution par temps de pluie. Le prix comprend la fourniture des préleveurs  et appareils de mesures pour la campagne, l’installation, le suivi, l’échantillonnage proportionnel au débit, l’amenée au laboratoire et l’analyse selon les dispositions du CCTP
	8
	Points
	
	

	Mesures de débit et des charges polluantes sur le milieu naturel. Le prix comprend la fourniture des préleveurs  et appareils de mesures pour la campagne, l’installation, le suivi, l’échantillonnage proportionnel au débit, l’amenée au laboratoire et l’analyse selon les dispositions du CCTP
	4
	Points
	
	

	Mesures de l'H2S, pour réaliser l'étude et les propositions de solution sur cette problématique. (vérification de point ponctuel avec problématique avéré ) Le prix comprend la fourniture des appareils de mesures pour la campagne, l’installation, le suivi, et l’analyse des données selon les dispositions du CCTP
	10
	Points
	
	

	Analyse des mesures 
	1
	Forfait
	
	

	Rapport d’ETAPE 2 
	1
	Forfait
	
	

	Réunion avec le COPIL
	1
	Forfait
	
	

	ETAPE 2                                        Sous Total 
	

	ETAPE 3 : LOCALISATION PRECISE DES ANOMALIES 

	Réalisation d’inspections télévisées associées à un curage systématique du réseau concerné DN 100 à199 mm
	6 000
	m
	
	

	Réalisation d’inspections télévisées associées à un curage systématique du réseau concerné DN 400 à 599 mm 
	3000
	m
	
	

	Réalisation d’inspections télévisées associées à un curage systématique du réseau concerné DN 1000 et supérieur
	1000
	m
	
	

	Rapport d’ETAPE 3 
	1
	Forfait
	
	

	Réunion avec le COPIL
	1
	Forfait
	
	

	ETAPE 3                                        Sous Total
	

	ETAPE 4 : SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE

	Synthèse des phases 1, 2 & 3 
	1
	Forfait
	
	

	Rapport d’ETAPE 4 
	1
	Forfait
	
	

	Réunion avec le COPIL
	3 
	Forfait
	
	

	ETAPE 4                                         Sous Total
	

	ETAPE 5 : MODELISATION HYDRAULIQUE DES ECOULEMENTS 

	Modélisation du réseau sur INFOWORKS 
	1
	Forfait
	
	

	Calage et validation du modèle 
	1
	Forfait 
	
	

	Rapport d’ETAPE 5
	1
	Forfait
	
	

	Réunion avec le COPIL
	1
	Forfait
	
	

	ETAPE 5                                          Sous Total
	

	ETAPE 6 : SCHEMA D’AMELIORATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

	Etablissement d'un schéma directeur d’assainissement correspondant au programme de travaux détaillé et hiérarchisé sur les réseaux d’eaux usées unitaires et d’eaux pluviales
	1
	Forfait
	
	

	Mise à niveau du dispositif d’autosurveillance
	1
	Forfait
	
	

	Elaboration du dispositif de diagnostic permanent
	1
	Forfait
	
	

	Rapport d’ETAPE 6 
	1
	Forfait
	
	

	Réunions avec le COPIL
	1
	Forfait
	
	

	ETAPE 6                                        Sous Total
	


	RAPPORT DE SYNTHESE

	Rapport final, rapport de synthèse et réunion de synthèse 
	1
	Forfait
	
	

	Rapport de synthèse                   Sous Total
	

	Total en € HT
	

	TVA (20 %)
	

	Total en € TTC
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