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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE TRAVAUX
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TRAVAUX DE RENOVATION DE LA TOITURE TERRASSE DE LA PISCINE
EMILE RANSON A CALAIS.

Procédure adaptée en application de I’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics et du CCAG de Travaux.
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1. Généralités

1.1. PRESENTATION DU PROJET

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ont pour objet de décrire les
prestations suivantes :

TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE TERRASSE DE LA PISCINE EMIILE
RANSON

Ce document devra étre vérifié par I'entreprise avant la remise de son offre.

Nota important :

= Le candidat contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux nécessaires de sa profession
pour le parfait achévement des ouvrages projetés conformément aux regles de l'art et aux réglements
en vigueur.

= Les quantités, caractéristiques ou dimensions des aménagements et équipements présentées dans
le présent document sont données a titre indicatif, le candidat devra quantifier et détailler lui-méme les
caractéristiques précises du projet qu’il envisage en fonction de I'exigence du site.

1.2. RECONNAISSANCE DES LIEUX

Le candidat reconnait s’étre parfaitement rendu compte sur place des difficultés éventuelles, prendra
toutes les mesures, relevés et photographies qu’il jugera nécessaires pour répondre au besoin.

Il retrouvera en annexe une attestation de visite des lieux a faire remplir par 'accompagnateur
sur site.

Le candidat doit vérifier, avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer un
préjudice.

Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage, le cas
échéant.

1.3. PREVENTION DES RISQUES

Au moins 5 jours ouvrés avant le début des travaux, L’entreprise titulaire du marché et le
Représentant du maitre d’ouvrage se rendront sur site afin de rédiger le plan de prévention, qui
reprend I'ensemble des risques créé par la nature des travaux et du site, ainsi que les moyens de
prévenir ses risques.

1.4. CONNAISSANCE DU SITE ET DU PROJET

L'entreprise ne saurait se prévaloir, postérieurement a la passation du marché, d'une connaissance
insuffisante des lieux.

Le candidat reconnait a cet effet :

e S’étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur importance, de leur nature, et de
leurs conditions d'exécution.

e S’étre rendu sur place afin de prendre connaissance de I'état actuel des lieux, de I'emplacement du
chantier et des moyens d'acceés.

e Avoir connaissance de tous détails qui auraient pu étre omis sur les plans ou au CCTP, et en
informer la Communauté d’agglomération du Calaisis le cas échéant. En cas de doute, manque de
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concordance entre documents, omissions, l'entreprise en référera immédiatement au maitre
d'ouvrage, ce avant la remise des offres, faute de quoi elle sera tenue responsable des erreurs qui
pourraient se produire et des conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.

Il est entendu qu'il ne saurait étre accordé en cours de chantier une majoration quelconque du prix

accepté, pour raison d'omission ou d'imprécision, chaque société devant l'intégralité des travaux
nécessaires pour mener a bien 'aménagement des locaux, dans les régles de I'Art.

1.5.LIMITE DES PRESTATIONS

Conformément aux piéces contractuelles constituant le marché, I'Entreprise doit sans réserve, la
réalisation de tous les travaux décrits ci-apres, jusqu’a la parfaite conformité avec les documents
constituant le marché et ceux qui y sont mentionnés ainsi que les régles de I'art précisées dans les
différents Documents Technique Unifiés, sans qu’il soit nécessaire de le préciser pour chaque
prestation.

L’énumération des matériels, fournitures et dispositions nécessaires a I'exécution des travaux n’est
pas limitative.

L’entreprise répondra a I'ensemble des besoins exprimés pour assurer 'ensemble des prestations du

présent marché et reconnait par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité, suppléer aux
détails qui peuvent étre omis dans les différentes piéces du dossier.

1.6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les demandes de renseignements complémentaires relatives au dossier « marché » devront étre
faites par écrit, auprés de la Direction du Patrimoine Béti, service représentant du Maitre d’'Ouvrage.

1.7. DOCUMENTS ET REGLEMENTATIONS DE REFERENCES

Dans I'étude et I'exécution de son marché, le candidat devra exécuter ses travaux conformément aux :
o Documents Techniques Unifiés, aux ouvrages correspondants et leur Cahier des Charges et
Clauses Spéciales

e Arrétés, circulaires, lois, décrets, ordonnances, concernant la fourniture et 'exécution des travaux
e Lois et décrets d'application en vigueur portant sur la sécurité et I'hygiéne des chantiers.

Cette liste n'est donnée qu'a titre indicatif et ne peut constituer une énumération limitative.

Validité des documents : les documents applicables au présent marché sont ceux en vigueur le
premier jour du mois de I'établissement des prix par le candidat a sa remise d’offre.

1.8. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Le candidat devra se conformer aux prescriptions du CCTP pour les prestations diverses dues par lui
et notamment celles concernant :

La garantie

Le nettoyage

L’évacuation des déchets

Les protections des ouvrages existants

La réception,

L’examen préalable des lieux,

Le constat des existants,

L’amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et équipements nécessaires.
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1.9. PROTECTION DES OUVRAGES

L’entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages pendant toute la durée des travaux par tous
moyens nécessaires et efficaces, sans aucun supplément aux prix forfaitaires et cela jusqu’a la
réception des travaux.

1.10. DOCUMENTS A JOINDRE A L'OFFRE

Le contractant devra joindre a son offre un mémoire technique reprenant la méthodologie et les
techniques employées pour réaliser les travaux. Voir dans le réglement de consultation, la liste des
piéces a joindre dans I'offre.

2. Description des ouvrages et des prestations spécifigues

2.1.REFECTION DE LA TOITURE TERRASSE PRINCIPALE (AU DESSUS DES BASSINS)

2.1.1. Préparation de chantier

L’entreprise installera en périphérie de la toiture un filet de protection, et chaque ouvrier intervenant
disposera des moyens de protection individuels nécessaires (harnais, chaussures, lunettes....) pour
les travaux a réaliser.

Une tour d’accés sera installée c6té facade Ouest du batiment, suivant les régles de I'art.

Par ailleurs, I'entreprise remettra dans son offre une proposition de planning avec phasage des
travaux, sachant que ce dernier ne pourra pas excéder les délais prévus au CCAP, soit 20 semaines
approvisionnement et nettoyage compris. Elle remettra également par la suite un schéma présentant
limplantation de chantier, avec les moyens d’acceés a la toiture, d’'amené du matériel et de 'ensemble
des matériaux a pied d’ceuvre, ainsi que les moyens mis en place pour la manutention et la circulation
sur la toiture terrasse.

2.1.2. Dépose et évacuation de |’ existant

Ces travaux comprennent :
e Ladépose du complexe d’étanchéité existant jusque support béton existant.
e Ladépose de I'ensemble des relevés présents en périphérie et sur les portiques.
e La dépose de I'ensemble des accessoires présents sur la toiture (crapaudine, couvertine,
ventilation, souches, évacuation EP, solins, etc...).
Localisation : Ensemble de la toiture terrasse principale, et terrasse complémentaire pignon Nord

2.1.3. Etanchéité toiture terrasse

Ces travaux comprennent :

e La fourniture et pose d’'un complexe pare-vapeur renforcé composé d’une couche d’enduit
d’'imprégnation a froid, d’'une couche de diffusion perforée et barriére a la vapeur aluminium
soudée permettant de bloquer la vapeur sur 'ensemble de la toiture terrasse. Ce pare-vapeur
devra avoir les caractéristiques nécessaires pour résister a I'hnygrométrie particulierement
importante présente au niveau des bassins (supérieure a 70%).

e La fourniture et pose d’un isolant thermique rigide ayant une épaisseur et des caractéristiques
tels que Ryjwre=6 M2.k/W au minimum. Pose compatible avec la pente de la toiture et ne
créant pas de désordre dans le complexe (pas de percement du pare-vapeur).

e La fourniture et pose d’'une étanchéité élastomere bicouche, auto-protégée et soudée sur
isolant, pose en semi indépendance, derniére couche renforcée PY 180 grs.

e La fourniture et mise en ceuvre d’un relevé d’étanchéité des souches de sorties en toiture par
remontée du pare-vapeur et de l'isolation thermique. Solin a la demande en particulier autour
des souches, du conduit de fumée principal, de la liaison avec la terrasse décalée coté Nord.

Etant donné la configuration différente de la terrasse c6té pignon Nord, la mise en ceuvre de
I'isolation pourra également étre adaptée de telle maniére a ce que R=4,5m2.k/W au minimum.
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Localisation : ensemble de la toiture terrasse principale au dessus bassin, et terrasse complémentaire
pignon Nord

2.1.4. Etanchéité portigues

Ces travaux, permettant d’assurer une étanchéité parfaite et de rompre les ponts thermiques,
comprennent :

Bouchement des engravures

La fourniture et pose d’un complexe pare-vapeur renforcé composé d’'une couche d’enduit
d’'imprégnation a froid, d’'une couche de diffusion perforée et d’'une barriere a la vapeur
aluminium. Ce pare-vapeur devra avoir les caractéristiques nécessaires pour résister a
I'hygrométrie particulierement importante présente au niveau des bassins (supérieure a 70%).
La fourniture et pose verticale d'un panneau isolant laine de roche surfacé revétement
bitumineux a I'interface entre le portique et le complexe d’étanchéité, sur la hauteur du relevé,
fixations mécaniques a la demande, panneau ép. 10 cm.

La fourniture et mise en ceuvre d'un relevé d’étanchéité élastomére auto protégé y compris
renfort de gorge sur le panneau laine de roche surfacé.

La fourniture et pose d’un solin aluminium au-dessus du relevé d’étanchéité

La fourniture et pose d’'un bardage nervures verticales acier ep. 75/100 galvanisé et prélaqué
35y, y compris ossature horizontale acier galvanisé, isolation 10 cm de laine de roche fixée
mécaniguement et toute sujétion d’étanchéité.

La fourniture et pose d’'une couvertine aluminium ép. 15/10 thermolaquée 60U prévue pour
une exposition a moins de 3 Km du littoral, sur 'ensemble des portiques, y compris retombée
sur chéneau bas et bandeau de rive supérieur. Couvertine a prévoir également en téte
d’acrotére sur fagade nord décalée pignon nord.

La tresse du paratonnerre existant sera replacée au-dessus de la couvertine par entreprise
spécialisée.

Localisation : Ensemble des portiques présents sur la toiture et terrasse complémentaire pignon nord

2.1.5. Etanchéité rive de facade Ouest

Ces travaux comprennent :

La fourniture et pose d'une costiere métallique en acier galvanisé 15/10 pour relevé
réglementaire

La fourniture et mise en ceuvre sur la costiere d’'un relevé d’étanchéité élastomere auto
protégé par finition paillette d’ardoise compris renfort de gorge

La fourniture et pose d’'un bandeau de rive en aluminium thermolaqué 60y fixé le long de la
facade biaise dimensions appro. 600mm, a l'interface entre la facade et la costiére.

2.1.6. Etanchéité rive de facade Est

Ces travaux comprennent :

La fourniture et pose du pare vapeur tres forte hygrométrie tel que défini ci-dessus.

La fourniture et pose d’'un panneau isolant laine de roche surfacé par revétement bitumineux a
poser verticalement entre le chéneau et la toiture terrasse.

La fourniture et pose d’'une costiére métallique TAG 15/10 le long du chéneau c6té bardage
existant

La fourniture et pose d’un isolant rigide permettant a la fois de combler le chéneau existant,
d’assurer la continuité de I'isolation thermique

La fourniture et pose d'une étanchéité élastomére bicouche auto protégé

La fourniture et mise en ceuvre sur la costiere d'un relevé d’étanchéité élastomére auto
protégé par finition paillette d’ardoise compris renfort de gorge.

La fourniture et pose d’une coiffe d’acrotére en liaison avec le bardage, depuis la costiére
métallique, en aluminium laqué 60 microns ép 15/10.

L’ensemble de ces travaux seront a adapter a I'existant de maniére reglementaire.
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2.1.7. Finition eau pluviale

Travaux comprenant :
e Fourniture et pose de naissances tronconiques diamétre 100mm zinc pour descentes eau
pluviale, mise en conformité avec DTU 60.11 pour les débits.
e Fourniture et pose de crapaudine a chaque naissance
Création de trop pleins par percement béton et pose tube cuivre diametre 100mm
e Mise a niveau de la traversée EP sur terrasse décalée coté nord et raccord sur DEP existante.

Localisation : Entre chaque portiqgue béton, c6té Est (point bas) et terrasse complémentaire cété

pignon Nord

2.1.8. Nettoyage

Le chantier et ses abords seront nettoyés a chaque fin de journée d’intervention afin de rendre le site
propre et sécurisé. Une attention toute particuliéere sera donnée au nettoyage a la réception du
chantier.

2.2.REFECTION TOITURE TERRASSE NIVEAU LOGEMENT ET ACCUEIL

2.2.1. Préparation de chantier

L’entreprise installera en périphérie de la toiture un filet de protection, et chaque ouvrier intervenant
disposera des moyens de protection individuels nécessaires (harnais, chaussures, lunettes....) pour
les travaux a réaliser.

Une tour d’acces sera installée sur la fagade Ouest du batiment.

2.2.2. Dépose et évacuation de |'existant

Travaux comprennent :

La dépose de I'ensemble des gravillons
La dépose du complexe d’étanchéité existant
La dépose de 'ensemble des relevés présents

La dépose de I'ensemble des accessoires présents sur la toiture (crapaudine, couvertine,
ventilation, lanterneaux, trappes, costieres, évacuations EP etc...)

2.2.3. Etanchéité terrasse

Travaux comprennent :

e La fourniture et pose d'un complexe pare-vapeur composé d'une couche d’enduit
d'imprégnation a froid, d’'une couche de diffusion perforée et d’une couche d’aluminium
permettant de bloquer la vapeur sur 'ensemble de la toiture terrasse. Ce pare-vapeur devra
avoir les caractéristiques nécessaires pour résister a 'hygrométrie particulierement importante
au niveau des bassins.

e La fourniture et pose d'un isolant thermique rigide polyuréthane ayant une épaisseur et des
caractéristiques tels que Rygiture=4,5m2.k/W

e La fourniture et pose d'une étanchéité élastomere bicouche, auto-protégée sur isolant, pose
en semi-indépendance avec derniére couche renforcée PY 180 grs.

e La fourniture et pose d’'une équerre de renfort pour relevé d’étanchéité

La fourniture et pose d’un relevé d’étanchéité élastomére.
IMPORTANT : la hauteur des engravures existantes ne sera plus conforme a la hauteur
réglementaire des reliefs a réaliser, I’entreprise bouchera ces engravures et poussera
I’étanchéité des relevés jusque sous la casquette béton existante, y compris reprise
des enduits ou bétons existants a larésine appropriée.

e Habillage de la casquette béton : démontage complet du parement, réparation des bétons a la
résine avec passivation des aciers, finition par rive tole laguée dito terrasse principale coté
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extérieur et bavette coété intérieur sur chape d’assise et finition par monocouche soudé sur
'ensemble de la casquette béton.

e Le joint de dilatation contre la toiture de la piscine sera traité, aprés démontage de I'existant,
par entablement aluminium laqué étanche a l'air et solin aluminium.

2.2.4. Lanterneaux d'éclairage

Travaux comprenant dans des gammes d’appareils RT 2012 et avec costiéres de hauteur suffisante :

e Le remplacement de la trappe d’accés existante par un lanterneau 1400x1400mm avec
costiere métallique isolée en acier galvanisé, face intérieure prélaguée équipée d’une grille de
protection résistance 1200 joules, d’'un systéme accroche échelle et d’'une crosse de
rétablissement. Systéme d’ouverture manuel par poignée avec aide par vérins pneumatiques.

e Le remplacement des lanterneaux d’éclairage ronds existants par des lanterneaux dimensions
1200x1200mm fixe avec costiéres métalliques isolées en acier galvanisé, prélaquées intérieur
et grille de protection 1200 joules.

e Démontage des costieres BA existantes.

2.2.5. Ligne de vie

L’entreprise installera une ligne de vie traversant 'ensemble de la toiture terrasse d’Ouest en Est,
directement utilisable depuis le lanterneau d’accés. Installation comprenant potelet, céble et
absorbeur d’énergie. Comme indiqué ci-apres, un PV de bon fonctionnement signé par un installateur
agréeé sera fourni.

2.2.6. Finition

Travaux comprenant :

e Fourniture et pose de naissance tronconique en zinc pour descentes eau pluviale aprées
vérification de la conformité des débits selon DTU 60.11

e Fourniture et pose de crapaudine a chaque naissance

e Fourniture et pose d’étanchéité en sortie de ventilation diamétre 160 y compris chapeau de
protection inox

e Fourniture et pose de crosse pour passage électrique.

e Fourniture et pose de solins aluminium en téte de relevés sur souches ou tout autre paroi
verticale qui le nécessite

2.2.7. Nettoyage

Le chantier et ses abords seront nettoyés a chaque fin de journée d’intervention afin de rendre le site

propre et sécurisé. Une attention toute particuliere sera donnée au nettoyage a la réception du
chantier.

2.3 Dossiers ouvrages exécutés a fournir aprés chantier

Une fois 'ensemble des prestations réalisées et la réception faite, le titulaire du marché remettra dans
un délai de deux semaines au Représentant de la maitrise d’ouvrage un dossier papier en deux
exemplaires et un sur CD regroupant :
e Les fiches techniques de I'ensemble des produits utilisés
e Un plan de recollement de la toiture terrasse, avec coupes et détails des portiques et relevés
c6té facade Ouest et Est.
o Le PV attestant de la bonne conformité de la ligne de vie installé sur la toiture terrasse accueil
et logement
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