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1 Préambule

Le présent marché, prévu en deux étapes, a pour objet, de remplacer 4 automates
Télémécaniques TSX Prémium ainsi que le réseau Fipway les reliant a un PC supervision Intouch.

La 2°™ étape portera sur la fourniture et le remplacement de la carte Applicom Fipway
actuelle par une carte Ethernet sur le PC superviseur Intouch.

Le réseau actuel est un réseau Fipway reliant les automates a la supervision via une carte
Applicom. Il est demandé de le remplacer par un réseau Ethernet avec de nouvelles fonctionnalités
d’acces a distance de I'installation.

L'entreprise assurera l'installation du réseau Ethernet, la fourniture d’un nouveau PC : Unité centrale
et un écran 27 pouces minimum, antireflets et anti lumiéres bleues (a faire valider par le service
informatique de Grand calais), la fourniture de la nouvelle carte Applicom, sa mise en service ainsi
gu’une garantie d’assistance technique d’un an.

L’entreprise présentera une liste trés détaillée de I'ensemble du matériels proposés (références des
automates et la nouvelle architecture proposée, références caméras et des diverses cartes...)



2 Remplacement des automates et du réseau Fipway entre les
automates et la supervision

2.1 La configuration des automates existants

L'ensemble des automates installés sur la Station Toul est de type Schneider télémécanique
(prémium et micro).

Les automates prétraitement, biologique, bassin d’orage et déshydratation seront remplacés par des
automates équivalents de nouvelle génération, intégrant des fonctionnalités nouvelles (processeurs
intégrants au moins 2 liaisons de communication Ethernet et des boucles PID). L'état de bon
fonctionnement ou de défaut de chaque automate et de toutes les cartes doit étre signalé a la
supervision par une animation de chaque élément.

Les automates sont reliés par un réseau fipway a un PC superviseur Intouch version 7.11 (voir le
schéma ci-joint).
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2.2  Automate prétraitement

Il est composé :

VVVVVYVYVYVYVYY

de 1 racks

de 1 processeur CPU 57 202

1 carte d’entrées analogiques 16 voies

1 carte d’entrées analogiques 8 voies

3 cartes de 64 entrées TOR DEY 64 D2K

1 cartes de 32 entrées TOR DEY 32 D2K

1 cartes de 64 sorties TOR DSY 32T2KTOR
1 cartes de 32 sorties TOR DSY 32T2KTOR
1carte de sorties analogiques ASY 800
lcarte mémoire 128 Kmots

1carte FPP 20 carte PCMCIA pour le réseau fipway
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2.3 Automate centrale d’air

Il est composé :

de 1 rack

d’un processeur CPU 573623 A

2 cartes d’entrées analogiques 16 voies AEY 1600
1carte de sorties analogiques 8 voies 4/20 mA ASY 800
3 cartes de 64 entrées TOR 64D2K

1 carte de 32 entrées TOR 32D2K

1 carte de 64 sorties TOR DSY 64T2K

1lcarte mémoire 128 Kmots

1carte FPP 20 carte PCMCIA pour le réseau fipway
1switch Ethernet relie les variateurs et appareils de mesure a I'automate
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2.4 Automate boues déshydratation

Il est composé :

VVVVVVVYVYYVYY

de 2 racks

d’un processeur CPU 57 203(2 emplacements dans le rack)
3 cartes d’entrées TOR 64 voies

1 carte d’entrées TOR 32 voies

2 cartes d’entrées analogiques 8 voies

1carte d’entrées analogiques 16 voies

1 cartes de sorties TOR 32 voies

1 cartes de sorties TOR 64 voies

2 cartes de sorties analogiques 8 voies

1 carte SCY 21601

1 carte mémoire 128 kmots

1carte réseau fipway TSX FPP 20 PCMCIA intégrée au processeur

AP TRAITEMENT BOUES ET DESODORISATION




2.5 Automate bassin d’orage

Il est composé :

d’un rack

d’un processeur CPU 57 202

1 cartes d’entrées TOR 64 voies

1 carte d’entrées TOR 32voies

1 cartes de sorties TOR 64 voies

1carte d’entrées analogiques 16 voies

1 carte mémoire 128Kmots

1carte réseau fipway TSX FPP 20 PCMCIA intégrée au processeur

VVVVYVYVYVYY
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3  Travaux a effectuer

3.1 Remplacement du réseau FIPWAY par ETHERNET

Remplacement du réseau d’automates Fipway par un réseau Ethernet sur la station
d’épuration rue de Toul.

Le prestataire devra étre doté d’outils d’analyses réseau Fipway dédiés afin de nous proposer
une solution globale la plus appropriée en Ethernet IP.

Le prestataire devra étre capable de mettre en évidence des points d’amélioration sur la
future architecture (optimisation des tables d’échanges, accompagnement dans la définition
des différentes architectures possibles, gestion de la redondance, choix des produits et des
outils pour les réseaux industriels etc.).

Le prestataire devra étre capable de réaliser une Analyse Fonctionnelle qui aura pour objectif
d’éviter les surcharges réseau et d’optimiser les échanges entre chaque équipement.

Le prestataire devra étre capable de proposer des formations conventionnées pour les
opérateurs de conduite et de maintenance, en vue de les rendre autonomes.

Le prestataire devra étre capable de proposer une architecture iso-fonctionnelle, homogene
et évolutive sur la base d’Ethernet IP.

Le prestataire devra étre capable de garantir et limiter les risques lors du basculement
(possibilité de revenir en arriere de maniére transparente pour le process, limiter les temps
de basculement, réaliser un test plateforme préalable validé par nos soins au travers d’un
cahier de recettes plateforme,etc.).

Le prestataire devra étre capable de réaliser une pré-analyse des risques et de proposer
éventuellement un plan ou un processus permettant de répondre a cette pré-analyse.

Le prestataire devra étre capable d’intervenir sous un délai rapide grace a la proximité de ses
équipes de réalisation.

Le prestataire devra étre familiarisé pour ce type d’opérations ou la méthodologie est
essentielle, et de nous garantir un résultat de qualité, et de fiabilité.

NB : Prévoir la pose d’une baie dans le local Prétraitement pour la fibre optique et les
convertisseurs Fibre/Ethernet adéquats, ainsi que les passages de nouveaux cables pour le
réseau Ethernet.

Etat des lieux :

-Schéma topologie et (ou) géographique (a I'aide de vos documents)

- Qualification des environnements Ethernet en place (a I'aide de nos documents)
Environnement commuté / Environnement partagé

Environnement IP / Non IP

Environnement administré, administrable, type d’administration accessible.
Prise en compte du fonctionnel (a I'aide de nos documents)

Mise en place d’un plan de diagnostic (stratégie d’investigation)
Elaboration des points de mesure, des moyens & mettre en ceuvre.
Qualification pour chaque point de mesure

L'accessibilité des équipements

La typologie des mesures possibles (intrusif / non intrusif)

A chaque point de mesure :



e Analyse visuelle :

Renouveélement des automates existants sur la station d’épuration Toul (Installation du réseau
Ethernet suivie de la migration des applications et tous les programmes automates dans la nouvelle
version du logiciel de programmation). Dans ce cadre, prévoir le remplacement des interfaces
existantes (Pas de liaisons Ethernet entre les interfaces et I'automate sauf si elles sont déja

existantes).

du cablage (catégorie des cables, qualité, repérage)

des reprises de masse et mises a la terre des équipements

Voyants de diagnostic des équipements.

Diagnostic dynamique a I'aide d’outils spécialisés élaboration de mesures
dynamiques

Détecter les équipements présents sur |'architecture

Relever des charges globale ou par segment (%, Octets/s, Moyenne, Max...)
Relever des Charges Unicast, Broadcast, Multicast

Identification les flux de communication

Tenant et aboutissant / Protocoles utilisés

Caractérisations des flux de communication concernant les automatismes
Analyse Statistiques globales

Analyse des causes des phénomenes aggravants

Analyse globale des flux de données automate / superviseurs et automates /
automates

Synthése les éléments remarquables

Formulation d’hypotheéses sur les dysfonctionnements

Elaboration d’un rapport de synthése.

3.2 Remplacement des automates Télémécanique TSX Prémium

3.2.1 Premieére phase : Préparation du projet en entreprise

L'entreprise assurera :
- Lasauvegarde des applications existantes : Intouch, Alert et les Bilans.

Ainsi que les programmes des automates Prétraitement, Biologique, Déshydratation et

Bassin d’orage.

- Lafourniture d’'un Pc pour, remplacer le Pc actuel de supervision a la Station rue de Toul.
Ce Pc aura une configuration adéquate pour supporter nos applications.

L'installation de tous les logiciels (Intouch, Historian, Alert) y compris le systeme d’exploitation et le
pack office seront a la charge de l’entreprise. Une attention particuliere sera portée sur la

compatibilité des différents logiciels entre eux.

- Migration de toutes les applications et programmes automates existant.

- Prévoir 30% de réserves dans les racks automates et sur les entrées et sorties

automates.

- Pour 'automate Prétraitement, I'entreprise réalisera un programme de régulation par
PID pour la commande des pompes de relevement (12P11 et 12P12, Les consignes de
commandes des variateurs pourraient étre envoyées directement aux variateurs via la
liaison Ethernet ), en remplacement du programme existant, I'objectif étant de
maintenir un niveau constant dans la bache de reléevement en faisant varier la

fréquence des pompes.

Prévoir d’afficher a la supervision, une fenétre reprenant toutes les informations

fonctionnelles et des défauts des variateurs.



- L’entreprise proposera une solution d’amélioration de la communication entre les
variateurs des 2 centrifugeuses et les boitiers covirel (a voir sur le site).
- L’entreprise doit fournir une table des variables supervision par automate.

Chaque automate doit disposer d’au moins 2 prises Ethernet séparées (avec 2 adresses Ip
différentes)

e 1 pour le dialogue avec les divers instruments sur le site

e 1 autre pour la liaison avec la supervision.
Fourniture 5 onduleurs d’une longue autonomie (4 h) adaptés pour les automates et la
supervision (UC + le Modem servant a |'astreinte)
Etablissement des documents techniques d’utilisation, APl et supervision.
Modification des plans électriques Prétraitement, Boues désodorisation, Air et Bassin d’orage
sous logiciel Autocad.
Fourniture des documentations techniques du nouveau réseau API
Fourniture sur CD les plans électriques Prétraitement, Boues désodorisation, Air et Bassin
d’orage.
Fourniture sur CD, en format PDF de toutes les documentations techniques.

3.2.2  Réception sur plate-forme

Tests et réceptions des programmes de la supervision Intouch et automates en entreprise.
Les tests consistent a simuler, si possible, les programmes en présence de représentants de
Grand Calais terres et mers.

Etablissement d’un cahier de recettes de l'installation



3.3 Deuxiéeme étape : Travaux sur site

3.3.1 Premiére partie :

S’assurer du fonctionnement manuel des organes essentiels tels que les pompes toutes eaux, les
agitateurs et les pompes de relevement (arrét maximum 4h), pour le prétraitement. Pour assurer
I'alimentation en eaux de la Step, I'entreprise devra assurer les modifications de cablage nécessaires
au fonctionnement des pompes de relevement. L'entreprise devra préciser dans son offre, les
modalités de mise en ceuvre.

Les surpresseurs d’air, les agitateurs et les pompes de recirculation pour le central d’Air.

Basculer les moteurs en fonctionnement manuel, arréter les automates secteur par secteur puis
décabler les anciennes cartes réseau et mettre en place le nouveau processeur intégrant le réseau
Ethernet ou les équipements du nouveau réseau.

Valider la communication entre chaque automate et la supervision avant de procéder au
basculement d’un nouvel automate sur le réseau Ethernet.

Supprimer les programmes des afficheurs Magélis dans les nouveaux automates.
Supprimer I'acquittement provenant de la supervision en cas de défaut des équipements.

3.3.2 Deuxiéme partie : réseau Ethernet

3.3.2.1 Tests de validation réseau Ethernet /supervisions :

Il est a noter que l'inactivité de nos équipements ne peut excéder une journée.
Les travaux comprendront obligatoirement :
e Le passage en mode manuel de l'installation afin d’éviter au maximum d’arréter
I'installation.
e Les essais des Entrées/Sorties de I|‘automate pour valider les marches
automatiques, arréts et retours de marche des différents moteurs.
e Validation des animations et des retours d’alarmes a la supervision.
e |’essai du systeme total afin de voir si I'installation fonctionne correctement apres
travaux.



NB :

Phase de coupure de l'alimentation électrique des armoires et de basculement sur la
nouvelle installation. La durée de coupure prévue est d’une journée ; (a partir de 7H a 17H et de
préférence en début de semaine).

L’entreprise devra prendre en compte les conditions météorologiques (notamment la pluie)

L'entreprise devra nous proposer une procédure de basculement le plus efficace tenant
compte des impératifs de 7 a 17 h de coupure sauf pour le relevement (coupure maximum 4h).

3.3.2.2 Mise a jour logiciel de programmation UNITY

Assurer la mise a jour (version la plus récente) de I'outil logiciel UNITY.

3.3.3 Troisieme étape : Supervision

- Sauvegarder les applications Intouch, Applicom, Alert et les macros de gestion des bilans a partir
d’un fichier .csv généré a huit heures par I'application Intouch.

- Modifications des tables d’échanges entre les Automates et la supervision existante.
- Essais des liaisons entre Api et supervision

-Le nouveau bilan doit étre fait a partir des outils logiciels Intouch (Historian ...) en s’inspirant du
bilan existant.

-Les tableaux des bilans doivent étre crées et remplis automatiquement tous les jours a 08h. Il est a
noter que certaines variables sont directement issues des automates tandis que d’autres sont
calculés a partir d’éléments existants.

Les variables concernées pour les bilans seront les mémes que le bilan existant.

L'entreprise devra intégrer dans son offre les éléments suivants :
- Essais complets des automates avec la supervision.
- Fourniture des plans électriques modifiés sous Autocad (Entrées et sorties)
- Fourniture du listing supervision avec les variables
- Fourniture des documentations constructeurs ( format papiers et informatique).
- Fourniture des CD de sauvegardes API, Plans électriques et supervision.
- Réception par nos services de I'ensemble de I'installation.



3.3.4 Cinquiéme étape : Réception

Une période d’exploitation de 1 mois doit étre respectée avant la réception définitive.

Toutefois, pendant les phases de travaux et la période d’exploitation, une astreinte doit
étre mise en place par I'entreprise pour intervenir sur le site en cas de dysfonctionnements graves de
la nouvelle installation.

3.3.5 Prestations supplémentaires éventuelles

3.3.5.1 Installation et paramétrage de 2 caméras sur la supervision.

L'entreprise devra fournir et installer 2 caméras Ip de tres bonne qualité d’images, sur un mat en
inox (également a sa charge) situé entre les 2 bassins clarificateur.

Chaque caméra aura un Ip 68 avec des connectiques étanches et sera réglée et orientée sur le
déversoir du bassin clarificateur surveillé.

Les caméras seront paramétrées pour réaliser toutes les 15 mn, une capture d’images de I'état du
déversoir associé. Ces images seront enregistrées sur le PC supervision et consultables depuis la
supervision.

La communication entre les caméras et le Pc supervision sera du type IP, I'entreprise prendra en
charge les paramétrages de la supervision et des caméras pour la consultation des images
enregistrées.

3.3.5.2 Remplacement du PC portable

L’entreprise fournira un PC portable avec des caractéristiques minimales requises pour supporter les
logiciels a installer (UNITY PRO mise a jour, PL7PRO V4.5 et SOFTOOLS.

Systéme avec Microsoft Windows 7 professionnel 32/64 bits et Windows 10 professionnel.
Processeur : pentium 24 Ghz ou plus.

Recommandé 3.0 Ghz

Mémoire Ram : 2 Ghz recommandé 4.Ghz.

Windows(7 ou 10) 64 Go,acec un minimum de 4 Ghz de mémoire Ram est recommandé pour les
projets utilisant des DTMS et donc en particulier pour les contréleurs MODICON M580.

Lecteur DVD-ROM: Pour l'installation du logiciel.
Recommandé un lecteur DVD.

Affichage:

Min VGA(800-600):

Recommandé : SVGA(1024-768 ou plus= avec couleurs vraies sur 24 bits.
NB: L’écran doit étre anti lumiere bleue et anti reflet

Systéme de pointage:

Une souris ou périphérique compatible.

Accés Web:

L’enregistrement par le Web nécessite un acces internet.



ANNEXES

(Modele de bilans mensuels actuels)



STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS
Jeudi 16 Octobre 2014

Rapport du mois d'octobre 2014
Synthese données pour mesure STEP

DATE PP2 PP3 PP4 PP8 PP9 PP10 | iraison Changemen :)'z;r:n X
Boues Conso
Pluvio en | Débit sortie| Graisse en| Déchets | évacuées % Ms |Matiéres Conso Conso, Fecl3 en Ch& Conteneurs
Repére |Eau brute]  mm tonnes | Dégrilage | enT Séches en |Chaux  |polymére f, o Tonnes _|polymére °C
1 6672,0 0,2 7830 0,00 0,0 60 0 19,6
2 6663,0 0,0 7570 0,00 0,0 102 0 19,8
3 6658,0 0,0 7510 0,00 0,0 102 0 20,1
4 8786,0 4,2 11220 0,00 0,0 0 0 20,0
5 6782,0 [ -1200,2 7560 0,00 0,0 0 0 19,4
6 7200,0 3,2 8100 0,00 0,0 114 0 19,4
7 13237,0 26,4 17440 0,00 0,0 186 0 17,3
8 10895,0 52 13820 0,00 0,0 72 0 16,8
9 13558,0 19,6 16950 0,00 0,0 168 0 17,2
10 13330,0 0,4 16620 0,00 0,0 60 0 16,5
11 12796,0 5,6 16730 0,00 0,0 0 0 17,0
12 14641,0 10,2 19850 0,00 0,0 0 0 17,1
13 15927,0 6,6 20980 0,00 0,0 96 0 16,9
14 14088,0 1,8 18960 0,00 0,0 0 0 16,7
15 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
16 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
17 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
18 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
19 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
20 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
21 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
22 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
23 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
24 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
25 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
26 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
27 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
28 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
29 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
30 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
31 - 0,0 0 0,00 0,0 0 0 0,0
Moyenne] 10802,4 -36,0 6166 - - - 0 0,0 31 0 - - 8
Mini 6658,0 | -1200,2 - - - - - - - - - - -
Maxi 15927,0 26,4 20980 - - - - - 186 - - - 20
TOTAL |151233,0] -1116,8 | 191140 - - - - - 960 - - - 254

Valeurs a saisir

Débit pompe FECL3 en I/mn

10 pi-1 =
10 p1-2 =

1,51/mn
0,7 I/mn




STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS

Jeudi 02 Octobre 2014

Caractéristiques de I'eau traitée

Rapport du mois d'octobre 2

DATE Volume Entrée Sortie
Eau Traitée MEST DCO DBO5 NTK PT MEST DCO DBO5 NTK PT
Repére m3/j Kol Kglj Kol Kglj Kol Kol Kglj Kglj Kglj Kglj
1 7830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 7570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 7510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 11220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 7560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 8100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 17440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 13820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 16950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 16620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 16730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 19850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 20980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 18960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Moyenne 6166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mini - - - - - - - - - - -
Maxi 20980 - - - - - - - - - -
TOTAL 191140 - - - - - - - - - -




STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS
Jeudi 02 Octobre 2014 Rapport du mois d'octobre 2014
Temps de marche moteurs prétraitement (en Heures)

DATE
Pré-dégrilleurs Compacteur Dégrilleurs Compacteur Relévement Bassin d'orage Dégrilleur le
Repeére 3-1 DG1-1 | 3-1DG1-2 3-1T1 3-2DG1-1 3-2DG1-2 3-2T1 2P2-1 2P2-2 2P1-1 2P1-2 2P1-3
1 5 5 14 19 19 24 14 11 0 0 0 0
2 5 5 11 19 19 24 10 13 0 0 0 0
3 5 5 12 19 20 24 14 11 0 0 0 0
4 5 5 12 19 19 24 10 13 1 1 0 0
5 5 5 12 20 19 25 14 11 0 0 0 0
6 5 5 12 19 19 23 10 13 0 0 0 0
7 5 5 11 19 19 24 3 22 5 3 0 0
8 5 5 13 19 20 24 15 8 1 1 0 0
9 5 5 11 19 18 21 24 0 2 4 0 0
10 5 5 11 19 19 24 3 22 0 1 0 0
11 5 5 13 19 19 24 21 2 4 2 0 0
12 5 5 11 19 20 24 3 22 4 3 0 0
13 5 5 13 19 19 24 21 2 3 3 0 0
14 5 5 11 20 19 24 3 22 2 1 0 0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Moyenne 5 5 12 19 19 24 12 12 2 1 0 0
Mini 5 5 11 19 18 21 3 - - - - -
Maxi 5 5 14 20 20 25 24 22 5 4 - -
TOTAL 70 70 167 268 268 333 165 172 22 19 - -




STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS

Jeudi 02 Octobre 2014

Temps de marche moteurs prétraitement (en Heures)

DATE DESSABLEUR - DESHUILEUR POSTE TOUTES EAUX
Aéroflot Pont racleur Surpresseur d'air a palettes Classificateur
Repére 3-3AAG-1 3-3BAG-1 3-3 AR-1 3-3 BR-1 3-3AC-1 3-3BC-1 3-3CL-1 9P1-1 9P1-2
1 20 20 20 20 4 4 6 6 0
2 19 19 20 20 4 4 6 8 0
3 20 20 20 20 4 4 6 7 0
4 19 19 20 20 4 4 6 4 0
5 20 20 20 20 4 4 6 3 0
6 19 19 20 20 4 4 6 8 0
7 20 20 20 20 4 4 6 10 0
8 19 19 20 20 4 4 6 6 0
9 20 20 20 20 4 4 6 10 0
10 19 19 20 20 4 4 6 6 0
11 20 20 20 20 4 4 6 3 0
12 19 19 20 20 4 4 6 3 0
13 20 20 20 19 4 4 6 6 0
14 19 19 20 20 4 4 6 3 0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Moyenne 20 20 20 20 4 4 6 6 0
Mini 19 19 20 19 4 4 6 3 -
Maxi 20 20 20 20 4 4 6 10 -
TOTAL 273 273 280 279 56 56 84 83 -
STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS STATION D'EPURATION JACQUES MONOD CALAIS
Jeudi 02 Octobre 2014 Jeudi 02 Octobre 2014
Temps de marche moteurs biologique (en Heures)
DATE LIGNE BIOLOGIQUE A LIGNE BIOLOGIQUE B CENTRALE DAR DEGAZAGE
Agitateurs Fecl3 Agitateurs Fecl3 Surpresseurs Surpresseurs
Repére 4-AAG2-1 4-AAG2-2 | 4-AAG1-1 4-AAG1-2 10- P1-1 4-BAG2-1 | 4-BAG2-2 4-BAG1-1 | 4-BAG1-2 10- P1-2 14-C2-3 14-C2-1 14-C2-2 14-C1-2 14-C1-1
1 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 14 14 0 0 1
2 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 16 15 0 1 0
3 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 14 15 0 0 0
4 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 14 14 0 0 0
5 24 24 25 0 0 0 25 25 24 0 16 16 0 0 1
6 24 24 23 0 0 0 23 23 24 0 15 18 1 1 0
7 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 15 15 0 0 0
8 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 14 14 0 0 0
9 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 16 15 0 0 1
10 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 15 15 0 1 0
11 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 13 14 0 0 0
12 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 16 16 0 0 0
13 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 17 19 0 0 1
14 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 15 15 0 1 0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Moyenne 24 24 24 0 0 24 24 0 15 15 0 0 0
Mini 24 24 23 - 23 23 - 13 14 - - -
Maxi 24 24 25 - 25 25 - 17 19 1 1 1
TOTAL 336 336 336 - 336 336 - 210 215 1 4 4

Rapport (



STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS
Jeudi 02 Octobre 2014

Temps de marche moteurs Clarificateurs (en Heures)

Rapport du mois d'octobre 2014

DATE CLARIFICATEUR A CLARIFICATEUR A RECIRCULATION BOUES EN EXCES
Pont Brosse Soufflante Pont Brosse Soufflante Pompes Pl P2 P3
Repere 5-APR-1 5-AB-1 5-AC-1 5-APR-1 5-AB-1 5-AC-1 7-AP-1-1 7-AP-1-2 7-BP1-1 7-BP1-2
1 24 24 0 24 24 1 14 22 3 0 0 7
2 24 24 0 24 24 1 15 10 2 21 0 2 10
3 24 24 0 24 24 0 14 22 3 0 0 13
4 24 24 0 24 24 1 15 10 2 21 0 0 0
5 24 25 0 25 24 1 14 22 3 0 0 0
6 24 23 0 23 24 1 15 10 2 21 0 1 12
7 24 24 0 24 24 1 14 22 2 0 0 22
8 24 24 0 24 24 0 15 9 2 22 0 0 9
9 24 24 0 24 24 1 15 22 2 0 0 21
10 24 24 0 24 24 1 15 9 2 22 0 1 6
11 24 24 0 24 24 1 15 22 2 0 0 0
12 24 24 0 24 24 0 15 9 2 22 0 0 0
13 24 24 0 24 24 1 15 22 2 0 0 12
14 24 24 0 24 24 1 15 9 2 22 0 0 0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Moyenne 24 24 0 24 24 1 12 12 12 12 0 0 8
Mini 24 23 - 23 24 - 9 2 2 - - -
Maxi 24 25 - 25 24 1 15 15 22 22 - 2 22
TOTAL 336 336 - 336 336 11 168 167 168 168 - 4 112
STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS
Jeudi 02 Octobre 2014 Rapport du mois d'octobre 2014
Temps de marche moteurs boues (en Heures)
DATE Polymére Chaux Boues
CENTRIFUGEUSE A CENTRIFUGEUSE B Pompes polymére Transfert Convoyage boue
Repeére 3-6AC1-1 3-6AC-1-3 3-6AT-1 3-6BC1-1 3-6BC-1-3 3-6BT-1 3-6AP3-3 3-6BP3-1 3-6BP3-2 3-6T3 3-6T2 3-6SC3 3-6T4 3-6T5 3-6T6
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Moyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mini - - - - - - - - - - - -
Maxi
TOTAL




STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS
Jeudi 02 Octobre 2014 Rapport du mois d'octobre 2014
Temps de marche moteurs Désodorisation station et bassin (en Heures)

DATE DESODO STATION DESODO BASSIN
Ventilateurs Ventilateur Pompe Javel Recir Javel Pompe Soude | Recir soude

Repere 3-7C-1-1 3-7C-1-2 3-7P1 3-7P2 3-7P3 3-7P4 3-7P5
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Moyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini - - - - - - - - - - - -

TOTAL - - - - - - - - - - - -




STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS

Jeudi 02 Octobre 2014

Rapport du mois d'octobre 2014

Récapitulatif volumes eau

DATE Pluvio Volumes Eaux Brutes Volumes Eau Prétraitée Sortie Différence
BY PASS Stockée Total stockal-DEStOcke Relévement Toute Eaux| Ligne 1 Ligne 2 Volume Eaux traitée
FE2,1-1 FE2,1-2 FE2,1-3 FE2,22 |FE2,2-1 |FE2,2-2 |Total FIT9-1 FE3,3-A1 |FE3,3-B2 Total FEO7A.1 |Eaux brutes

Repére mm m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 %

1 0,2 0 0 0 28 28 0 4436 2236 6672 520 3516 3387 6903 7830 14,8%

2 0,0 0 0 0 29 29 0 2221 4442 6663 726 3594 3455 7049 7570 12,0%

3 0,0 0 0 0 176 176 0 4472 2186 6658 756 3631 3482 7113 7510 11,3%

4 4,2 0 200 529 175 904 0 3139 5647 8786 314 4476 4301 8777 11220 21,7%

5 -1200,2 0 0 0 221 221 0 4521 2261 6782 349 3465 3334 6799 7560 10,3%

6 3,2 0 0 0 1 1 1 2355 4845 7200 754 3904 3757 7661 8100 11,1%

7 26,4 0 3995 1890 17 5902 506 1373 11864 13237 937 7299 6960 14259 17440 24,1%

8 52 0 156 777 6 939 387 7497 3398 10895 586 5782 5470 11252 13820 21,2%

9 19,6 0 1407 2109 71 3587 3208 13558 0 13558 954 7341 7025 14366 16950 20,0%

10 0,4 0 489 711 52 1252 4007 1779 11551 13330 539 6992 6629 13621 16620 19,8%

11 5,6 0 2591 1377 66 4034 3688 11689 1107 12796 288 6601 6242 12843 16730 23,5%

12 10,2 0 3017 2972 7 5996 3648 1023 13618 14641 288 7486 7159 14645 19850 26,2%

13 6,6 0 1660 2393 5 4058 4012 14305 1622 15927 606 8351 7877 16228 20980 24,1%

14 1,8 0 1512 491 3 2006 4010 1731 12357 14088 288 7234 6765 13999 18960 25, 7%
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
21 - - - -
22 - - - -
23 - - - -
24 - - - -
25 - - - -
26 - - - -
27 - - - -
28 - - - -
29 - - - -
30 - - - -
31 - - - -

Moyenne| -79,8 0 1073 946 61 2081 1676 5293 5510 10802 565 5691 5417 11108 13653 19,0%

Mini -1200,2 - - - 1 1 - 1023 - 6658 288 3465 3334 6799 7510 10,3%

Maxi 26,4 - 3995 2972 221 5996 4012 14305 13618 15927 954 8351 7877 16228 20980 26,2%
TOTAL | -1116,8 - 15027 13249 857 29133 23467 74099 77134 151233 7905 79672 75843 155515 | 191140 -




STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS
Jeudi 02 Octobre 2014 Rapport du mois d'octobre 2014
Récapitulatif des mesures

PH Biologique ligne A Biologique ligne B SORTIE
DATE
Eau brute Rh Anoxie | rh Aération | O2 aération | T aération | Boues rec. Taux de Rh Anoxie rh Aération O2 aération | MS Aération Boues rec. Taux de NH4. Turbidité
TMAIT3-2-2 TMAIT4A-4 | TMAIT4A-1 | TMAIT4A-2 | TMAIT4A-3 IFT7-A,1_|recirculation| TMAIT4B-4 TMAIT4B-1 TMAIT4B-2 TMAIT4B-3 IFT7-B,1 recirculation TMAIT6-3 TMAIT6-1
Repére mg/l mv mg/l °C m3 % mg/l mvV mg/l mg/l m3 % mg/l NTU
1 0,0 -1,0 141 2 19,6 6728,0 191% -300 -192 0,1 19,6 7174,0 212% 0 0
2 0,0 -1,2 168 2 19,8 6537,0 182% -300 -144 0,2 20,0 7098,0 205% 0 0
3 0,0 -1,3 145 2 20,1 6752,0 186% -300 -122 0,3 20,2 7125,0 205% 0 0
4 0,0 -1,1 39 1 20,0 6549,0 146% -300 -114 0,6 20,1 7081,0 165% 0 0
5 0,0 -1,0 285 6 19.4 6947,0 200% -300 54 3,7 19,8 7084,0 212% 0 0
6 0,0 -1,0 158 1 194 6337,0 162% -300 -12 19 19,8 6330,0 168% 0 0
7 0,0 -1,0 215 4 17,3 6763,0 93% -300 51 3,7 17,5 6341,0 91% 0 0
8 0,0 -1,0 160 2 16,8 6586,0 114% -300 20 18 17,0 6700,0 122% 0 0
9 0,0 -1,1 200 3 17,2 6892,0 94% -300 54 3,0 17,3 6383,0 91% 0 0
10 0,0 -1,0 194 2 16,5 6484,0 93% -300 59 2,8 16,5 6726,0 101% 0 0
11 0,0 -1,0 145 1 17,0 6882,0 104% -300 49 2,5 16,9 6957,0 111% 0 0
12 0,0 -1,0 160 2 17,1 6516,0 87% -300 40 2,4 17,1 6964,0 9% 0 0
13 0,0 -1,0 234 2 16,9 6874,0 82% -300 69 4,6 17,0 6647,0 84% 0 0
14 0,0 -1,0 221 2 16,7 6543,0 90% -300 62 2,7 17,0 6893,0 102% 0 0
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
28 - -
29 - -
30 - -
31 - -
Moyenne 0,0 -1,1 176,1 2,3 18,1 6670,7 13 -300,0 -9,0 2,2 18,3 6821,6 1.4 0 0
Mini - -1,3 39,4 1,0 16,5 6337,0 0,8 -300,0 -192,4 0,1 16,5 6330,0 0,8 - -
Maxi - -1,0 285,0 6,4 20,1 6947,0 2,0 -300,0 69,3 4,6 20,2 7174,0 2,1 - -

STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS
Jeudi 02 Octobre 2014 Rapport du mois d'octobre 2014
Caractéristiques des boues

DATE Boues Polymére Chaux
Centrif 1 Centrif 2 Volume Concentration boues évacuéed Siccité Volume L.1 Volume L.2 Volume Quantité | Volume Livraison Estimation Livraison
IFIT7A-2 IFIT7B-2 Total IFM3_6A_1 | IFT3_6B 1 Total Concentration utiisée  |12P3 Polymére | consommati| Chaux
Repere m3 m3 m3 g/l Kglj T % m3 m3 m3 g/l Kg/j m3 Kg Tonnes/jour Tonnes
1 214 0 214 0,00 10,00 0,00 10 6 60 0 0,0
2 318 0 318 0,00 14,00 3,00 17 6 102 0 0,0
3 420 0 420 0,00 17,00 0,00 17 6 102 0 0,0
4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 6 0 0 0,0
5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 6 0 0 0,0
6 393 0 393 0,00 18,00 1,00 19 6 114 0 0,0
7 620 0 620 0,00 31,00 0,00 31 6 186 0 0,0
8 268 0 268 0,00 12,00 0,00 12 6 72 0 0,0
9 621 0 621 0,00 28,00 0,00 28 6 168 0 0,0
10 205 0 205 0,00 9,00 1,00 10 6 60 0 0,0
11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 6 0 0 0,0
12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 6 0 0 0,0
13 306 0 306 0,00 16,00 0,00 16 6 96 0 0,0
14 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 6 0 0 0,0
15 - - 6 0 0 0,0
16 - - 6 0 0 0,0
17 - - 6 0 0 0,0
18 - - 6 0 0 0,0
19 - - 6 0 0 0,0
20 - - 6 0 0 0,0
21 - - 6 0 0 0,0
22 - - 6 0 0 0,0
23 - - 6 0 0 0,0
24 - - 6 0 0 0,0
25 - - 6 0 0 0,0
26 - - 6 0 0 0,0
27 - - 6 0 0 0,0
28 - - 6 0 0 0,0
29 - - 6 0 0 0,0
30 - - 6 0 0 0,0
31 - - 6 0 0 0,0
Moyenne 240 0 240 - 0 - - 11,07 0,36 1143 |77z 31 0 V] 0 V777
Mini - - - - - - - - - - - - -
Maxi 621 - 621 - - - - 31,00 3,00 31,00 1 186 - i - i
TOTAL 3365 - 3365 P - - - 155,00 5,00 160,00 prz77z7777] 960 - - - -




STATION D'EPURATION TOUL A CALAIS
Jeudi 02 Octobre 2014 Rapport du mois d'octobre 2014

Concentration des effluents d'entrée et de sortie

DATE ENTREE SORTIE
MES DCO DBO5 NTK. PT DCo/ MES DCO DBO5 NTK N-NO3 N-NO,’ N-NH," PT Remarques
Repére Ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l DBOS mg/| mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Moyenne

Mini

Maxi

Comparaison débit d'entrée débit sortie
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